

**Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego na „Budowa wodociągu i kanalizacji
deszczowej w ciągu ul. Adamskiego w Imielinie
wraz z przebudową drogi.”**

Nr sprawy: GK.271.7.2023

Informacja o zauważonej omyłce pisarskiej w SWZ.

W SWZ na stronie nr 5 w rozdziale III. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA w pkt 4 jest :

4. Realizacja robót musi przebiegać ściśle z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Harmonogram rzeczowo - finansowy należy przygotować w układzie miesięcznym i złożyć go do akceptacji Zamawiającemu przed podpisaniem umowy na realizację zadania. W harmonogramie należy przyjąć, że do 20 listopada 2023 roku należy wykonać nie mniej niż 52,5% przewidzianych robót z całości zadania, a w roku 2023 (maksymalnie do 31.10.2023 roku) pozostałą część. Przedstawiona wartość procentowa robót może ulec zmianie w wyniku złożonej oferty przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że na jej wartość składa się 50% dofinansowania (środki obce) oraz minimum – 5% wartości inwestycji jako wkład własny. Po za tym harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji musi być bezwzględnie zgodny z warunkami rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy określonymi w §12 projektu umowy (istotnych postanowieniach umowy), stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający żąda również przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą dostarczenia ofertowego kosztorysu szczegółowego oraz w trakcie realizacji szczegółowego kosztorysu powykonawczego obejmujący okres pierwszych 8 miesięcy realizacji zadania. Kosztorysy będą wymagane w formie papierowej jak i w formie edytowalnej elektronicznej uzgodnionej z inspektorem nadzoru.

Powinno być:

4. Realizacja robót musi przebiegać ściśle z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Harmonogram rzeczowo - finansowy należy przygotować w układzie miesięcznym i złożyć go do akceptacji Zamawiającemu przed podpisaniem umowy na realizację zadania. W harmonogramie należy przyjąć, że do 20 listopada 2023 roku należy wykonać nie mniej niż 52,5% przewidzianych robót z całości zadania, a w roku 2024 (maksymalnie do 31.10.2024 roku) pozostałą część. Przedstawiona wartość procentowa robót może ulec zmianie w wyniku złożonej oferty przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że na jej wartość składa się 50% dofinansowania (środki obce) oraz minimum – 5% wartości inwestycji jako wkład własny. Po za tym harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji musi być bezwzględnie zgodny z warunkami rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy określonymi w §12 projektu umowy (istotnych postanowieniach umowy), stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający żąda również przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą dostarczenia ofertowego kosztorysu szczegółowego oraz w trakcie realizacji szczegółowego kosztorysu powykonawczego obejmujący okres pierwszych 8 miesięcy realizacji zadania. Kosztorysy będą wymagane w formie papierowej jak i w formie edytowalnej elektronicznej uzgodnionej z inspektorem nadzoru.