Zamawiajgcy: Gmina Imielin Imielin, dnia 08.07.2024r.

MIASTO IMIELIN
41-407 Imielin, ul. Imielinska 81
tel. 32/225 55 05
NIP 222-00-41-485

Odpowiedzi na pytania dotyczgce wyjasnienia tresci SWZ

Do wszystkich uczestnikéw postepowania w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego na ,,Budowe wodociagu i kanalizacji
deszczowej wraz z przebudowg drogi ul. Rubinowej w Imielinie.”

Nr sprawy: GK.271.18.2024

W dniu 03.07.2024 roku do Zamawiajgcego wptyneto pismo z pytaniami
o nastepujacej tresci, cyt.:

Pytanie nr 1:

1. Z uwagi na bardzo obszerny i wielobranzowy zakres robét podlegajacy wycenie oraz
trwajgcy sezon urlopowy zwracamy sie z uprzejmg prosbg o przesuniecie terminu ztozenia
ofert na dzien 25.07.2024.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przesuniecie terminu sktadania ofert.

Pytanie nr 2:

2. Prosimy o potwierdzenie rozliczenia prac jako rozliczenie kosztorysowe.
Odpowiedz:

Tak. Rozliczenie robot nastgpi kosztorysem powykonawczym.

Pytanie nr 3:

3. Ze wzgledu na brak zatgczonego wzoru zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby
prosimy o potwierdzenie iz zobowigzanie to moze zosta¢ zlozone na dowolnym wzorze
wybranym przez wykonawce a zawierajgcym wszystkie niezbedne informacije .

Odpowiedz:

Tak. Zobowigzanie to moze zosta¢ ztozone na dowolnym wzorze wybranym przez
wykonawce a zawierajgcym wszystkie niezbedne informacje .

Pytanie nr 4:

4. Prosimy o potwierdzenie iz funkcja Kierownika Budowy oraz Kierownika robét sanitarnych
moze petnic¢ jedna osoba.

Odpowiedz:

Tak. Zgodnie z zapisami SWZ w tym temacie.

Pytanie nr 5:

5. Prosimy o informacje czy istniejg dodatkowe sieci liniowe (elektryczne, teletechniczne,
gazowe), zbudowane po wydaniu projektu, kolidujgce z zaprojektowanymi pracami ?
Odpowiedz:

Nie.

Pytanie nr 6:

6. Czy Zamawiajacy przewiduje staty — ciagty nadzor saperski na czas prowadzonych prac?
Odpowiedz:

Nie.



Pytanie nr 7:
7. Czy Zamawiajgcy przewiduje staty — ciggty nadzér archeologiczny na czas prowadzonych

prac?

Odpowiedz:

Nie.

Pytanie nr 8:

8. Czy Zamawiajgcy przewiduje staty — ciggly nadzor przyrodniczy na czas prowadzonych
prac?

Odpowiedz:

Nie.

Pytanie nr 9:

9. Zwracamy sie z prosbg o informacje dot. stosowania klauzul waloryzacyjnych — tj. od
jakiego okresu bedzie stosowana waloryzacja.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami SWZ w tym temacie. Zatgcznik nr 3 — projekt umowy (istotne
postanowienia umowy).

Pytanie nr 10:

10. Czy Zamawiajgcy udostepni drogi lokalne/dojazdowe/wewnetrzne do poruszania sie
ciezkiego sprzetu budowlanego na czas prowadzonych prac ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepni drogi dojazdowe. W przypadku uszkodzenia wykonawca
zobrazowany jest doprowadzi¢ droge do stanu pierwotnego.

Pytanie nr 11:

11. Czy Zamawiajacy przewiduje wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia ze wzgledu na
niesprzyjajgce warunki pogodowe?

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami SWZ w tym temacie. Zatgcznik nr 3 — projekt umowy (istotne
postanowienia umowy)

Pytanie nr 12:

12. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje pozwoleniem na wycinke.
Odpowiedz:

Nie dotyczy.

Pytanie nr 13:

13. Prosimy o udostepnienie dokumentacji STWIORB dla robét zwigzanych z nasadzeniami
i zielenig .

Odpowiedz:

W zadaniu nie wystepujg nasadzenia.

Pytanie nr 14:

14. Prosimy o udostepnienie operatu wycinki drzew i usuniecia zakrzaczen terenu.
Odpowiedz:

Drzewa i krzewy ktore nalezy usungé wskazane sg na PZT. Nie wymagajg uzyskania
decyz;ji.

Pytanie nr 15:

15. Prosimy o dotgczenie do kosztorysu ofertowego pozycji zwigzanej z odpadami
powstatymi w procesie realizacji zadania.

Odpowiedz:

W przedmiarze w pozycji 2.23 nalezy uwzglednic¢ rowniez utylizacje



Pytanie nr 16:

16. Prosimy o udostepnienie petnej dokumentacji geologiczne;j.
Odpowiedz:

Opinia geotechniczna jest zatgcznikiem do PAB czesci drogowe;j.

Pytanie nr 17:

17. Prosimy o wskazanie czy wszystkie uzgodnienia dokonane przez Zamawiajgcego sg
wazne i zachowajg waznos¢ na czas prowadzenia robot.

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 18:

18. Czy Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamowienia?
Odpowiedz:

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ w tym temacie.

W dniu 04.07.2024 roku do Zamawiajacego wpltynelo pismo z pytaniem
o nastepujacej tresci, cyt.:

Pytanie nr 19:

Po inwentaryzacji zakresu w terenie ul. Rubinowej stwierdzono obecnos¢ sieci
Swiattowodowej Beskid Media. W dokumentacji przetargowej brak jest uzgodnien
dotyczgcych przebudowy tej sieci z gestorem oraz uwzglednienia przebudowy w
przedmiarach. Prosze o wyjasnienie co nalezy zrobi¢ w trakcie przebudowy z siecig
Swiattowodowg. Jednoczesnie w przypadku zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu
zamowienia zwracam sie z prosbg o zmiane terminu sktadania ofert, celem
mozliwosci oszacowania wartosci zmienianych robot.

Odpowiedz:

Na przeprowadzonej naradzie koordynacyjnej nie pojawit sie przedstawiciel Beskid Media.
Inwestor nie przewiduje przebudowy w/w sieci w ramach zamowienia. Ewentualna
przebudowa zostanie wykona przez wiasciciela sieci. W zatgczeniu niniejszych odpowiedzi
odpis z narady koordynacyjne;.

W dniu 05.07.2024 roku do Zamawiajacego wpltynelo pismo z pytaniem
o nastepujacej tresci, cyt.:

Pytanie nr 20:

Zwracamy sie z prosba o doprecyzowanie wartosci w rozdziale "INFORMACJE O
WARUNKACH UDZIALU W POSTEPOWANIU | PODSTAWY WYKLUCZENIA " Pkt.
4 a).

Odpowiedz:
Poprawiono omytke pisarskg. Zmieniono SWZ w tym zakresie.

Przewodniczacy Komisji Przetargowej

Signed by /
Podpisano przez:

Mariusz Gawet
Date / Data:
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