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OGOLNA SPECYFIKACJI TECHNICZNA (OST)

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
,,Budowa zbiornika retencyjnego $ciekOw na oczyszczalni $ciekoéw w Imielinie”.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Miejska Spotka Komunalna Sp. z o.0.
ul. Imielinska 87
41-407 Imielin

2) Instytucja finansujgca inwestycje: Miegjska Spotka Komunalna Sp. z o.0.
ul. Imielinska 87
41-407 Imielin

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bieruniu
4) Wykonawca: po rozstrzygnigciu przetargu

Zarzadzajacy realizacjg umowy (ZRU): Miejska Spotka Komunalna Sp. z o.0.

Przyszty uzytkownik: Miejska Spotka Komunalna Sp. z o.0.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia:

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa zbiornika retencyjnego $ciekéw surowych o
objetosci 300m® projektowanego na terenie istniejacej oczyszczalni $ciekow komunalnych w Imielinie o
przepustowosci Qg 1000m*/d, oraz zwigzana z ta budowa przebudowa gazociagu wysokiego ci$nienia stal
DN150 CN 2,5 MPa relacji O$wigcim — Szopienice odgalezienie do SRP Imielin ul. Satelicka ,Jelen”
zlokalizowanego na dziatce o numerze ewid. 1263/155, obrgb Imielin.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamodwienia i stanowiaca podstawe
do realizacji robot.
1.4.1. Projekt wykonawczy.

1.4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng:

Wszystkie tomy dokumentacji Wykonawca otrzymuje od Zamawiajacego jako zatacznik do Umowy,
a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji, ktére nie naruszaja
postanowien polskich norm, a sa uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektantem oraz sg
udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzoér
inwestorski.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych w tym
roOwniez rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis
wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig calosé.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa i SST.

1.5. Definicje i skroty

Ilekro¢ w ST jest mowa o :

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.



1.5.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym
cze$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkows.

1.5.4. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzania rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.5.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu z godnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane w
raz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.5.11. pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.5.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ w raz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréow, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.5.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.14. aprobacie technicznej — falezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu w budowania, w montowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, w prowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calosé uzytkows.

1.5.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (DZ. U.
72001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm. ).

1.5.18. optacie nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.



1.5.19. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.5.20 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ z godnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.21. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.22. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.5.24. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, z godnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.25. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

1.5.26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.5.28. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.5.29. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spehienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.5.30. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5.31. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (DZ.
Urz. L 340 z 16.12.2002. 1. , z p6zn. zm.).

1.5.32. inspektorze nadzoru inspektorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych , badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obicktu.

1.5.33. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspolzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegobw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.34. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.



1.5.35. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Iub ,,
dokumenty harmonizacyjne (HD)” , z godnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.5.36. Przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.5.37. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot podstawowych.

1.5.38. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz slownika
uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosownie kodow CPV do okreSlenia przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004 r.

1.5.39. Zarzadzajagcym realizacja umowy — jest osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i1 administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

Najwazniejsze skroty:

ST — Specyfikacja techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia JakoS$ci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1.0go6lne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeni robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa Iub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.2.Teren budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje¢ i wspotrzedne
punktow gldwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyine Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia robot.



Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
wg planu BIOZ.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel wykonywat prace w warunkach
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spelniajacych odpowiednie wymagania sanitarne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i
innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora,
tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i wliczony jest w cene umowng.

2.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy o ochronie
srodowiska.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robét Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3.  mozliwoscig powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i
materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materialtdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialdow od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.



2.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w
czasie trwania budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot stwierdzono urzadzenia podziemne nie wystepujace w
Dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i
elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostato$ci wojenne, jak rowniez znaleziska archeologiczne, wowczas
roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu
trybu postgpowania z instytucjami, ktore sg wlasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwa czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

2.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie wyroby budowlane i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia
robot przez Inspektora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2.11. Dokumenty budowy
2.11.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatagcznika, 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiordéw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci wyrobow budowlanych, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- ilo$¢ materialow, elementow, urzadzen itp. uzyskanych z rozbidrki oraz ilos¢ wbudowanych
na budowie i przekazanych Zamawiajagcemu,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do celem zajecia stanowiska i podjecia decyzji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika
budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do realizacji..

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska i podjecia
stosownej decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy.

2.11.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow wraz z ilo$ciami materiatow, elementow, urzadzen itp.
uzyskanych z rozbiorki oraz wbudowanych na budowie lub przekazanych Zamawiajacemu.

2.11.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw budowlanych,
orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét i
winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

2.11.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy =zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach (1+3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

2.11.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora i do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.12. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.12.1. Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
rysunki robocze
aktualizacja harmonogramu robot
- dokumentacja powykonawcza
instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen
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Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewzigcia.

Przedktadane dane winne by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméow,
rysunkoéw roboczych, wykazow materialow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce
nie bedg mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie
przez wykonawce.

2.12.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacjag umowy wyda polecenie
przedilozenia wykazow, rysunkoéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przedluzenia terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktére nie mogg by¢
fatwa reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.

Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacjag umowy w odpowiednim terminie
tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczenie
rysunkoéw roboczych elementoéw i urzadzen wspolzaleznych ze soba, nalezy koordynowac w taki sposob, aby
zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem
poszczegdlnych elementow, dokonac¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbg¢dne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu

Wykonawczego 1 szczegdlowych specyfikacji technicznych.

O ile zarzadzajacy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je 1 zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zastaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przepadkach, moze wymagaé akceptacji
sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

2.12.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwo$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢
postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjag umowy.

2.12.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkoéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja
umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacja umowy. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg opracowang na aktualnym planie sytuacyjno — wysoko$ciowym i zaklauzulowang przez
odpowiedni urzad.

2.12.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze (1 oryginal+2 kopie
potwierdzone za zgodno$¢) kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego
urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
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poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostana uwzglgednione w koszcie

dostarczania urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz z dokumentacjg powykonawcza.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m. in. nast¢pujgce informacje:
1. Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe¢ inwestycji, date¢ wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegdlowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiaggach i wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdlowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czeSci, instrukcjami odnosnie zamawiania czgsci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowaé lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaroéw i zalecang czgstotliwo$cig smarowania

18. Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela

A e Al

producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat potaczen -elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéow sterujacych i
oswietleniowych

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calo$¢ urzadzen, uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od zamawiajagcego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robodt
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw
nadzoru dziatajagcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacja umowy.

4. MATERIALU I URZADZENIA
4.1. Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
(urzgdzen) przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie $§wiadectwa badan jakos$ci, do zatwierdzenia
przez Inspektora. Zatwierdzenie partii wyrobow (materiatow) budowlanych z danego Zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
wyrobow budowlanych z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlgczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg roboty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych wyrobow
1 materiatdw budowlanych z jakiegokolwiek Zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem wyrobow budowlanych do robot.

Wszystkie odpowiednie materialty budowlane pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bg¢da wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie moght prowadzié
zadnych wykopoéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
umowy. Eksploatacja Zrodet materiatow budowlanych bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

4.2. Kontrola materialéw i urzadzen
Wytwornie materiatow (wyrobow) budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobow
(materiatdw) mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wiyniki kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii wyrobu pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace
warunki:
a) Inspektor bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja wyrobow i materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

4.3. Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materialow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatbw 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wybudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdélowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunig¢te przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla
ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacjag umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktore nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wlasne
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze roboty te moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materialow i1 urzadzen
tymczasowo sktadowanych na budowie. Musi utrzymac¢ ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszag one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowa sktadowane na budowie materiaty i
urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$§ szczegdlnym przypadku materialty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym Iub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzgdzajacego realizacjag umowy przynajmniej na 7 dni przed
ich uzyciem. Jesli wymagane jest przez zarzadzajgcego realizacjag umowy badanie materiatu lub urzadzenia
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przedstawienie $wiadectwa takiego badania. Wybrany i

13



zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drog na
koszt wykonawcy.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakoSci wyrobow (materiatow)
budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan wyrobow (materiatow)
budowlanych oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania wyrobow (materialdw) oraz robdt z
czestotliwos$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PW i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreSlone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umow3.

Inspektor bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniccia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robdot badanych wyrobéw budowlanych i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie ponownie jako$¢ wyrobow budowlanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobow budowlanych
ponosi Wykonawca.
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7.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Stosowaé statystyczne metody pobierania probek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobow
(materiatow), ktore budzag watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby (materiaty) nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

7.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wyrobdéw budowlanych u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc

ze strony Wykonawcy i Producenta wyroboéw budowlanych.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wyrobdw budowlanych i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki wyrobow budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt, Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci wyrobow i
robot z dokumentacjg projektowa 1 SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktore posiadajg:

1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 31 lipca 1998r.

2. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

3. Deklaracje zgodnosci wydang na dokumenty odniesienia jak Polska Norma lub Aprobata
Techniczna dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
obowigzkowg certyfikacjg jak w pkt. 2 i ktore spetniajg wymagania SST.

W przypadku wyrobow budowlanych, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robot musi posiadac te dokumenty, okreslajac w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek wyroby (materiaty) budowlane, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
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8. OBMIARY ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z SST i Dokumentacja
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg polecen Inspektora na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i wyrob6éw (materialéw) budowlanych
Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?
jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wyst¢gpowania dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9. ODBIORY ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior czesSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie iloSci 1 jakos$ci wykonanych czeéci robot. Odbioru czgSciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

9.4. Odbior ostateczny robot
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robodt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosSci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot: zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetiajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglgdnieniem
tolerancji 1 niec ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Za dat¢ zakonczenia robdt uwaza si¢ date dokonanego odbioru ostatecznego.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow,

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i PZJ,

- deklaracje zgodnosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wbudowanych wyroboéw zgodnie z
SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot na mapie syt. - wys. 1:500

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg sieci uzbrojenia terenu na mapie syt. - wys. 1:500.

W przypadku gdy wedtug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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9.5. Odbior robot z wadami trwalymi

9.5.1. Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwate musza by¢ usunigte przez wykonawce na jego koszt
natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek odbioréw na danym obiekcie.

9.5.2. Za wady trwale elementéw, asortymentdw robot uwaza si¢ wszelkiego rodzaju niezgodnosci z
dokumentacja projektowa w tym z SST, ktorych nie mozna usunaé bez pogorszenia parametrow
technicznych i eksploatacyjnych obiektu.

Do wad trwatych zalicza si¢ miedzy innymi:

- nie osiggnigcie projektowanych parametrow, stwierdzone na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan,

- wykonanie konstrukcji z betonu ktéry nie uzyskal wymaganej klasy, nasigkliwosci,
wodoszczelnosci, mrozoodpornosci,

- wykonanie konstrukcji ze stali nie spetiajacej wymagan w zakresie wtasnosci mechanicznych,
udarnosci, sktadu chemicznego, wlasciwego rownowaznika weglowego,

- wystepowanie odchylek w zasadniczych wymiarach konstrukcji wykraczajacych poza ustalone
tolerancje,

- wystepowanie roznic w przekrojach poprzecznych wykraczajacych poza ustalone tolerancje,

- niezgodnos$¢ wymiardéw, rzednych wysokosciowych, odchylenie od osi poza ustalone tolerancje,

- wadliwe wykonanie potgczen elementow stalowych lub betonowych,

- nierownosci powierzchni elementow, wykraczajace poza ustalone tolerancje,

- niewlasciwy ksztalt krawedzi i ptaszczyzn elementéw lub brak ich prostoliniowosci,

9.5.3.Wady trwate stwierdza:
1. Inspektor w wyniku kontroli i badan prowadzonych:
- wwytworniach elementow konstrukcji w tym w zaktadach prefabrykacii,
- nabudowie podczas odbioru materialow, elementow oraz robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu

2. Komisja odbioru rob6t po zakonczeniu budowy.

9.5.4.Wszelkie materialy i wyroby w ktorych Inspektor wykryl wady trwale lub niezgodno$¢ parametrow z

dokumentacja projektowa nie mogg by¢ wbudowane w obiekt.

9.5.5.W przypadku wykrycia przez Inspektora wad trwatych w elementach obiektu podczas ich odbioru oraz

odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, wstrzymuje on roboty do czasu powotania przez
inwestora Komisji.
W skiad komisji oprocz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja dziala w obecnosci
Inspektora 1 przedstawiciela wykonawcy.

9.5.6.W przypadku stwierdzenia przez Komisje¢ wad trwatych elementow lub asortymentdéw roboét, ktore obnizajg
parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia na wiasny koszt robot rozbidrkowych, niezbgdnych dla odtworzenia stanu budowy jaki
mial miejsce przed rozpoczgciem nieodebranych robdt i ponowne wykonanie zakwestionowanych
elementow.

9.5.7.Inwestor moze za zgodg projektanta wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie na koszt wykonawcy robot adaptacyjnych,

ktore doprowadzg obarczony wadami trwalymi element Iub asortyment rob6t do stanu, w ktdérym nie bedzie
on wplywal na obniZenie parametréw technicznych i eksploatacyjnych konstrukeji obiektu.

Nie wplywa to jednak na warto$¢ potracen za wady trwate zgodnie z pkt. 8.2

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ustalenia ogélne
Zasady platnosci za wykonanie robot beda okreslone w umowie.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogo6lne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ( jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, ze zm.: Dz.U. z
2004 r. Nr 6, poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 93, poz.888 ).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43,
poz. 430)

3. Rozporzadzeniec MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)
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10.
1.
12.

13.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego (
Dz.U. 22001 r. Nr 138, poz.1554)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. z 1998 r.
Nr 113, poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych ( Dz. U. z 1998 r. Nr
107, poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej ( Dz. U. z 1998 r.
Nr 99, poz. 637)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub S$rodowiska,
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci ( Dz. U. z 2000 r. Nr 5,
poz. 53)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 )

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z2001r. Nr 62, poz. 628 )

Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 1991 r. Nr 114, poz. 492 z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych Dz. U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 z
pézn. zm.)
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II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

001 Organizacja placu budowy CPV 45100000-8
002 Roboty przygotowawcze CPV 45111200-0
003 Roboty ziemne kubaturowe CPV 45111200-0
004 Zbrojenie betonu CPV 45262310-7

005 Beton CPV 45262300-4

006 Konstrukcje stalowe CPV 45223210-1

007 Rurociagi z PCV- CPV 43231110-9

008 Rurociagi z PE i PP CPV 45231110-9

009 Rurociagi stalowe CPV 45330000-9

010 Wyposazenie zbiornika CPV 36140000-4
011 Roboty gazowe CVP 45231220-3

012 Roboty elektryczne CPV 4510000-3
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001 Organizacja placu budowy
Kod CPV: 45100000-8

SPIS TRESCI

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robdt objetych SST
1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot
2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
3. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport Materiatow i sprzgtu
5. Wykonywanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
5.2. Ogrodzenie placu budowy
5.3. Obiekty kubaturowe
5.4. Obiekty sanitarni — higieniczne
5.5. Punkt poboru wody
5.6. Punkt poboru energii elektrycznej
5.7. Wytwornie i warsztaty
5.8. Place sktadowe
5.9. Drogi
5.10. Oswietlenie placu budowy
5.11. Wyposazenie przeciwpozarowe
6. Kontrola jako$ci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
7. Odbior robot
7.1. Ogdlne zasady odbioru robot
7.2. Sposob odbioru robot
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
organizacji placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt 1,1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad organizacji placu budowy.

1.3.1. Zakres robot
W zakres rob6t zwigzanych z organizacja placu budowy wchodza:

- ogrodzenie placu budowy.

- obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).
- obiekty sanitarno- higieniczne.

- punkt poboru wody.

- punkt poboru energii elektryczne;j.

- wytwornie i warsztaty.

- place sktadowe.

- drogi.

- o$wietlenie placu budowy.

-Wyposazenie przeciwpozarowe.

1.3.2. Plan zagospodarowanie placu budowy

Rozpoczecie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzi¢ nalezy opracowaniem ,,planu
zagospodarowania placu budowy". Plan ten powinien opracowa¢ wykonawca robot, ktory uwzglednia wiasne
mozliwosci techniczne w zakresie posiadanych elementow zaplecza budowy, wymagania niniejszej specyfikacji
oraz przepisow szczegOlnych. Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji. Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierac:

1. opis techniczny obejmujacy zestawienie elementow  zagospodarowania placu budowy, ich
powierzchni uzytkowych 1 krotkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien takze zawiera¢
sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego placu budowy.

2. plan zagospodarowania sporzadzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); na
planie nalezy zaznaczy¢ wszystkie elementy zaplecza budowy 1acznie z projektowanymi
przylaczami energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

3. schemat podtaczenia rozdzielni budowlanej i liczniki energii elektryczne;.

4. schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczgce robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w  Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 4.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

4.2 Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materialy do organizacji placu budowy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.
5.2. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktorej prowadzone beda roboty
budowlane, a takze na powierzchni, na ktorej znajda si¢ elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno by¢ trwate i
szczelne. Wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m. Od strony drdg i innych miejsc publicznych
ogrodzenie powinno by¢ pelne, a od strony lasow lub terendw przemystowych dopuszcza si¢ stosowanie
ogrodzenia azurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ bramy wjazdowe i furtki. Miejsce
lokalizacji bram i furtek powinno wynika¢ z uktadu komunikacyjnego drog i chodnikéw znajdujacych si¢ poza
placem budowy oraz planowanego uktadu komunikacyjnego w obrgbie placu budowy. Bramy i furki powinny
otwierac si¢ do wewnatrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania.

5.3. Obiekty kubaturowe.

Obiekty kubaturowe obejmujg barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:
1. biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),

2. szatnie ijadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),

3. magazyn narzedziowy i materialow drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie),

4. magazyn og6élny (obudowana wiata).

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny by¢ wyposazone w instalacje
elektryczna, a w okresie zimowym dodatkowo w instalacje grzewcza Liczba i wielko$¢ obiektow kubaturowych
powinna wynika¢ z przewidywanej liczby zatrudnionych pracownikéw umystowych i fizycznych w przypadku
biura, szatani i jadalni, a w przypadku magazynow z planowane;j liczby i wielkosci sktadowych materialow, narzedzi
1 urzadzen.

5.4. Obiekty sanitarno- higieniczne.

Obiekty sanitarno- higieniczne, ktdre koniecznie nalezy urzadzi¢ na zapleczu budowy obejmuja:
1. ustepy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotnikow),

2. umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotnikoéw).

5.5. Punkt poboru wody.

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien by¢ zlokalizowany co najmniej 10 m od budynku. Punkt
poboru wody powinien by¢ wyposazony w armatur¢ umozliwiajaca podlaczenie weza oraz pobor wody do
wiader i pojemnikéw. Teren przy punkcie poboru wody nalezy utwardzi¢ i wyprofilowa¢ w strong¢ budynku.
Odprowadzenie wody z utwardzonego placu nalezy zorganizowa¢ do kanalizacji lub studzienki chtonnej. Pobor
wody dla potrzeb budowy nalezy opomiarowac. Instalacje¢ wodociagowa stanowigca punkt poboru wody nalezy
zabezpieczyé w okresie zimowym przed zamarznigciem. Miejsce poboru wody do picia nalezy odpowiednio
oznakowac.

5.6. Punkt poboru energii elektrycznej.
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna by¢ rozdzielnia budowlana wyposazona w
licznik energii elektryczne;.

5.7. Wytwornie i warsztaty.

Wytwornie betondéw i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, ktore maja by¢ urzadzone
na placu budowy wymagaja wlasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w
szczegolnoscei grunt urodzajny 1 wody gruntowe. Wytwornie 1 warsztaty wymagajg zadaszenia oraz doprowadzenia
energii elektryczne;.
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5.8. Place skladowe.

Place sktadowe przeznaczone do skladowania materialtdow budowlanych przeznaczonych do
wbudowania, a takze materiatow i urzadzen uzyskanych z demontazu nalezy lokalizowaé¢ zgodnie z
og6lnymi zasadami sktadowania tych materiatow oraz w zaleznos$ci od planowanej organizacji robot
budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place skladowe wymagaja wlasciwego zabezpieczenia podtoza
gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegolnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place
sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez ulozenie tymczasowych nawierzchni lub
wykorzystania nawierzchni istniejagcych. Nawierzchnie tymczasowe moga by¢ wykonane z plyt lub
elementow prefabrykowanych. Podloze gruntowe moze tez by¢ zabezpieczone warstwa zwiru lub
pospotki.

5.9. Drogi.

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ 1 odpowiednio utwardzi¢ drogi stuzace do transportu
materialdw budowlanych n plac budowy i w obrgbie placu budowy. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykorzystywa¢ drogi istniejace, ale nie mogg one byC przecigzane przez dopuszczenie wjazdu na nie
pojazdow, ktorych nacisk osi przekracza no$nos¢ nawierzchni drogi. Tras¢ drog w obrgbie placu budowy zaleca
si¢ tak wytyczy¢, aby mozna bylo wjecha¢ z placu budowy bez zawracania i bez cofania (trasa przelotowa).
Nawierzchni¢ drog nalezy utwardzic w zalezno$ci od wielko$ci przewidywanego obcigzenia pojazdami.
Nawierzchni¢ drog mozna wykonac z plyt lub elementow prefabrykowanych, thucznia lub zuzlu.

5.10. Oswietlenie placu budowy.
Plac budowy nalezy os$wietli¢ stypizowanym sprzetem do os$wietlenia placow budow. Na placu
budowy nalezy zainstalowa¢ co najmniej 3 oprawy rteciowe.

5.11. Wyposazenie przeciwpozarowe.

Kazdy obiekt kubaturowy powinien by¢ wyposazony w gasnice o masie 2 kg s$rodka
gasniczego. Niezaleznie od tego nalezy urzadzi¢ punkt przeciwpozarowy wyposazony w nastgpujacy sprzet
gasniczy:
agregat proszkowy 25 kg - 1 sz.
gasnice proszkowe lub $niegowe - 2 szt.
koce gasnicze - 2 szt.
beczke z wodg o pojemnosci 200 dm?® -1 szt.
wiadra-2 szt.
topaty - 2 szt.

Sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany badaniom technicznym 1 czynnos$ciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach szczego6lnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 45232440-8 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 7

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9

7.2. Sposo6b odbioru roboét

Odbidr zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczgcia wykonywania
robot budowlanych. Z odbioru elementow placu budowy nalezy sporzadzi¢ protokét. Odbior urzadzen i
instalacji elektrycznych musi by¢ poprzedzony wykonaniem pomiaréw wraz z protokotami w zakresie
skutecznos$ci zerowania oraz rezystancji izolacji. Odbidr instalacji wodociagowej zabezpieczajaca w wodg
dla potrzeb budowy wymaga wczesniejszego pobrania probki wody i sprawdzenia w odpowiednim
laboratorium, czy woda jest zdatna do picia.
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002 Roboty przygotowawcze — wyznaczanie osi obiektow i kanalow oraz punktow wysokosciowych.
Kod CPV: 45111200-0

SPIS TRESCI

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robdt objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatlow
2.2. Rodzaje materiatow
3. Sprzet
3.1. Wymagania og6lne dotyczace sprzetu
3.2. Sprzet pomiarowy
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport sprz¢tu 1 materiatow
5. Wykonywanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia pkt. gldownych osi obiektow i pkt. Wysokosciowych
5.4. Wyznaczenie polozenia obiektow
6. Kontrola jako$ci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych
7. Odbidr robot
7.1. Ogdlne zasady odbioru robot
7.2. Sposob odbioru robot
Przepisy zwigzane

*x
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wytyczeniem trasy punktéw wysokosciowych i osi obiektow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majagcymi na celu wytyczenie potozenia obiektow oczyszczalni

1.3.1. Odtworzenie osi obiektow na oczyszczalni i punktow wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wytyczenie polozenia zbiornika buforowego oraz
rurociggdw na terenie oczyszczalni wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi
obiektow
b) uzupehienie osi dodatkowymi punktami
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie ramy budowlano - montazowej
¢) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
f) wyznaczenie osi kanatow
g) zastabilizowanie punktoéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw

Wyznaczenie obiektow obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi  obiektu 1 punktow
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposdb trwaty, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne otworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,
punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury stalowe o dlugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza
granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy, powinny mie¢ $rednic¢ od 0,15 do 0,20 m i
dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,.Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 5.
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3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet:
-teodolity lub tachimetry,,
-niwelatory,
-dalmierze,
-tyczki,
-taty
-ta§my stalowe, szpilki
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysoko$ciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

4.2 Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGiK(od 1
do 7). Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace
lokalizacj¢ 1 wspolrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora nadzoru o wszelkich bledach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu..

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢

zaopatrzone w oznaczenia okre$lajagce w sposdéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktow.

Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi obiektow
i punktow wysokosciowych

Punkty gltowne osi obiektow powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych. lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, polozonych poza
granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomigedzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) przy kazdym
obiekcie inzynierskim
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Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot obejmujgcymi obiekty na oczysczalni. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezy zatozy¢é w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztalttownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposoéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnos$cig, aby $redni blad niwelacji po
wyrownaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Wyznaczenie poloZenia obiektéw.
Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem osi obiektow i punktow
wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wedhlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.
7.2. Sposob odbioru robot
Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedklada
Inspektorowi Nadzoru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Glowny
Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979
. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983
. Wytyczne techniczne G-3. . Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983
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003 Roboty ziemne kubaturowe
Kod CPV: 45111200-0

SPIS TRESCI:
1. Przedmiot i zakres
1.1.Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5.Og6lne wymagania dotyczace robot
2. Materialy (grunty) — wymagania ogélne
2.1. Wykopy
2.2. Grunty do wykonani podktadu
2.3. Podktad pod posadzki
2.4. Zasypy
2.5. Nasypy konstrukcyjne
2. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Sprzgt stosowany przy robotach ziemnych
4. Transport
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
4.2 Transport materialow
5. Wykonywanie robét
5.1.Wykopy
5.2.Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.3. Zasypki
5.4.0dwodnienia wykopow
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
6.2. Wykopy
6.3. Podktady i nasypy
6.4. Zasypki
7. Obmiar robédt
8. Odbidr robot
9. Podstawy platnosci
10. Przepisy zwiazane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych przy budowie zbiornika buforowego na $cieki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
- wykopy.
- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
- wykonanie warstwy filtracyjne;.
- podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
- podktad podposadzkowy z piasku zwyklego.
- nasypy konstrukcyjne.
- zasypki

- transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Ogoélne wymagamy dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2

Wykonawca robdt jest odpowiedzig Iny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Wykopy

Przy wykonywaniu wykopoéw materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopow w ostonie $cianek
szczelnych lub innego rodzaju umocnien. Sposob wykonania zabezpieczenia wykopoéw powinien zostaé
opracowany przez Wykonawce po uwzglednieniu lokalnych warunkow gruntowych. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy osuwanie si¢ ziemi w bezposrednim sgsiedztwie wykopoéw. Do
zabezpieczenia wykopow mozna uzywac $cianek szczelnych wbijanych w grunt, gotowych systemow
szalunkow, lub indywidualnie opracowanych przez uprawnionego projektanta systemoéw umocnien.

2.2. Grunty do wykonania podkladu
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- laczna zawarto$¢ frakeji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakcji pylowej do 2%,
- zawartos$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Podklad pod posadzki

Do wykonania podktadu pod posadzki nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Zasypy
Do zasypywania wykopéw wg moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatdow budowlanych itp.

2.5. Nasypy konstrukcyjne
Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych powinien posiada¢ nastgpujgce wiasciwosci:
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- max. Srednica ziaren d<120mm,

- wskaznik r6znoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakeji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
- zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odporno$¢ na rozpad <10%.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 5.

3.2. Sprzet stosowany przy wykopach ziemnych

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy
uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

4.2. Transport materialow

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy

5.1.1.  Sprawdzenie zgodno$¢ i warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowsg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2.  Wykopy w ostonie $cianek szczelnych

Przed rozpoczgciem 1 w trakcie wykopoéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkoéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z
wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu.

5.1.3.  Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i materiatdw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odptyw wod opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmy¢ ie przez
wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

5.14. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1)Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2)Warstwa gruntu o grubos$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
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(3)W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2.  Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1)  Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2)  Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podkladu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js =
0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki

(2)Przed rozpoczeciem uktadania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materialow
budowlanych.

(3)Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4)Catkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5)Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co

powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1)  Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot.

(2)  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialow budowlanych i $mieci

(3)  Ukladanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =0,95
wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
5.4.0dwodnienie wykopow

Wykonawca musi przed przystapieniem do roboét opracowac szczegdétowy projekt odwodnienia
wykopow Technologia odwodnienia wykopu opracowana przez Wykonawce musi umozliwia¢ jego
prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki
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odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntdow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntdOw oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédla wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie przygotowane terenu
rodzaj 1 stan gruntu w podtozu wymiary wykopow zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Podklady i nasypy
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowane podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubo$¢ 1 rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.4. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubosc¢ i rtownomiernos¢ warstw
- zasypki sposob i jakos$¢ zaggszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

- dla wykopow- [m?]

- dla podktadow i nasypow - [m’]

- dla zasypki- [m?]

- transport gruntu - [m*] z uwzglednieniem odleglo$ci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Wykopy - placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie
wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Wykonanie podktadow i nasypdw - placi si¢ za m® podktadu po zageszczenia. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni
Zasypki- ptaci si¢ za m® zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:
- dostarczenie materialdw zasypanie,
- zageszczenie 1 wyrOwnanie terenu.
Transport gruntu - placi sie za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena obejmuje:
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-zatadowanie gruntu na srodki transportu
-przewdz na wskazang odleglos¢
-wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial 1 opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowej jednostki

miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltow i wymiarow.

34



004 Zbrojenie betonu
Kod CPV:45262310-2

SPIS TRESCI:
1. Przedmiot i zakres
1.1.Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5.Og6lne wymagania dotyczace robot
2. Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa
3.Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Sprzgt stosowany przy wykonywaniu zbrojenia
4. Transport
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
4.2 Transport stali
5. Wykonywanie roboét
5.1.Wykonanie zbrojenia
6. Kontrola jakoSci robot
7.0bmiar robét
8. Odbidr robot
9. Podstawy platnoSci
10. Przepisy zwiazane
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:
- przygotowanie i montaz zbrojenia pr¢tami okragtym i zebrowanymi ze stali A-I1

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(1) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
* Wiasnoéci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretdéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 100252002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

Srednica preta

Gatunek stali Granica Wytrzymatos¢ |Wydluzenie Zginanie a-
plastycznosci na rozcigganie  |trzpienia $rednica

mm MPa MPa % d-probki
StOS-b 5,540 220 310-550 22 d=2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d=2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90)

* W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac

pekniec,naderwan i rozwarstwien.
(2) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostalosci jamy
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawakowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

usadowej,

o jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gtadkich,

e jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretdow o wigkszych Srednicach.

(3)  Odbior stali na budowie.

* Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiagzka stali. Atest ten powinien zawierac:
znak wytworcy, $rednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wigzek 1 krggéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla

kazdej wiazki czy kregu.
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Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
e na powierzchni pretoéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,
e odchytki wymiaré6w przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie mie$ci¢c w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
e prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5
mm na 1 m dtugosc i preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
e Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkdw.
Badanie stali na budowie.
e Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
nie ma za$§wiadczenia jakosci (atestu),
nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlhasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych, stal peka przy gigciu. Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 5.
3.2. Sprzet stosowany przy wykonywaniu zbrojenia
Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy
uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

4.2. Transport stali
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknag¢
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,

Prety =zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z roéwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé¢ lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami

c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzgdzen wytworczych 1 montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio

w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem
szafowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.
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Dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
dtugos¢ pretow poszezegolnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji  Zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami liczby
pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dlugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, lgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu
robot z odpadoéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-032642002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
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005 Beton
Kod CPV: 45262300-4

SPIS TRESCI:
1. Przedmiot i zakres
1.1.Przedmiot SST
1.6. Zakres stosowania SST
1.7. Zakres robot objetych SST
1.8. Okreslenia podstawowe
1.9. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
2. Materialy
2.1. Sktad mieszanki betonowej
2.2. Materiaty do wykonania podbetonu
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Sprzet stosowany przy wykonywaniu betonu
4. Transport
4.1.0goblne wymagania dotyczace transportu
4.2 Srodki transportu
4.3. Czas transportu i wbudowywania
5. Wykonywanie robét
5.1.Warunki ogo6lne
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.4. Pielegnacja betonu
5.5. Wykonczenie powierzchni betonu
5.6. Wykonanie podbetonu
5.7. Préba szczelnosci zbiornikow betonowych
6. Kontrola jakosci robét
7.0bmiar robét
8. Odbidr robot
9. Podstawy platnosci
10. Przepisy zwiazane
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.2 Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg
normy PN-B-30000-.1990 o nastepujacych markach: marki ,,25" - do betonu -B20 marki ,,35" - do betonu klasy
wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujgcym
sktadem:

-Zawarto$¢ krzemianu trgjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

-Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

-Zawartos¢ alkaliow do 0.6%

-Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

-Zawarto$¢ CAAF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wgPN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujace dane:

-oznaczenie

-nazwa wytworni i miejscowosci

-masa worka z cementem

-data wysyltki

-termin trwato$¢ 1 cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaC cementowagony i1 cementosomochody wyposazone we Wwsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jako$ci zgodnie
zPN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
1) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-10000:1990.
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Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tyko badania podstawowe.

. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki  betonowej  zaleca  si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;:

-oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN  196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

-oznaczenie zmiany objetosci  wg PN-EN  196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

-sprawdzenie = zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach 1 nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

2) Magazynowanie i okres sktadowania
. Migjsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub
magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)

. dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zZelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiar6w poziomu cementu,
wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Scickaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche 1 czyste, zabezpieczajagce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny  okres  przechowywania cementu  zalezny jest od  miejsca  przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uplywie okresu trwaloéci podanego przez wytworce w  przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych.

. Kazda partia cementu posiadajgca  oddzielne  $wiadectwo jakoSci powinno  byc
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
2.1.2. Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-62002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu: pospotka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. Tlo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$¢ optymalna 8%. Kruszywo
rownomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 =30

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

3.2. Sprzet stosowany przy wykonywaniu betonu
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Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

4.2. Srodki transportu

Mieszanki  betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami  samochodowymi
(tzw.gruszkami).

llos¢ ,,gruszek" mnalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

4.3 Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 1PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1.Dozowanie sktadnikow:

. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wyltgczne wagowo, z
doktadnos$cia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

5.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrana si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnosc
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢é z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza na tezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowe;j
(do wysokosci 3,0 m) lub leja ZSypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzgledniac nastgpujgce zalecenia:

w fundamentach 1 korpusach podpér mieszank¢ betonowg nalezy ukltada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubos¢ i do 40 cm zageszczajgc wibratorami wglebnymi,

przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociaggu pompy. W pilytach o grubos¢ i wigkszej od 12 cm zbrojonych goéra i dotem nalezy
stosowac¢ belki wibracyjne.

5.2.4. Zageszczane betonu
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Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Wibratory wglgbne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami
o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w  plaszczyznie
poziomej.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagl¢bi¢ butawg na glebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednia 1 przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Beki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdownania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym migjscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku napr¢zen gtownych.

. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

. W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zagegszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

™ Pobranie probek i badanie.

Na  wykonawcy  spoczywa  obowiazek  zapewnienia ~ wykonania  badan  laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikdéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg 1 niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia  prawidlowosci zastosowanych  zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowe;j

-badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy = wykonywaé wylacznie w  temperaturach nie  nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
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przed pierwszym zamarzni¢ciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze
do -5°C, jednak wymaga to zgody Inwestora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
5.3.2.Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postegpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.3.3.Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia  utozony  beton  powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczeSniej podjagé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie oslonigcie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji

5.4. Pielegnacja betonu

5.4.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi  zapobiegajagcymi  odparowaniu wody z betonu 1 chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po
12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych
wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton niec bedzie si¢ laczyl z nastgpng warstwag konstrukceji
monolityczne;j, a takze gdy nie Y] stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni Woda stosowana do polewania betonu
powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

5.4.2. Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywacé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji
moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.4.3. 1zolacja betonu

Po wykonaniu konstrukcji betonowych nalezy zabezpieczy¢ je przed wilgocia poprzez dwukrotne natozenie
warstwy Abizolu R+P

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchniec musza by¢ gladkie 1 roéwne, bez zaglgbien miedzy ziarnami
kruszywa, przetloméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe s3 dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wicksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

- townos¢  gorszej  powierzchni ustroju  nosnego  przeznaczonej pod  izolacje  powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukloSci 1 wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

5.5.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

-wszystkie wystajagce nierownosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych 1 czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

-raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem 1 nastgpnie wygladzi¢ i
uklepac, aby otrzyma¢ réwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i porow,
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-wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢  zaprawa i  lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winnp by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwo$ci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli
grubosc i oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.7. Préba szczelnoSci zbiornik6w betonowych.
Probe szczelnosci zbiormnikow betonowych wykonaé zgodnie z normg:PN-B-10702:1999 Wodociagi i
kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonana betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3:
-dla betonu- 1 m* wykonanej konstrukcji
dla podbetonu- 1 m* wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt.9

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa dla betonu:
- dostarczenie niezb¢dnych czynnikow produkcji
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbiorkg deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i1 usunigcie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu. Podbeton na
podlozu gruntowym.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podioza,
przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objgtosci
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obcigzenie obiektow mostowych
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006 Konstrukcje stalowe
Kod CPV: 45223210-1

SPIS TRESCI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczgce robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
100252002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m;
do 100 mm dla dtugosci wigkszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 102792003
Ceowniki dostarczane sa o dlugosSciach:
do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyzej 140 mm
-3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dlugosci wigksze;.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sa o dtugosciach:
do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m;
do 100 mm dla dtugosci wigksze;.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugo$¢ iach:
dla grubosci do 6 mm - 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytka
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.
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Zakres gruboS$ci (mm) Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegdlnie blach wegztowych zaleca si¢ stosowanie blach
grubych.
2.1.2. Ksztaltowniki zimnogiete.
Wykonywane sa jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury kwadratowe i
okragte).
Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci StOS, St3SX, St3SY.
Dlugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.
*1 Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i
naderwan.
*2 Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawakowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek
- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci
wigkszej.
2.14. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byc
zaopatrzony kazdy element lub partia materialu. Atest powinien zawierac:
*1 znak wytworcy
*2  profil
*3  gatunek stali
*4 numer wyrobu lub partii
*5 znak obrobki cieplnej.
Cechowanie materialow wywafcowane na profilach Iub na przywieszkach metalowych.
2.1.5. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z o§wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbioréw migdzyoperacyjnych zostaty usunigte. Cechowanie elementéw farba na elemencie.

2.2. Laczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz polaczenia na Sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykfej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootutone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:
*6 zaswiadczenie jako$ci
*7 spetia¢ wymagania norm przedmiotowych
*8  opakowanie, przechowywanie 1 transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzu
jacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:
(1) sruby z tbem szeSciokagtnym wg PN-EN-ISO 40142002 $redniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm- 4.8-11
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dla srednic powyzej 16 mm - 5.6-11
*1 stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
*2 tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
*3 wilasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2)  $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3)  nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

» wilasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czeSciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
)] podktadki okragle zgrubne wgPN-ISO 7091:2003
5) podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009
6) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gldwkach

2.3. Skladowanie materialow i konstrukeji

(1) Konstrukcje 1 materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami Do wytadunku
mniejszych elementow mozna uzy¢ wciagarek lub wciagnikow. Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w
sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci
sktadowane w sagsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na
podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od
siebie. Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potoZeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

(3) Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inwestora.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
*1 jakos¢ 1 materiatow, spo m, otwordw na Sruby,
*2 zgodnosci z projektem,
*3 zgodno$¢ 1 z atestem wytworni
*4 jako$¢ 1 wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
*5 jakos$¢ i powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inwestor wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciaggarek, dzwignikow, podno$nikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesk i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

*1  Stosowany sprzgt spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

*1  Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

*1  Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

*2  Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
— spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, stanowisko
robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
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wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja; Stanowisko robocze powinno byé
odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do polaczen na Sruby

Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ciecie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréow, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cigciu. Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczagce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i gi¢cia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.

5.3. Skladanie zespoléw

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach,
ktore po montazu bedg niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie
wymagan doktadnosci zespotdéw 1 wykonania potagczen wedlug zatgczonej tabeli

Rodzaj odchylki Element konstrukcji Dopuszczalna odchylka
Nieprostoliniowo$¢é Prety, blachownice, 0,001 dtugosci lecz nie
stupy, cze$ci ram wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci lecz nie
wiecej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci - 2 mm na dowolnym
poétek, Scianek odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz
nie wigeej niz S mm
Przesunigcie $rednika B 0,006 wysokosci
Wygiecie §rednika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Polaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.
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Kat ukosowania, potozenie 1 wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje
si¢ wedlug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nicukosowanych brzegach stosowac¢ nie wigkszg od 1,5 mm.

(2)  Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza:

0 5% - dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach

grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

*1 obrdbka spoin

*2 przetopienie grani

*3 wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

*1 spoiny szczepne powinny by¢  wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

*2 wady zewnetrzne  spoin  mozna naprawi¢  uzupelniajagcym spawaniem, natomiast
peknigcia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pg¢cherze nalezy usunaé  przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Polaczenia na $ruby
Dhtugos¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé¢ mozliwie najmniejszg liczbe podkladek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.
- nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni
-powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru.
-Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mlotkiem
kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosSci i stateczno$ci, ukladu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji  Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu stateczno$ci elementow uprzednio zmontowanych.

Polaczenia wykonywac wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

54.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
*3  sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletnos¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperow
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiekta
*4  poréwna¢ wyniki pomiaro6w z wymiarami projektowymi

5.4.3. Montaz
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstale podczas
transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukeji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
3 strzalka wygiecia stupa h/750 lecz nie wigcej niz 15 mm
4 wygiecie beki lub wigzara 1/750 lecz nie wigcej niz 15 mm
5 odchytka strzatki montazowe;j 0,2 projektowane;j
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 7 OST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukeji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-062002002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-EN 100252002
Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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PRZEDMIOT I ZAKRES
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowa rurociggdéw z rur PCV na terenie oczyszczalni w miejscowosci Imielin.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej szczegotowej specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych SST
- roboty montazowe rurociggéw z PVC na terenie oczyszczalni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdot podano w OST pkt.2. Niniejsza szczegotowa
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot montazowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania
tych robot oraz zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow podano w OST pkt. 4.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
SST. Materialy muszg by¢ nowe i nieuzywane. Stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej
posiadajace aprobaty techniczne , wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze

2.2.Materialy stosowane do budowy sieci technologicznych
- 1rury PCW 0110 0 200,
- studzienki betonowe na uszczelke @ 425mm

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne warunki transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 6.

4.2. Transport rur kanalowych, kinet

Transport i sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciagglej obserwacji wtasciwosci
tworzyw sztucznych i zewngtrznych warunkoéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly
poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory
mogltby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury. zaréwno PP, PVC jak i PE, mogg by¢ przewozone na
samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa
nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu, nie dotyczy rur
przewozonych w wigzkach (pakietach).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegdlne warstwy w migjscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem wysciotkowym (o
grubo$ci warstwy, od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Wyltadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika
widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin
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stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaty zaladowane teleskopowo (rury mniejszej $rednicy wewnatrz
rur o wickszej $rednicy) przed rozladunkiem wiazki nalezy wyja¢ rury ,,wewnetrzne". Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé r¢cznie (do $rednicy 250 mrn) lub z uzyciem podnosnika
widlowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na calej
dlugosci na poditodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury
sztywniejsze winny znajdowaé si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na
dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugo$¢ rur jest wigksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko$§¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

4.3. Transport kregow i gotowych studzienek

Transport kregow i gotowych studzienek powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub
innych. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,0 m, 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport pokryw i wlazéw kanalowych

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w taki sposob, aby
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wilazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone
luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i Iaczy¢ tasmg stalows.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie S$rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt 2.1..

5.2. Roboty montazowe rurociagéw

Spadki kanalow grawitacyjnych nie powinny by¢ mniejsze od 10%o0 dla rur o $rednicy 160mm, 5%o0 dla
rur o $rednicy 200mm, 3,3%o0 dla rur o srednicy 315mm i dla 400mm - 2,5%o0.

Po sprawdzeniu spadku rurociggu, przestrzen wykopu w obrebie rury nalezy wypeié¢ piaskiem
obsypki. Minimalna szeroko$¢ obsypki powinna wynosi¢ po 30cm z obu stron rury, zas wysokos¢ 20cm ponad
wierzch rury. Obsypka musi by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-15cm do stopnia zageszczenia 0,90.
Materiat obsypki winien by¢ niespoisty, nie zmrozony i nie zawierajacy czastek wigkszych niz 60mm. Ubijanie
i podbijanie obsypki w obrgbie rury wykonywac ubijakami rgcznymi, stosowanie ubijakow metalowych
dopuszczalne jest w odleglosci minimum 10cm od Scianki rury. Obsypke do Vi $rednicy rury ubija¢ bardzo
ostroznie, aby unikngé podniesienia si¢ rury. Obsypke ubija¢ rownomiernie po obu stronach rury. Do
ubijania obsypki nad rurg uzywac ubijakow drewnianych, az do osiggnigcia 30cm grubos$ci warstwy
ochronnej nad rurg, dopiero potem mozna zaggszcza¢ grunt nad rurg mechanicznie, Warstwami grubosci 30cm.

Kinety studzienek z tworzyw sztucznych i studzienki betonowe ustawiaé nalezy na podtozu jak pod
rurocigg. Wokol Kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykona¢ obsypke - materiat, warunki
wykonania, sprzet i stopien zaggszczenia jak dla rurociggu. Rozmieszczenie 1 typy studzienek okresla
Dokumentacja Projektowa. Dodatkowo studzienki betonowe nalezy zabezpieczy¢ przeciw wilgoci poprzez
dwukrotne natozenie Abizolu R+P
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5.3. Préba szczelno$ci

Przed zasypanie wykopow nalezy wykona¢ probg szczelnosci na eksfiltracje przy okreslonym
ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami co 50m pomi¢dzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki
umozliwiajg zejScie na poziom kanatow i zamknigcie ich tymczasowym mi zamknigciami mechanicznymi
(korki), lub pneumatycznymi (worki) dla napeienia przewody woda i dokonania prob szczelnosci.

Ztacza kielichowe zarowno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami i przytagczami winny by¢
nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tacznie z przytaczami) i inne ksztattki z otworami, musza
by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja probie tacznie z calym
badanym rurociagiem.

Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatléw muszg by¢ wyposazone w kroéce z
zaworami dla:

- doprowadzenia wody

- oproznienia rurociggu z wody po probie,
- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie,
odpowietrzenie dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napelnienia przewodu nie powinien by¢
kroétszy od I godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST — punkt 7.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
prowadzonych w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnosciag do 1 cm,

- badanie osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow za pomocg kamery,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz O, I m,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora

od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé = 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwickszonym spadku),

- rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt.8

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia
Wykonawey od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen
inspektora na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegsto$cig wymagang do umownych ptatnosci.
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7.2 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

7.3 Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bgda w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajagca wykonany pomiar. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
- podstawe wyceny i opis robét
- ilos¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego)
- datg obmiaru
- miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego
- obmiar rob6t (np. ziemnych) z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dlugos¢ x szeroko$¢ x
glebokos¢ , a kanatow : dlugos¢ = wynik obmiaru
- ilosc¢ robot wykonanych od poczatku budowy
- dane osoby sporzadzajacej obmiar

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt 9. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatlowych i przykanalikow.

- wykonane studzienki kanalizacyjne

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop,

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot. Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Odbior techniczny
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
cksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:
- wszystkie dokumenty odno$nie odbiorow czgsciowych (pkt 9.3. OST)
- protokoly wszystkich odbiorow technicznych cze¢sciowych,
- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektdow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionego geodete.

9.PODSTAWY PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 10.

9.2. Cena jednostka obmiarowej
Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej pozycji
na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce przyjeta przez Inwestora w umowie.
Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone w ST i PB.
Cena jednostkowa obejmuje:
- robocizng
- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgty na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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- koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zakladu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
[2] PN-H-7405L1994 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
[3] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
[6] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[7] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
[8] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
Terminologia.
[9]PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
[10] PN-85/B-01700Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
[22] PN"74/C-89200 Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

10.2. Inne dokumenty
[29] KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
[30] KB4-4.12.1(7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[35] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20.12.1996 \v
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty

budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)

[36] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3009.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed

odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. Nr 24/80 poz.
91)

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji naleiy wykonaé w oparciu o aktualnie obowiqzujgce normy i
przepisy.
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008 Rurociagi z PE na terenie oczyszczalni —
Kod CPV: 45231110-9

SPIS TRESCI
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1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg rurociggdw z PE 1 PP na terenie oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Imielin.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujaca podstawe, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robot zwigzanych z budowa
przylacza wody wykonanej metoda wykopowa, okreslong w Dokumentacji Projektowej stanowiacej czgs¢
dokumentacji przetargowej — opis techniczny oraz rysunki.

Wykonawca metodg wykopowa wykona :

-przytacz wody z odgatgzieniem od istniejacej sieci wodociggowej

- instalacja powietrza z rur PE

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okres§leniami
wystepujacymi w obowigzujacych Polskich Normach i OST pkt 1.5.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wymagania dotyczace robot sa okreslone szczegotowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacii.
Ponadto wykonawca rob6t wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST. ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ” pkt.4.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢ standardy okreslone w przytoczonych
normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacjg projektowa, niniejsza ST i
wymogami Inzyniera.

Materiaty uzyte do wykonania inwestycji
Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji sa :
Rury PE 100 SDR 17 DN 160 i DN 125

Materiaty uzyte do budowy rurociggéw musza spetnia¢ wymogi norm:
PN-B-01700:1999 , PN-B-10725, PN-87/B-01060, PN-91/B-10728,.

2.3. Skladowanie materialow
2.3.1. Rury PE

Rury nalezy skladowa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szer. nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1-2m. Wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,0m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dzialaniem
promieni stonecznych. Dopuszcza si¢ sktadowanie rur w otwartych magazynach, jednak nie dluzej niz 12
miesiecy.

Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowac przenos$niki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie
zawiasy, uniemozliwiajace zaciskanie si¢ lin na rurach (liny migkkie).

Nie dopuszcza si¢ rzucania rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu uzywanego do realizacji rurociaggdéw technologicznych z PE
podano w OST pkt 5.
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Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzgt wykorzystany do wykonania sieci zewngtrznych musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych
zwigzanych, jak rowniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

Sprzet do wykonania roboét
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca przystepujac do wykonania robot powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- samochdd dostawczy do 0,9 t
- samochdd skrzyniowy 5-10t
- zuraw budowlany samochodowy o nos$nosci 4t
- zgrzewarka do rur PE
- samochdd beczkowo6z 4t (do proby szczelnosci)
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonawczych robot oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST. pkt. 6.
Srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow,
jak rowniez bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikow na terenie budowy.
Ponadto musza zapewni¢ warunki transportu materiatow, gwarantujac zachowanie ich wymagane;j
jakosci.

Transport rur
Transport rur PE ze wzgledu na wlasciwosci winien by¢ prowadzony w sposob uniemozliwiajacy
uszkodzenie materialu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami transportu, jednak ze wzgledu na
specyfikacj¢ towaru najczgsciej odbywa si¢ transportem samochodowym (samochody skrzyniowe o
0dp0W1€dl’lleJ dlugosci).
przewoz rur i prace przetadunkowe powinny si¢ odbywacé przy temperaturach powietrza w przedziale
od +5 do +30°C,

- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac i przecigga¢ po podtozu,

- transport rur nie pakietowanych; w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu, na
podktadach drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm 1 grubosci co najmniej 2,5 cm; ulozonych
prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez przetozenie tektury falistej 1 desek
pod tancuchy spinajace boczne $Sciany skrzyn samochodowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST pkt.2.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robdt, uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich wykonywany bedzie przytacz i montaz urzadzen.
Wykonanie robot jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera.

5.2. Roboty montazowe
5.2.1. Uktadanie rur

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMP i PMB z dnia 28.03. 1972 r w sprawie BHP
przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych (Dz.U. Nr 13 po0z.97), oraz zgodnie ze standardami
okreslonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” t. II -
Instalacje sanitarne i przemystowe i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych” wydanych przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji,
Warszawa 1994r.

5.2.2. Montaz rur z PE
Rury z PE nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu, ze spadkiem okre$lonym w
projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcja producenta.
Przy zgrzewaniu rur PE nalezy spetni¢ nastgpujace wymagania:
- rury muszg mie¢ t¢ samg $rednice 1 grubos¢ $cianki
- rury muszg by¢ utozone wspdtosiowo
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- koncowki rur doktadnie wyréwnane przed zgrzewaniem

Uktadane rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem s$rednim lub grubym i
doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita potoZenia przy montazu nastepnych rur. Zageszczenie
wykonaé¢ warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowac¢ ugigcie wstepne i nie uszkodzic¢ rur.

5.3. Préba ci$nieniowo-hydrauliczna

Dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur i szczelnosci ztacz nalezy przeprowadzié¢ probe cisnieniowo-
hydrauliczng zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami normy PN-B-10725:1997 z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznosci.

Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szczelno$¢ wynosi 1,5 razy w stosunku do ci$nienia
roboczego, jednak nie mniej niz 1,0 MPa. Probe szczelno$ci przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie
nizszej niz +1°C.

5.4 Proba szczelnos$ci rurociagu

Probe szczelno$ci ulozonego rurociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-
10725:1997 z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przed rozpoczeciem proby rurociag nalezy napeinic
woda i odpowietrzyc¢.

Probe szczelno$ci przeprowadzié w temperaturze powietrza nie nizszej niz +1°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST pkt 7
Ogolne zasady

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest sprawdzenie
wykonanych czynnos$ci zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami poszczeg6lnych norm.

Kontrola jako$ci materialéw

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania sieci muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszg posiadac aprobatg techniczng, certyfikaty i uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.

Przed rozpoczgciem ukladania wodociggu i kanalizacji Wykonawca jest zobowigzany okresli¢
jako$¢ materiatow przedktadajac do oceny Inzyniera probki materiatdw, ktore ma zamiar stosowaé wskazujac
ich pochodzenie, typ i jakos¢.

Kontrola, pomiary i badania

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i
z czestotliwoscig okreslong w PZJ 1 zaakceptowang prze Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie odchylenia osi wodociagu i kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg utozenia przewodow i przylaczy oraz studzienek,

- badanie odchylenia spadku wodociagu i kolektora

- sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wlazowych,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinna
wynosi¢ wiecej niz T 5 cm

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 3 cm

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ * 5 cm

- odchylenie rurociagu w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego rurociagu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ £ 5 cm

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w proj. nie powinno przekracza¢ T 1 cm
w kazdym jego punkcie

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z projektem

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £ 5 mm

62



Zasady postepowania z wadami wykonanych robét

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wilasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt.8

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

m- dla wykonywania przylacza wodociggowego (na podstawie dokumentacji )
kpl- dla wodociggu - wodomierz z zespotem niezbgdnych ksztattek

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano OST pkt. 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowag, OST i wymaganiami
InZyniera.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowgq przytagcza wodociggowego, a mianowicie ;
- roboty montazowe rurociggéw PE i PP
- préby cisnieniowe
- proby szczelnosci kanatow,

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.
Dhtugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.2. Odbior koncowy
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego ( w ramach
Przejecia Koncowego Robdt) zgodnie z wymogami okreslonymi w OST pkt. 9

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego rurociggu z rur PE:
- zakup i dostawe materialow,
- ulozenie rurociggow
- proéba ci$nieniowo-hydrauliczna
- pomiary 1 badania
Cena 1 kpl. wodomierza obejmuje:
- zakup i dostawe materiatow
- roboty przygotowawcze
- montaz wezta wodomierzowego
- sprawdzenie szczelno$ci potgczen
- pomiary i badania
Cena 1 kpl. zasuwy odcinajacej z obudowa i skrzynka obejmuje:
- zakup i dostawe materiatow
- roboty przygotowawcze
- przygotowanie podioza
- montaz kompletu zasuwy odcinajacej
- proba ci$nieniowo-hydrauliczna
- pomiary i badania

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robodt stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:
v' okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
potwierdzonych przez zamawiajacego lub
v' ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe sieci i
przylaczy uwzgledniaja:
v' dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu
przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzgtu w miare postepu robot
montaz rurociggow i armatury
wykonanie préb cisnieniowych
usuni¢cie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot

AANENEN

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
DIN 8074:1987 Rury z polietylenu wysokiej gestosci
PN-EN12842:2002 Ksztattki z zeliwa sferoidalnego do systeméw przewodowych z PVC-U lub
()] PE- Wymagania i metody badan.
PN-EN-IS09969 z Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywnosci obwodowe;j.
1997 r
PN-EN-12106:2002 System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu
(PE). Metoda badania wytrzymatoSci na ci$nienie wewngtrzne po
zastosowaniu zacisku.
PN-EN 921+AC Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych
ISO/TR 9080 Oznaczenie wytrzymalo$ci na wewngtrzne ci$nienie w stalej temperaturze.
Rury z tworzyw termoplastycznych do transportu ptynéw. Standardowa
metoda ekstrapolacji odpornosci na stale cisnienie zewngtrzne

PN-EN ISO Rury z tworzyw termoplastycznych-Oznaczenia sztywno$ci obwodowej
9969:1997

ISO/TR 10358 Odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociaggdw. Barwy ostrzegawcze i uzupetniajace.
PN-83/N-74002 Armatura przemystowa. Znakowanie i rozpoznawcze malowanie.
PN-80/E-08502 Elektroenergetyczny sprzet ochronny

PN-89/N-42007 Automatyka i pomiary przemystowe. Oznaczenia na schematach

Inne dokumenty
- Rozporzadzenie MPiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13 poz. 97)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych: cz. Il - Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1988 r.
- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437)
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009 Rurociagi stalowe — instalacja technologiczna
Kod CPV: 45330000-9
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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania, dotyczace wykonania i obmiaru
instalacji stalowych w obiektach oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Imielin.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji technologicznej z rur ze stali
kwasoodporne;.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.4.

1.5. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczgce robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1,5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

Materiaty uzyte do budowy instalacji technologicznej powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Dla rur powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie
jakosci rur z oceng wynikow badan wraz z oceng sprawdzenia szczelno$ci.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji technologicznej wedlug zasad niniejszej ST sa
zgodne z przedmiarem — $lepym kosztorysem, bedgcym integralng czg¢$cig niniejszego opracowania.

2.1. Skladowanie materiatow.

Elementy stalowe na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujacych je od
bezposredniego stykania si¢ z gruntem i woda.

Elementy nalezy tak uktada¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wewnatrz nich wod opadowych
lub $niegu oraz zapewni¢ ich stateczno$¢ i zabezpieczy¢ przed trwalym odksztatceniem.

Ksztattki, ztaczki i inne materialy matogabarytowe powinny by¢ skltadowane w sposob
uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

3.SPRZET.

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do robét montazowych

Do robot montazowych nalezy stosowac sprzgt specjalistyczny wskazany przez wytworce
materialow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na wlasciwo$ci materiatdw. Sprzet uzywany przez Wykonawce w robotach
montazowych powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera, ktorym w omawianych robotach instalacyjnych jest
Inspektor Nadzoru branzy Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem gwarantujagcym
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzgt powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowaé sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.
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4.2. Transport materialow

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy uktadac
roOwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢
podczas transportu. Materialy powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach. Wyladunek
powinien odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznoséci uniemozliwiajacych uszkodzenie.
Ponadto przy zaladunku i wytadunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5.WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja technologiczna.

5.1. Roboty montazowe.
5.1.1. Wymagania ogolne.

Technologia ukladania przewodéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami wytworcy rur i
dokumentacjg projektowa. Utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.1.2. Montaz przewodéw.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie  oczySci¢; rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywaé. Izolacje
antykorozyjna rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy przed uzyciem rur do
montazu naprawic przez staranne usunigcie uszkodzen i wykonanie nowej izolacji, siggajacej co najmniej 5
cm poza miejsca uszkodzone. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki
przewodow. W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen
rur. Jezeli w miejscach tych sg zalozone tuleje, wolng przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang rury i
wewngtrzng tulei nalezy catkowicie wypehi¢ elastycznym szczeliwem. Przewody poziome nalezy montowac
na podporach. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztaltkami.
Zwezki rur stalowych (redukcje) dla matych srednic nalezy wykonywac za pomocg obrobki plastycznej na
goraco (kucia). Zwezenie rur Srednicy powyzej 150 mm nalezy wykona¢ za pomoca wycinania klinow i
spawania pozostawionych paskow ze sobg. Ubytki powloki cynkowej na rurach nalezy uzupetnic.

Rury nalezy montowaé $cisle wg instrukcji producenta materiatow. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi instrukcje fabryczng montazu przewoddéw. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane,
aby byla zapewniona ich szczelnos$¢ przy cisnieniu roboczym oraz probnym. Szczegoétowe warunki montazu
sg podawane przez producentdéw wyrobow.

Polaczenia spawane

Przed rozpoczg¢ciem montazu lub uktadaniu rury powinny by¢ od wewnatrz i na stykach starannie
oczyszczone. Rur pegknigtych, zowalizowanych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno montowac. Przy
przejsciu przewodow przez fundamenty i $ciany budynkéw i budowli, rury ochronne powinny mie¢ grubosc¢
$cianki co najmniej 4,5mm, a ich wewnetrzna $rednica powinna byé o 1,5 % wigksza od zewngtrznej
powierzchni izolacji od §ciany stropu lub podtogi powinna wynosi¢:

3,0 do 5,0 cm dla przewoddw o srednicy <50 mm
- 7,0do 10,0 cm dla przewodow o $rednicy> 65 mm

Te same odleglosci powinny by¢ zachowane pomig¢dzy rownolegle biegngcymi przewodami.

Rury stalowe nalezy taczy¢ spawaniem elektrycznym doczotowym, a ze stali kwasoodporej za
pomocg spawarek potautomatycznych w ostonie argonu metodg MIG. Do spawania nalezy stosowaé
materialy spawalnicze o wlasciwosciach nie gorszych niz wlasciwosci materiatu rury. Rury stalowe powinny
odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwate wybite oznakowania lub w
inny sposob jednoznacznie okre$lony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien,
wzerow 1 ubytkow powierzchniowych nie wigkszych niz 5% grubosci materialow i wigkszych niz 10%
powierzchni. Ponadto nie powinno mie¢ rys, pegknie¢ itp. wad. Spawacze wykonujace zlgcze spawane
powinni mie¢ uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu robot, udokumentowane wpisem do
ksigzki spawania.

Polaczenia kolierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowg jako walcowane z szyjka lub z
przyspawanym kroccem z rury stalowej: O$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.
Komierz nalezy przyspawac¢ do kro¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny
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powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w plaszczyznie kotierza, tak aby nierownosci spoiny nie
wystawaly ponad stykowa powierzchnie kotnierza. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny wicksze o 3-5
mm od $rednicy wewngtrznej przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna Srednica powinna zapewnia¢ dotyk
obwodu uszczelki od $rub. Przy potaczeniach kotnierzowych $ruby przeciwlegle nalezy dokrgcaé parami
rownomiernie na catym obwodzie. Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawa¢ ponad nakrgtke na
wysoko$¢ rowng Srednicy $rub, nie wigcej niz 25mm. W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie
wolno:
- dociagna¢ srubami potgczen majacych po zatozeniu uszcezelki luz poczatkowy przekraczajacy 2mm,
z wyjatkiem przypadkow, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydtuzen,
- pozostawi¢ sruby nie dokrgcone
- pozostawi¢ w kohierzach §ruby montazowe
Potaczen kohlierzowych nie wolno stosowa¢ na tukach. Prosty odcinek przewodu miedzy
kotierzem i poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewodow: przy $rednicy do 100mm 150mm, od 125
do 200 mm 250 mm, od 250 do 300 350mm, powyzej 30 mm 400 mm. Do taczenia rur stalowych z armatura
i urzadzeniami nalezy stosowac kotnierze stalowe, z uwzglednieniem ci$nienia wystepujacego w przewodzie
lub urzadzeniu:
- do przewoddw o ci$nieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kotnierze przyspawane okragle
- do przewodow o ci$nieniu roboczym czynnika 1,6-10,0 MPa kotnierze przyspawane okragle z szyjka
Do potaczen kotierzowych nalezy stosowac uszczelki:
- gumowe nie zbrojone przy wadzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach odoliwionych o
temp. nie przekraczajacej 60° C i ci$nieniu do 0,6 MPa
- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80° C i ci$nieniu do 1,6 MPa
- azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej oraz przy gazach o temp. powyzej 80°C i ci$nieniu
do 1,6 MPa
- igieliiowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temp. do 180° C i cisnieniu do
0,6 MPa ,, z blachy otowianej przy cieczach i gazach chemicznie agresywnych o temp. do 180° C i
ci$nieniu do 1,6 MPa.

Polaczenia gwintowane
Potgczenia gwintowane mozna stosowaé¢ do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych przy
ciSnieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa. Polgczenia gwintowane mozna rowniez
stosowa¢ do polaczen przewodéw z armaturg gwintowang oraz przyrzagdami kontrolno-pomiarowymi,
ktorych koncowki sg gwintowane. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naci¢te i odpowiadac
wymaganiom odpowiedniej normy. Dokladno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztgczki.
Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy, konopii lub pasty.

5.1.3. Montaz armatury.

Armatur¢ w instalacjach technologicznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obsluge i konserwacj¢ (powinien by¢ zapewniony
swobodny dostep do pokretet i dzwigni).

Przed montazem z armatury nalezy:

- usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.)
rowniez ttuszcz, zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna

- usung¢ z armatury zaslepienia

- po oczyszczeniu sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretlo daje si¢
lekko obraca¢

- armatur¢ o masie przekraczajacej 30kg niezaleznie od $rednicy przewodu nalezy ustawiaé na
odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie przewodow

- na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do goéry i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez oS
przewodu

- armatur¢ zaporowa nalezy ustawi¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem
ruchu czynnika w przewodzie

- gdy $rednica armatury jest mniejsza od Srednicy przewodu, w ktorym armatura ma by¢ stosowana,
wowczas dlugos$¢ odcinka przewodu migdzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwe¢zka, nie moze
by¢ mniejsza niz 1.5 $rednicy rury.

- zawory zwrotne nalezy montowa¢ na przewodach tlocznych bezposrednio za pompami, przed
armaturg zaporowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji technologicznej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru roboét, polegajacych na wykonaniu instalacji technologicznej, nalezy dokona¢ zgodnie z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot: przejscia dla
przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw), bruzdy w Scianach: wymiary,
czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkow
poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robot i elementow do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji technologiczne;j.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
dokumentacja projektowa znaniesionymi na niej zmianami iuzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,
p rotokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,
protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupenienia),
protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST pkt. 7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
- PN-ISO6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztaltek do spawania
— PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kohierze stalowe
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010 Montaz urzadzen i wyposazenia zbiornika
Kod CPV: 36140000-4

SPIS TRESCI
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1.2. Zakres stosowania SST
1.1. Zakres robot objetych SST
1.2. Okreslenia podstawowe
1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2. Materialy
. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Sprzet stosowany przy wyposazeniu zbiornika
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport wyposazenia
5. Wykonanie robot
5.1.0go6lne zasady wykonania robot
5.2. Montaz urzadzen
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
7. Odbidr robot
8. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
montazu urzgdzen i wyposazenia zbiornika buforowego na oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Imielin..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza montazu urzgdzen technologicznych w
zbiorniku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagamy dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2

2. MATERIALY
Do wykonania montazu mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialty uzyte do wykonania montazu musza posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

3.SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 5.

3.2. Sprzet stosowany przy wyposazenia zbiornika i montazu urzadzen
Przy montazu urzadzen i wyposazeniu zbiornika moze by¢ potrzebny nastepujacy sprzet:
- dzwig samochodowy

*5 wiertarka
*6 srubokret
*7 miotek

*8 sruby

*9 kotki

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

4.2. Transport wyposazenia

Sprzet na wyposazenie zbiornika mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. W trakcie
transportu urzadzen technologicznych nalezy S$ci$le przestrzega¢ wymagan i wskazowek producentow
urzadzen odnosnie ich wlasciwego transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2,

5.2. Montaz urzadzen.

Montaz wszystkich urzadzen technologicznych wykona¢ zgodnie z ich DTR dostarczonym przez
producenta urzadzenia. Montaz nalezy wykona¢ w sposdb pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan z
urzadzen na konstrukcje budynku (stosowaé¢ wkladki gumowe lub thumiki drgan) i uniemozliwiajacy
przemieszczenie si¢ urzadzen (przyspawac ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukcji).
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6. KONTROLA JAKOSC I ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 9.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja
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011 Roboty gazowe
Kod CPV 45231220-3

SPIS TRESCT:
1. Cze$¢ ogodlna
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Nazwa zamowienia
Przedmiot i zakres robot
Okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacji
Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
2.1. Warunki stosowania materialow
2.2. Odbidr materialow na budowie
2.3. Sktadowanie materialow na budowie
Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych
Wymagania dotyczace $Srodkéw transportu
Wymagania szczegoélowe wykonania robot elektrycznych
Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Proby wykonywane przez producentow
6.2. Proby wykonywane w czasie budowy
6.3. Ogledziny po zakonczeniu robot

6.4. Préby montazowe po zakonczeniu robdt
6.5. Oddanie instalacji do uzytku

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Odbiodr robot budowlanych
Rozliczenie robot

0. Dokumenty odniesienia

73



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z przebudows sieci gazowych wraz z ich zabezpieczeniem.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonanie przebudowy sieci
gazowych $redniego i wysokiego ci$nienia wraz z ich zabezpieczeniem.
W zakres prac wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
-- roboty montazowe,
- roboty przetgczeniowe metoda hermetyczng na czynnym gazociaggu,
- ochrona przed korozja,
- wykonanie badan nieniszczacych potaczen spawanych,
- proba szczelnos$ci 1 wytrzymatosci,
- zasyp wykopow,
- kontrola jakosci,
- demontaz istniejacej sieci gazowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przewéd gazowy — gazocigg — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczonymi do dostarczania gazu
odbiorcom.

Sie¢ gazowa — gazociaggi wysokiego, podwyzszonego $redniego, Sredniego i niskiego ci$nienia utozone w
ziemi i nad ziemia, stuzace do przesylania i rozdzialu paliw gazowych, wraz z przynaleznymi stacjami
gazowymi wszystkich ci$nien i konstrukc;ji.

Gazociag niskiego ci$nienia — rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym cis$nieniu roboczym do 10 kPa
wiacznie.

Gazociag Sredniego ciSnienia — rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym ci$nieniu roboczym od 10 kPa do
0,5 MPa wtacznie.

Gazociagg podwyzszonego Sredniego ci$nienia — rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym cis$nieniu
roboczym od 0,5 MPa do 1,6 MPa wiacznie.

Gazociag wysokiego cisnienia — rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym cis$nieniu roboczym od 1,6 MPa
do 10 MPa wiacznie.

CiSnienie — nadci$nienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.
Cisnienie robocze (OP) — nadcisnienie gazu lub cieczy wystepuje w urzadzeniach i instalacjach
technologicznych podczas eksploatacji w warunkach normalnych.

Maksymalne ci$nienie przypadkowe (MIP) — maksymalne ci$nienie, na jakie sie¢ gazowa moze by¢
narazona w ciagu krotkiego okresu czasu, ograniczone przez urzadzenia zabezpieczajace.

Maksymalne ci$nienie robocze (MOP) — maksymalne cis$nienie, przy ktorym sie¢ gazowa moze pracowac
W sposob ciagly w normalnych warunkach roboczych (normalne warunki robocze oznaczaja brak zaklocen w
urzadzeniach i przeptywie paliwa gazowego).

Cis$nienie probne — najwyzsze nadcisnienie gazu lub cieczy wystepujace w urzadzeniach i instalacjach
technologicznych podczas przeprowadzania proby cisnieniowe;.

Cisnienie proby wytrzymalosci — cisnienie probne wystepujace podczas przeprowadzania proby
cisnieniowej w celu sprawdzenia wytrzymato$ci.

Proba wytrzymalosci — proba cisnieniowa przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy dana sie¢ gazowa
spelnia wymagania wytrzymato$ci mechanicznej.

Préba szczelno$ci - proba przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spelnia wymagania
szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

Skrzyzowanie — miejsce, w ktorym gazociagg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub
terenowymi, takimi jak autostrada, linia kolejowa, kanat, grobla.

Przekroczenie podziemne — uktad konstrukcyjny nie bedacy czesécig gazociagu stuzacy do zabezpieczenia
gazociggu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz stuzacy do odprowadzania na
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bezpieczng odlegltos¢ ewentualnych przecieckow gazu spowodowanych drobnymi nieszczelno$ciami
gazociagu lub jego uszkodzeniem.

Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu, wspotosiowo z
gazociagiem, sluzacg do przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do odprowadzania przeciekOw gazu poza
przeszkoda terenow3.

Ploza poslizgowa — element z tworzywa shuzacy do wprowadzenia gazociggu do rury ochronnej i
usytuowania go w przyblizeniu wspolosiowo.

Manszeta — element stuzacy do zamykania przestrzeni pomigdzy gazociggiem a koficem rury ochronne;.
Rura przejsciowa - przewiertowa — rura o $rednicy wigkszej od $rednicy rury ochronnej, w przyblizeniu
usytuowana wspotosiowo z gazociggiem, stluzaca do wykonania przejécia pod przeszkodsg terenowa bez
wykonania wykopow (np. metoda przecisku lub przewiertu).

Rura wydmuchowa — rura stuzaca do odprowadzania przeciekoéw gazu z rury ochronnej na zewnatrz za
posrednictwem korka i skrzynki ulicznej.

Strefa kontrolowana — strefa, ktorej linia srodkowa pokrywa si¢ z osig gazociggu, wyznaczona na okres
eksploatacji dla gazociagdéw uktadanych w ziemi i nad ziemig.

Odleglosé¢ podstawowa — dopuszczalna odleglo$¢ gazociagu od przeszkody terenowej, bez specjalnych
zabezpieczen gazociagu.

Kat skrzyzowania — kat ostry mierzony w plaszczyznie poziomej migdzy osig gazociggu i osig drogi lub
toru w punkcie ich przecigcia.

Glebokosé ulozenia gazociagu — odleglos¢ pionowa od gornej tworzacej gazociggu lub rury ochronnej albo
przej$ciowej do poziomu terenu.

Odleglo$¢ pionowa od przeszkody teremowej — odleglos¢ pionowa migdzy zewngtrzng powierzchnig
gazociagu a przeszkodg terenowa.

Ksztaltki — elementy gazociggu nie bedace prostymi odcinkami rur, stuzace do zmiany kierunku trasy
gazociagu (tuki, kolana), rozdziatu strumienia gazu (trdjniki, czworniki i.t.p.) lub zmiany $rednicy gazociagu
(zwezki).

Luk gazociagu — odcinek gazociggu , na ktérym nastgpuje tagodna zmiana kierunku jego osi w dowolnej
plaszczyznie (poziomej, pionowej lub skosne;j).

Luk giety kolowy — tuk wykonany przez zgigcie rury gazociggu wg tuku kota, okreslony promieniem i
katem tuku.

Luk giety lamany — tuk wykonany przez wielokrotne zgigcie rury gazociggu wg tuku kota, okreslonym
dlugoscia segmentu, katem tuku i katem segmentu.

Zalamanie gazociggu — punkt gazociggu, w ktérym nastepuje nagta zmiana kierunku jego osi w dowolnej
ptaszczyznie, (poziomej, pionowej lub skosnej) i pod katem zatamania,

Armatura — osprz¢t wbudowany w gazociag stluzacy do zamykania lub otwierania przeplywu gazu (zasuwy,
zawory, kurki), do odwodnienia gazociagu (odwadniacze) lub do zmiany dlugosci gazociaggu w celu
kompensacji odksztalcen terenu albo ulatwienia montazu armatury majgcej polgczenia kolnierzowe
(kompensatory deformacyjne i montazowe).

Spajalno$¢ — przydatnos¢ metalu o danej wrazliwo$ci na spajanie do utworzenia w okreslonych warunkach
spajania, ztacza metaliczne cigglego o wymaganej uzytecznosci. Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i
lutowanie.

Wrazliwo$¢ na spajanie — reakcja metalu na procesy wywolane okreslonymi warunkami spajania. Warunki
spajania — zespot czynnikow technologicznych i konstrukcyjnych oddziatywujacych na spajane ztgcze w
czasie jego wykonania.

Uzyteczno$¢ — zespot wlasnosci zlgcza okreslajacych mozliwosci jego wykorzystania w danych warunkach
pracy.

Spawanie — metoda spajania, w ktorej laczone brzegi oraz spoiwo ulegajg stopieniu.
Spawalno$¢ — wilasnoSci materialu okreslajace jego podatno$é do laczenia za pomocag spawania,
zapewniajgce uzyskanie polaczen o ustalonych wymaganiach eksploatacyjnych.

Material rodzimy - materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddany procesowi spajania.

Spoiwo — materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

Spoina — cz¢$¢ spawanego zlacza, skladajgca si¢ wylacznie z metalu stopionego podczas spawania t.j. ze
stopionego materialu rodzimego i spoiwa.

Z}acze spawane — potaczenie dwu lub wigcej cze$ci wykonane za pomocg spawania.

Spawanie gazowe — spawanie, w ktorym zrodlem ciepta jest plomien gazowy.

Spawanie lukowe — spawanie, w ktorym zrodlem ciepta jest tuk elektryczny.

Spawanie reczne — spawanie, w ktorym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i
przesuwanie zrodta ciepta wzdluz zlgcza odbywajg si¢ recznie.
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Spoina montazowa — spoina laczaca cze$ci prefabrykowane w cato$¢ konstrukcyjna, wykonang w
warunkach spawania montazowego.

Spoina sczepna — krétka spoina wykonana dla utrzymania cze$ci taczonych w potozeniu odpowiednim dla
spawania.

Spoina ciagla — spoina utozona na catej dtugosci zlacza.

Zgrzewanie — metoda spajania przy ktorej polaczenie materialow nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrodla, ilosci 1 koncentracji ciepta wystepujacego w czasie tgczenia.

Zlacze zgrzewane — polaczenie dwu lub wigcej cze$ci, wykonane za pomocg zgrzewania.
Zgrzeina — miejsce ztgcza zgrzewanego, w ktorym nastapito potaczenie (materiatdéw) o fizycznej ciaglosci.
Polaczenie kolnierzowe PE/stal — element gazociagu stuzacy do taczenia gazociagu z rur PE z gazociggiem
z rur stalowych.

Klasa lokalizacji — klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru polozonego geograficznie wzdtuz
gazociagu.

Operator sieci gazowej — jednostka organizacyjna przedsigbiorstwa gazowniczego posiadajacego koncesje
na przesylanie i dystrybucje paliw gazowych siecig gazowg, odpowiedzialng za ruch sieciowy.

Tymczasowe skladowisko — miejsce skltadowania gruntow pozyskanych z wykopoéw do pdzniejszego
wbudowania w nasyp.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2

MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ” pkt.4.

Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza speliac¢ standardy okreslone w przytoczonych
normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

Do wykonania robot nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z Dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i
wymogami Inzyniera.

2.2. Rury przewodowe stalowe bez szwu DN 150 (Dz 168,3/5,0 mm) L360NE PSL2 SMLS wg. PN-EN
ISO 3183:2013-05 w izolacji 3LPE

2.3. Luki stalowe gi¢te

Luki gigte z rur jak przewodowe DN 150 (Dz 168,3/5,0 mm):
- 45stopni — wykonanie warsztatowe

- 55 stopni— wykonanie warsztatowe

- 53 stopnie — wykonanie warsztatowe

2.4. Szafka kablowa do wykonania punktu pomiaru potencjaléw wg dokumentacji
Projektowej

2.5. Opaski termokurczliwe z nakladka zamykajaca do izolacji ztgczy spawanych rur przewodowych.

2.6. Tasma ostrzegawcza PVC z napisem UWAGA-GAZ koloru zéltego wg ST-IGG-1001:2011,
ST-IGG-1002:2011, ST-IGG-1003:2011

2.7. Plozy dystansowe zapewniajace dystans miedzy rurg przewodowa a rurg ostonows. Konstrukcja
wsporcza dla rury przewodowej w rurze ochronnej wg dokumentacji projektowej

2.8 Stupki do oznaczania trasy gazociagu wg ST-1GG-1001:2011, ST-IGG-1002:2011, ST-IGG-
1003:2011

2.9. Manszety uszczelniajgce do uszczelnienia koncoéw rur ochronnych wg dokumentacji
Projektowej
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2.10. Nadziemny punkt pomiaru potencjalow wg Dokumentacji Projektowe;j

2.10.1 Stupek oznacznikowy wraz z listwa zaciskowg wg Dokumentacji Projektowej
2.10.2. Kable YKOXs 1x6mm2 wg Dokumentacji Projektowe;j

2.10.3. Elektroda CuS04 wg Dokumentacji Projektowe;j

2.11. Przelgczenie gazociagu metoda hermetyczna wg Dokumentacji Projektowe;j

- zawor plaski do fittingu wlasciwego i odpowietrzajacego

- urzadzenie do nawiercania

- wizjer do usuwania opitkow

- kolumna upustowa wraz z zaworem kulowym montowana do fittingu odpowietrzajgcego
- stopery z zaworem kulowym upustowym i1 zaworem kulowym do podigczenia by-passu montowane do
fittingu wiasciwego

- stopery z pierScieniami uszczelniajgcymi

- Fitting wlasciwy

- Fitting odpowietrzajacy

- Korek zamykajacy do gniazda fittingu wtasciwego

- Korek zamykajacy do gniazda fittingu odpowietrzajgcego

2.12. Wypelnienie syntetyczna masa przeciwkorozyjna rury oslonowej hydrofobowa masa
izolacyjna do wypelienia przestrzeni migdzy rurg przewodowa, a rurg ochronng wg Dokumentacji
Projektowej

2.13. Materialy dodatkowe stosowane do spawania, materialy dodatkowe to: druty, elektrody, topniki
stosowane do prac spawalniczych.

2.14. Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-EN 13043:2004

2.15. Skladowanie materiatow na placu budowy

Sktadowanie rur stalowych i1 elementow gazociggdw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r.( Dz. U.1993 nr 83 p0z.392). Sktadowanie materiatdéw na placu
budowy powinno odbywaé si¢ na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych. Rury nalezy sktadowac na podktadach drewnianych z zabezpieczeniem pierwszej i ostatniej rury
za pomocg klinow drewnianych. Z uwagi na powlok¢ rur stalowych z PE, nalezy rury sktadowa¢ pod
zadaszeniem. Materialy dodatkowe do spawania, do izolacji zlgczy, ksztattki oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym. Piasek na podsypke nalezy ulozy¢ w pryzmy. Zaleca si¢ sposob
sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegélnych jego asortymentow.

2.16. Odbiér materialéw na budowie

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zatwierdzenie materialdow mozna dokonaé alternatywnie na
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadac
producent. Odbioru zatwierdzonego materiatow przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie
deklaracji zgodnosci albo z norma, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajacym zgodnos¢ z
uprzednio zatwierdzonym materialem. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwo$ci co do ich jakosSci, materiaty przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okre$lonym przez Inzyniera robot.

SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonania przebudowy gazociagu
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot przy przebudowie sieci gazowych wraz ich
zabezpieczeniem zastosuje sprzg¢t gwarantujacy wlasciwg jakosc robot:
- samochod skrzyniowy,
- samochod samowyladowczy,
- samochod dostawczy,
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- przyczepa dluzycowa,

- zuraw samochodowy,

- wciggarke reczng,

- sprzet do zageszczania gruntu, ubijaki 1 zaggszczarki mechaniczne,

- spawarke elektryczna,

- sprezarke,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii robot.
Sposob wykonania robot oraz sprzgt zaakceptuje Inzynier.

TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

4.2. Wymagania dotyczace transportu materialow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie
z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu, powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniami Inzyniera,
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkdéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu samowytadowczego,
- samochodu dostawczego.
Transportowane materialy nalezy rozmie$ci¢ rOwnomiernie oraz zabezpieczyé przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdéw. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Przy wielowarstwowym ulozeniu
rur, gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury.
Poszczegodlne warstwy rur nalezy przektada¢ materialem wysciotkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow z
uwagi na ochrone izolacji rur. Piasek do obsypki i zasypki rur nalezy przewozi¢ bezposrednio na budowe.
Sktadowane rury wzdtuz trasy gazociggu winny by¢ podparte tak by znajdowaly si¢ nad powierzchnig ziemi.
Nie nalezy rzucaé i przesuwac rur po podtozu.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST pkt.2.

Technologia przebudowy sieci gazowej wysokopreznej dostosowana jest do warunkéw technicznych
wydanych przez Uzytkownika. Dla zachowania ciaglosci pracy sieci gazowej, kolizyjny odcinek nalezy
przebudowaé zachowujgc nastepujgca kolejnosc robot:

- wybudowa¢ nowy nie kolidujgcy odcinek gazociagu,

- wykona¢ potaczenie nowego odcinka gazociggu z istniejacym (poza obszarem kolizji ze zbiornikiem
buforowym, przy zachowaniu ciagtosci pracy sieci gazowej),

- zdemontowac kolizyjny odcinek gazociggu.

Przy przebudowie sieci gazowej wysokopreznej, metodg T.D.Williamsona na czynnym gazociagu

nalezy zachowac¢ nastgpujaca kolejnos¢ robot:

- wykona¢ obieg montazowy z wykorzystaniem dwustronnego hermetycznego zamknigcia gazociagu,

- obejscie nalezy podlaczy¢ hermetycznie po odkopaniu istniejacego gazociagu i po zamontowaniu kro¢cow i
zaworow odcinajacych,

- po zdemontowaniu istniejgcego odcinka gazociggu nalezy ulozyé nowy z rurg ochronng oraz dokonac
przetaczenia,

- zlikwidowac obejscie.

Projekt przebudowy gazociaggu metodg T.D.Williamsona na czynnym gazociggu Wykonawca
opracuje we wlasnym zakresie 1 uzgodni z Operatorem sieci.

Prace przy przebudowie gazociagu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Operatora sieci gazowe;.

5.2. Geodezyjne wytyczenie trasy gazociagu

Podstawe wytyczenia trasy gazociggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Geodezyjne wytyczenie trasy gazociggu w terenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete na podstawie projektu budowlanego. Rownolegle z wytyczeniem trasy gazociggu powinien by¢
wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe, ktéry powinien by¢ oznakowany w terenie, a trasa
projektowanego gazociagu wytyczona kotkami. Wszelkie uzbrojenia podziemne i nadziemne znajdujace si¢
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na trasie gazociggu i w pasie terenu zajetym czasowo pod budowe powinny by¢ doktadnie oznakowane w
terenie. W przypadku przechodzenia pasa terenu zajetego pod budowe pod liniami energetycznymi o
napigciu powyzej 6 kV, nalezy zainstalowac, o ile to mozliwe, w odleglosci 10 m po obu stronach linii
odpowiednie mierniki potencjatu. Z geodezyjnego wytyczenia trasy gazociggu w terenie nalezy sporzadzié
dokument pod nazwa ,,Operat geodezyjnego wytyczenia trasy". Operat ten powinien by¢ zalacznikiem do
protokotu przekazania placu budowy wykonawcy. Przekazywanie Wykonawcy trasy gazociggu powinno
odbywac si¢ przy udziale Kierownika budowy i Inspektora nadzoru Inwestora. Nalezy sporzadzi¢ protokot
zawierajacy szkice wytyczenia trasy gazociagu podpisany przez:

- Geodetg,

- Inspektora nadzoru,

- Kierownika budowy.

Powyzszy protokoét stanowi podstawe do przekazania placu budowy przez Inwestora, Wykonawcy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Gazociagi powinny by¢ prowadzone po trasach zblizonych do linii prostych dla poszczegolnych
odcinkéw gazociggu w taki sposob, aby byly zachowane bezpieczne odleglosci od obiektow terenowych.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloci wbudowaé repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
wypadkoéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢
swiatlami. W miejscach potaczenia gazociggu z istniejaca siecig gazociggu wysokopreznego nalezy wykonaé
przekopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika.

5.4. Glebokos$¢ ulozenia gazociagu
Gazociagi nalezy ulozy¢ na gleboko$ci okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z:
- §144 1 §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (DZ.U. Nr 47 /2003r. poz.401)
- PN-B-06050:1999r. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne w poblizu czynnego gazociggu nalezy wykonaé rgcznie pod stalym nadzorem
operatora sieci gazowej, z uwagi na prowadzenie robot w strefie kontrolowanej gazociagu istniejacego.
Wykopy o $cianach pionowych i o glebokosSci ponad 1,0 m nalezy umocni¢ wypraskami zaktadanymi
poziomo. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad teren.
Umocnienie $cian sktada si¢ z trzech elementow:
- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,
- bali pionowych (naktadek),
- okraglakow jako poprzeczne rozpory.
Wyjscie 1 zejécie z wykopu po drabinie powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci wigkszej od
1,0 m od poziomu terenu. Rozstaw drabin co 20 m.
Przed przystapieniem do montazu gazociggu nalezy dokona¢ odbioru wykopu z wpisem do
Dziennika Budowy.

5.6. Odwodnienie wykopu

W przypadku wystapienia wod gruntowych na dnie wykopu na nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjng
zwirowo — piaskowg o grubo$ci min. 0,15 m. Jezeli bedzie zachodzi¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopow,
Wykonawca na podstawie rzeczywistych warunkow gruntowo — wodnych, przedstawi do akceptacji
Inspektorowi nadzoru szczegétowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopu, zapewniajacych
bezpieczenstwo prowadzenia prac i ochrong wykonywanych robot.

Roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o malym nasileniu opadéw i poza okresami
zimowymi. Wykop nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem rurociggu oraz nalezy
wykonywa¢ go na odcinkach umozliwiajacych szybkie ulozenie gazociggu i jego obsypanie.
Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wod gruntowych a wody opadowe i1 przypadkowe
odprowadza¢ na biezaco.
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5.7. Podsypka
Dla gazociggdéw nalezy zastosowaé podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Podsypke nalezy zagesci¢
mechanicznie lub r¢cznie.

5.8. Roboty montazowe

Montaz gazociggow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.(
Dz. U. nr 2013, poz.1640). Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem dnie wykopu, uktadaé
nalezy sekcje
gazociaggow. Gazociagi uktada si¢ ze spadkiem przyjetym w Dokumentacji Projektowe;.

5.8.1. Rozwozenie i skladowanie rur

Rozwozenie i sktadowanie rur powinno by¢ zgodne z procedurami i instrukcjami roboczymi
opracowanymi dla konkretnej budowy, zatwierdzonymi przez Inzyniera uwzgledniajacymi instrukcje
fabryczne Producentéw rur i izolacji. Rozwozenie i skltadowanie rur wzdluz trasy gazociggu nalezy
wykonywaé przy uzyciu sprzgtu zabezpieczajacego rury przed uszkodzeniem powlok izolujacych i
ukosowanych krawedzi rur talowych oraz powierzchni zewngtrznych rur z tworzyw sztucznych. Nie nalezy
rzucac i przesuwaé rur po podtozu. Rury skladowane wzdluz trasy gazociggu winny by¢ podparte tak by
znajdowaly si¢ nad powierzchnig ziemi.

5.8.2. Przygotowanie rur do ukladania

Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem, czy nie powstaty uszkodzenia
izolacji w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu. Przed spawaniem nalezy oczysci¢ konce rur
z rdzy i1 zanieczyszczen, oraz sprawdzi¢ wspotosiowos¢ rur.

5.8.3. Montaz rur

Montaz projektowanego gazociagu nalezy wykona¢ zgodnie z:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 czerwca 2013r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 Poz. 640),
- Warunkami technicznymi wydanymi przez operatora sieci gazowej,
- Projektem wykonawczym
Rury stalowe potgczone w sekcje powinny spoczywaé poziomo na podktadach utozonych prostopadle do osi
rury nad wykopem umocnionym.
- W przypadku likwidacji istniejgcych gazociggow i1 pozostawieniu ich w gruncie nalezy je zamulié
mieszaning piasku z cementem (cement w proporcji 20kg/m3), a konce rur zaslepi¢ kotnierzem z kryza peina
lub zabetonowac.
- Utylizacje¢ rur i armatury powierzy¢ firmie specjalizujacej si¢ w tej dziedzinie.

5.8.3.1. Laczenie rur stalowych
5.8.3.1.1. Postanowienia ogolne

Montaz i faczenie rur nalezy wykonaé przez spawanie elektryczne. Do spawania nalezy zastosowac
materialy spawalnicze o wlasciwosciach rownych wlasciwosci materialu rury. Montaz projektowanego
gazociagu nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 czerwca 2013r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 Poz. 640),
- Warunkami technicznymi podanymi przez wlasciwego operatora sieci.

Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem gazociaggow w wykopach powinny by¢
przeprowadzone w taki sposdb, aby nie powodowaly zanieczyszczenia wngtrza, uszkodzen powtok
izolacyjnych oraz wystgpowania nadmiernych napi¢¢ na odcinkach przewodéw rurowych. Dla zapewnienia
bezpieczenstwa osob prowadzacych prace oraz dla ochrony istniejgcego gazociagu zabrania si¢ uzytkowania
powierzchni nad czynnym gazociagiem dla prac cigzkiego sprze¢tu budowlanego.

Gazociag utozy¢ na stabilnym podlozu w suchym i odwodnionym wykopie. Po montazu nalezy
sprawdzi¢ czy gazociag przylega na catej dlugosci do dna wykopu, jego glgbokos¢ utozenia i stan izolacji.

5.8.3.1.2. Technologia spawania rur stalowych

Laczenie rur stalowych wykonaé poprzez spawanie elektryczne zgodnie z normg PNEN12732: 2004
"Systemy dostawy gazu, spawanie rurociggéw stalowych". Nalezy przyja¢ 100% zlaczy spawanych do badan
metodami nieniszczacymi. Przed przystgpieniem do robdt spawalniczych wykonawca powinien dostarczy¢
instrukcje spawania ,,WPS" wraz z dokumentem uznanej technologii WPAR oraz wykazem spawaczy i
przedstawi¢ do uzgodnienia Operatorowi. Potaczenia spawane rurociggdéw stalowych wykonywane beda
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metoda spawania elektrycznego tukowego. Ztacza doczotowe rur stalowych przewodowych wykonywacé,
jako doczolowe z pelnym przetopem.

Ztacza doczolowe 1 elementow rurociggdéw o roznej grubosci powinny byé wykonywane z
pocienieniem elementu grubszego pod katem nie wickszym niz 150 z tagodnym przejsciem w materiat
elementu o mniejszej grubosci.

Przygotowanie krawedzi zlgczy zgodnie z normg PN-EN-ISO 9692-1 oraz PN-EN 1708 -1 i
uzgodnionymi ,,WPS". Przy ci¢ciu termicznym rur z materialu L360 MB nalezy zeszlifowa¢ powierzchni¢
rowka spawalniczego do réwnej powierzchni (co najmniej 1,5 mm), a nastepnie przeprowadzi¢ badanie
powierzchniowe na powstanie ewentualnych rozwarstwien (naderwan) metoda
penetracji barwnej PT. Z badan nalezy sporzadzi¢ protokoly (zalgczy¢é do dokumentacji wykonawczej).
Zaleca si¢ stosowanie mechanicznych urzadzen do cigcia i ukosowania brzegéw rur. Brzegi rur oczys$ci¢ na
szeroko$ci minimum 30 mm. Zachowa¢ minimalng odleglo$¢ pomigdzy spoinami obwodowymi co najmnie;j
o0 jedna $rednice. Kryteria odbioru ztaczy spawanych: poziom jakosci B wg PN-EN ISO 5817 + odstepstwa
wg Zatacznika G normy PN-EN 12732.

Wykonywanie przytaczy ze $Scianka rury w punktach pomiarowych, tylko technika PINBRAZING
(proces lutowania stopem miedzi (lutowanie twarde) w tuku elektrycznym o kontrolowanym elektronicznie
czasie trwania, a tym samym i kontrolowanej ilo$ci wytwarzanej w procesie energii, co w konsekwencji
uniemozliwia przegrzanie spajanych materiatdbw), w oparciu o uznang technologi¢ zgodnie z normg PN-EN
12732 zalacznik H. Cigcie termiczne i ukosowanie moze odbywac si¢ z zastosowaniem specjalnych
ukosowarek. Cigcie palnikiem r¢cznym jest niedopuszczalne. W przypadku wykrycia rozwarstwienia na
czole $cianki nalezy zbada¢ gleboko$¢ rozwarstwienia na koncu rury za pomocg defektoskopu
ultradzwickowego. Wadliwy koniec rury nalezy odcig¢ i badania (MT lub PT i UT) powtorzy¢. Ukosowanie
rur do spawania powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi wymaganiami dla danego typu ztacza i zgodne z
WPS lub zatwierdzona dokumentacjg techniczng. Plaszczyzna cigcia dla zlgcza doczotowego rur powinna
by¢ prostopadia do osi rury. Przygotowanie brzegéow do spawania powinno by¢ zgodne z PNEN ISO 9692:
2004. Wybor konfiguracji zlacza powinien uwzglednia¢ proces i pozycj¢ spawania oraz dost¢p do zlacza.
Wymiary rowka spoiny powinny miesci¢ si¢ w tolerancji podanej w WPS. Wszelkie operacje cigcia rur
przewodowych, tukow, kroccow itp. wymagaja opisania w Dzienniku Spawania. Nalezy przeprowadzi¢
badania ultradzwickowe na obecno$¢ rozwarstwien na szerokosci 25 mm od krawedzi. Do Dziennika
Spawania wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ rysunki wykonawcze (schemat) z zaznaczonymi i
opisanymi wszystkimi spoinami, ci¢gciami rur przewodowych, tukdéw, kro¢cow itp.na obiekcie z ich pelnym
opisem (dla celow identyfikacji). Opis musi by¢ zgodny z zapisami w Dzienniku Spawania (nr spoiny, znak
spawacza, rodzaj zlacza), cigcia rur przewodowych, tukéw, kroccoOw itp. Wykonawca musi posiadac
kwalifikowang technologi¢ spawania dla wszystkich rodzajow wykonywanych w ramach budowy gazociagu
ztgczy spawanych zgodnie z PN-EN ISO 15614: 2005 (PN-EN 288-3) oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru gazociagdéw i Urzadzen Gazowniczych Stalowych o MOP>5bar — Prace Spawalnicze
(WTWiO).

Wykonawca dla wszystkich polaczen spawanych musi opracowaé karty technologiczne, ktore
przedstawi do zatwierdzenia operatorowi sieci oraz UDT. Spawacze winni mie¢ uprawnienia UDT oraz
muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa wg PN-EN 287-1 w wymaganym zakresie dla realizacji prac
spawalniczych. Przed przystgpieniem do spawania wykonawca jest zobowigzany wykona¢ plan spawania i
kontroli ztaczy spawanych, ktory nalezy uzgodni¢ z operatorem sieci. Wykonawca powinien posiadac
certyfikowany system, jakosci zgodnie z normg PN-EN ISO 3834-2: 2006. Personel nadzorujacy prace
spawalnicze powinien by¢ kwalifikowany zgodnie z PN-EN 14731: 2008. Osoba prowadzaca nadzor
spawalniczy powinna posiada¢ kwalifikacje PN-EN ISO 14731:2008 minimum EWT lub EWL

Wszystkie ztacza spawane winny by¢ poddane badaniom wg. PN-EN 12732;2004 z uwzglednieniem
dodatkowych wymagan. Prace spawalnicze winien prowadzi¢ i nadzorowa¢ kwalifikowany personel, wedlug
zatwierdzonych technologii spawania i kontroli spawania przez Operatora gazociggu. Zatamania wykonac
przy zastosowaniu tukéw gladkich, promien gigcia min. 6Dz. Podczas ewentualnego spawania elementow
wzmacniajgcych rurg (np. opasek, naktadek) nalezy zwraca¢ uwage, aby spoina wzdluzna wzmocnienia bylta
przesunicta wzgledem spoiny wzdtuznej rury tak, aby miedzy brzegami obu spoin byta odlegtos¢ min. 3,5 g
nie mniej niz 50 mm.

Wspawanie odgatezienia nie moze by¢ wykonane na spoinie wzdtuznej lub spiralnej. Powinno by¢
oddalone od spoiny, co najmniej o 3,5 grubosci Scianki rury grubszej, lecz nie mniej niz 50 mm. Spoiny
odgatezien rurowych, kro¢cow oraz spoin pachwinowych powinny by¢ poddane obowigzkowym badaniom
magnetyczno - proszkowym wg PN-EN 1290 w zakresie 100% i badaniom
wizualnym wg PN-EN970 100%. Spoiny nie poddawane prébom ci$nieniowym (tzw. Spoiny montazowe-
wlaczeniowe) musza by¢ dodatkowo poddane badaniom ultradzwickowym w zakresie 100% wg PN-EN
583(cz.112), PNEN 1714.Spoiny umiejscowione w obrebie rury ostonowej podlegaja dodatkowo badaniom

81



ultradzwigkowym w 100%. Badania nieniszczace moze wykona¢ tylko laboratorium posiadajace
kompetencje zgodnie z normg PN-EN ISO 17025, personel badan nieniszczacych musi posiada¢ kwalifikacje
zgodne z PN-EN 473.

- Krawgdzie zlagczy winny by¢ przygotowane zgodnie z normami PN-EN 1708-1, PN-EN ISO 9692-1 oraz
Instrukcjg Technologiczng Spawania WPS.

- Kryterium odbioru ztgczy spawanych:

- Poziom jakosci B wg PN-EN ISO 5817

- Wykonywanie przylgczy kabli ze $ciankg rury (dotyczy elementow czynnej ochrony katodowej) tylko
technikg PIN - BRAZING w oparciu o uznang technologi¢ zgodnie z norma PN-EN 12732 zalacznik H.
Zastosowanie technologii spawania termitowego tylko po wcze$niejszym uzgodnieniu ze spawalnikiem
Operatora sieci. Dla zapewnienia wspotosiowego potozenia rur, armatury, lukéw i innych elementow
faczonych doczotowo, stosowa¢ centrowniki wewnetrzne. Ksztattki stalowe winny by¢ wykonane wg. PN-
EN 10253 2.2008 typ B w zakresie projektowania gazociggéw przemystowych wysokiego cisnienia, oraz
posiada¢ atest wytworcy.

Gazociggi wysokiego ci$nienia nalezy po wykonaniu podda¢ probom ci$nieniowym zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U.2013 poz. 640
- badanie wstepne szczelnosci gazociggu gazem oboj¢tnym o ci$nieniu 0,4 MPa (na pow. terenu)

- probie hydraulicznej wytrzymatosci na cisnienie, 1.5 x maksymalne ci$nienie robocze (czas proby min. 4
godz.)

- probe szczelnosci, 1,1 x maksymalne cisnienie (czas proby 24 godz.)

- proby winny by¢ wykonywane przy nadzorze Operatora i UDT

Probe cisnieniowg hydrauliczng oraz szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/M - 34503, wg zalecen w
Dokumentacji Projektowe;.

Wtlaczenie projektowanych gazociagéw do sieci istniejacej nalezy do Operatora sieci. Do zadan
Wykonawcy nalezy przygotowanie sieci do przetgczenia. Prace spawalnicze winny by¢ wykonane metoda
spawania czolowego z obustronnym stopowaniem (2*balonowanie). Z uwagi na fakt, iz roboty zwigzane z
wlaczeniem projektowanego gazociggu do istniejacego naleza do prac gazoniebezpiecznych, winny by¢
nadzorowane i1 prowadzone wylacznie przez Wlasciciela sieci. Przetaczenie przebudowanych odcinkow
gazociggu wysokiego ciSnienia zostanie wykonane przez stuzby Operatora na koszt Inwestora inwestycji
podstawowej. Wykonanie wlgczenia projektowanego gazociggu do ist. gazociagu nalezy wykonaé zgodnie z
Warunkami Technicznymi wydanymi przez Operatora przy nastgpujacych uwarunkowaniach :

- badanie i ocena $cianki rurociggu eksploatowanego w miejscu planowanego potaczenia

- okreSlenie wlasno$ci spawalniczej rury podstawowej oraz dopuszczalnego cisnienia roboczego pracy
rurociggu w trakcie montazu kro¢coéw potaczeniowych

- opracowanie oraz uznanie procedur spawania

- przygotowanie kré¢cow, zaworu 1 sprawdzenie kwalifikacji spawaczy

- dopasowanie kroéca potgczeniowego do rury przesylowe;j

- prace spawalnicze z kontrolowang energia spawania i temperaturg laczonych elementow

- wstepne badania nieniszczgce, zakonczenie badan nieniszczgcych po 24 h od zakonczenia spawania

Prace spawalnicze powinny odbywac si¢ zgodnie z:

- normami PN-EN 729-2, EN 12732,

- Instrukcja technologiczng spawania WPS,

- Instrukcjami operacyjnymi spawania.

Technologia spawania winna uwzglednia¢ wszystkie wymogi wynikajagce z Dokumentacji Projektowej i
zawiera¢ m.in.:

- dobor elektrod do spawania,

- dobér parametrow spawania,

- sposoOb przygotowania krawedzi blach,

- kolejno$¢ spawania,

- plan kontroli spoin,

- wytyczne dokonywania kontroli spoin.

W przypadku faczenia rur o réznych grubosciach §cianek (potaczenie gazociagu projektowanego i
istniejgcego) nalezy odpowiednio przygotowaé krawedzie ztaczy zgodnie z PN-EN
1708, PN-EN 29692 oraz PN-EN 12732 i uznang technologia spawania. Urzadzenia i sprzg¢t spawalniczy
powinny by¢ w pelnej sprawno$ci technicznej zapewniajgcej mozliwos¢ uzyskania potaczen spawanych
wymaganej jakosci.

82



5.8.3.1.3. Kontrola prac spawalniczych

Kontrola rob6t spawalniczych powinna obejmowac :
- kontrole wstepng — przygotowania prac spawalniczych, sprawdzenie jakosci rur;
- kontrole biezgca — w trakcie spawania;
- kontrole ostateczng — po zakonczeniu spawania- kontrola jako$ci ztagczy (badania nieniszczace)
Zgodnie z PN-EN 12732 pkt 8.3 operator gazociggu powinien okresli¢ metod¢ lub kombinacj¢ metod badan
nieniszczacych spoin. Gazociagi o ci$nieniec roboczym MOP>16bar, zgodnie z norma PN-EN 12732
odpowiadaja kategorii wymagan jakosciowych: D.
Ogledzinom zewngtrznym nalezy podda¢ 100% dlugosci spoin na rurociggu. Ogledziny nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o instrukcje kontroli wizualnej ztgczy spawanych i zgodnie z normg PN-EN 970.
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12732 firma wykonujgca badania nieniszczace powinna miec¢
laboratorium badawcze akredytowane wg PN-EN 45001 lub EN 17025, a personel wykonujacy badania
powinien by¢ certyfikowany wg EN 473,

Badania radiograficzne i ultradzwickowe wykonuje si¢ na ztaczach, ktore uzyskaty pozytywna ocene

ogledzin wizualnych. Procentowy zakres badan wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12732 tab. 4 (jezeli
operator nie narzuci swoich kryteriow). Technika badan radiograficznych RT oraz kryteria akceptacji
powinny by¢ przeprowadzone w oparciu o PN-EN 12732, PN-EN 25817, EN-1435, EN 444, PN-EN 462,
PN-EN 584, PN-EN 2558. Jako§¢ obrazu badan radiograficznych powinna by¢ klasy B, zgodnie z
kategoriami wymagan jakosciowych D. Badaniom radiograficznym nalezy poddaé wszystkie spoiny
obwodowe. Technika badan ultradzwigckowych —UT oraz kryteria akceptacji powinny by¢ prowadzone w
oparciu o PN-EN 12732, PN-EN 583, PN-EN 1714, PN-EN 1712. Pozostale techniki badan mozna
przeprowadzi¢ jako badania uzupetniajace.
Technika badan magnetyczno-proszkowych — MT oraz kryteria akceptacji powinny by¢ przeprowadzone w
oparciu 0 PN-EN 12732 PN-En 1290, EN-ISO 9934, EN ISO 3059, PN-EN 25817. Technika badan
penetracyjnych —PT oraz kryteria akceptacji powinny by¢ w oparciu o PN-EN 12732, PN-EN 571-1, PN-EN
ISO 3452, EN ISO 3059, PN-EN 25817, PEN-EN 1289. Udokumentowanie wynikow badan powinno
wykaza¢, ze wszystkie wymagania dotyczace spawania i badan zostaly w pelni spelnione, zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami. Dokumentacja powinna by¢ przechowywana zgodnie z procedurami
operatora gazociggu.

5.8.3.1.4. I1zolacja tukéw stalowych.

Izolacja tukéw polega na utozeniu trzech warstw zabezpieczajacych wg Dokumentacji Projektowe;.
Przystepujac do izolacji tukow nalezy oczys$ci¢ powierzchni¢ rur z rdzy, kurzu, tluszezy i wilgoci.
Oczyszczona powierzchnia metalu powinna by¢ przygotowana do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-ISO 8501.
Po wykonanej izolacji nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ powloki poroskopem iskrowym (napigcie
probne: 5kV/mm grubosci powtoki jednak nie wigcej niz 15 kV zgodnie z DIN-EN 12068). Przestrzega¢
scisle zasad postugiwania si¢ poroskopem.

5.8.4. Badania nieniszczace dla gazociagéw stalowych

Wiasciwa jako$¢ polaczen spawanych musi by¢ stwierdzona przez kontrolg oraz nadzoér wykonawcy
i Inwestora na podstawie badan nieniszczacych, tj. wizualnych (VT), radiograficznych (RT),
ultradzwigkowych (UT), magnetyczno-proszkowych (MT) i penetracyjnych (PT) ktérymi nalezy
obja¢ 100% spoin. Wyniki tych badan nalezy udokumentowaé. Badania nieniszczace powinny byc¢
przeprowadzone zgodnie z uznanymi procedurami. Kontrola ich powinna obejmowac:
- sprawdzanie podczas spawania,
- koncowe badania wizualne,
- badania nieniszczgce.

Kontrole wykonywania robét spawalniczych ma prowadzi¢ nadzor spawalniczy zgodny z PNEN ISO
14731 (PN-EN 719). Badania nieniszczace moze prowadzi¢ tylko personel certyfikowany wg PN-EN 473.
Wymagany zakres badan: 100 % badan wizualnych, 100 % badan radiograficznych . Dla potaczen kroccow i
spoin pachwinowych (100 %) wymagane jest badanie MT lub PT. Z wszystkich rodzajow badan wymagane
jest sporzadzenie protokolow do dokumentacji powykonawczej. Ztacza spawane fittingdbw podlegaja
obowiazkowemu badaniu w zakresie:
- spoiny wzdtuzne: VT - 100 %, RT - 100 %
- spoiny pachwinowe: VT - 100 %, RT lub UT - 100 %, MT Iub PT - 100 %
Wymaganiem operatora gazociggu, jest aby laboratorium prowadzilo badania wg zatwierdzonych
procedur/instrukcji. Dlatego nalezy je odpowiednio wczesniej przedtozy¢ do akceptacji. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykona¢ badania wizualne. Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku dla 100% ztacz nalezy
przeprowadzi¢ badania radiograficzne spoin. Wykonawce badan, oraz szczegdlowy zakres badan nalezy
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uzgodni¢ z Inwestorem gazociggu przed rozpoczeciem prac. Wyniki badan nieniszczacych powinny by¢
dostepne do wgladu na budowie przed przystapieniem do prob cisnieniowych.

Badanie odgalezien, trojnikow spawanych obejmuje spoiny czotowe zlgcza katowego przed
przyspawaniem naktadki lub tulei wzmacniajgcej. Badanie wykona¢ metodg penetracyjng lub magnetyczno-
proszkowa dla srednic DN < 200mm oraz metodg ultradzwickowa dla wiekszych srednic.

Proby wytrzymatosci i szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe" Dz. U. Poz. 640
z dnia 04.06.2013 r. oraz PN-92/M - 34503.

5.8.5. Opuszczanie i ukladanie gazociggéw
5.8.5.1. Opuszczanie i ukladanie stalowych rur spawanych

Po pofaczeniu rur stalowych w sekcje, nalezy przystapi¢ do ulozenia odcinka gazociggu na dnie
wykopu. Opuszczanie rur nalezy wykonywa¢ powoli i ostroznie za pomocg lin konopnych i paséw lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na trojnogu nad wykopem. Do opuszczania rur o wigkszej
srednicy nalezy stosowac zurawie. Opuszczone rury, powinny Scisle przylega¢ do podtoza na calej dlugosci.
Po utozeniu, rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy
nierownym ulozeniu rur, nalezy podnies¢ rury i wyregulowaé podloze przez podsypke z dobrze ubitego
piasku. Niedopuszczalne jest wyrownanie poditoza rury przez podtozenie kawalka drewna, cegly lub
kamienia. W miejscach zalamania trasy gazociagu lub jego spadku, nalezy wykona¢ w wykopie polaczenie
rur przez wspawanie tukow o kacie przyjetym w Dokumentacji Projektowej. Przed ukonczeniem dnia
roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce gazociggu.

5.8.5.2. Badania wizualne

Badania wizualne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami zatgcznika E normy PN-EN
12732:2002, normy PN-EN 970: 1999/Apl: 2003 oraz uzgodnionymi z Inwestorem procedurami i
instrukcjami wykonawcy badan. Badaniami tymi objete sg wszystkie ztagcza spawane. Pozytywny wynik tych
badan dopuszcza ztgcza do dalszych badan.

5.8.5.3. Badania radiograficzne

Wszelkie niezgodnos$ci powierzchniowe, wykryte podczas badan wizualnych, ztgcza przeznaczonego
do badan radiograficznych muszg by¢ obowigzkowo przed badaniem usunig¢te. Badania radiograficzne
wykona¢ zgodnie z PN-EN 1435: 2001 i PNEN 12517:2001. Kryteria oceny, jako$ci spoin w badaniach
radiograficznych zawarte sa w zalgczniku G normy PNEN12732:2004. Proponuje si¢ przeprowadzenie badan
samojezdnym urzgdzeniem wyposazonym w lampe rentgenowska ze zdalnym sterowaniem.

5.8.4.4. Badania ultradzwiekowe

Badania nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami: PN-EN 12732: 2004. PN-EN 583 1: 2001/AI: 2006
oraz uzgodnionymi z Inwestorem procedurami i instrukcjami. Laboratorium badawcze prowadzace badania
musi spelnia¢  wymagania PN-EN ISO/IEC17025: 2005 oraz by¢ uznane przez UDT. Badania
ultradzwigkowe wykona¢ dla spoin, ktore nie bedg poddawane probom cisnieniowym. Wyniki badan nalezy
udokumentowaé. Wykonawca badan kazdorazowo przed dopuszczeniem do badan zobowigzany jest do
uzgodnienia procedury i instrukcji badania ze stuzbami spawalniczymi Inwestora i Operatora.
Procedury powinny obejmowac nastgpujace zagadnienia:
- wyposazenia do przeprowadzenia badan,
- wzorce kalibracyjne,
- osrodki sprzegajace,
- wyposazenie dodatkowe,
- wzorcowanie urzgdzen i przyrzadow pomiarowych,
- przygotowanie do badan,
- WTWiO.
- zapisy,
- kontrola procesu badania.

Do badan ultradzwickowych nalezy stosowac sprzet i wyposazenie spelniajagce wymagania normy
PN-EN 12668-1-: 2004, PN-EN 12668-2: 2002 i PN-EN 12668-3:2003.

5.8.5. Naprawa wadliwych spoin

Wadliwe spoiny nalezy naprawiac¢ lub wycina¢. Naprawe spoiny mozna wykonaé jednokrotnie. W
przypadku naprawy obszar wadliwy kazdej spoiny wymagajacej naprawy nalezy wyraznie oznaczy¢.
Oznakowanie nie moze zosta¢ usunig¢te przed zakonczeniem naprawy i ponownej kontroli spoiny. Jesli
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wigcej niz 20 % dhugosci catkowitej spoiny wykazuje wady wymagajace naprawy lub w przypadku, gdy
suma dlugosci poszczegdlnych wadliwych odcinkéw spoiny réwna si¢ tej dlugosci, cala spoing nalezy
usuna¢ i ponownie wykona¢ potgczenie spawane. Spoiny z peknigciami nalezy catkowicie wycigé. Wszelkie
peknigcia sg niedopuszczalne. Naprawione odcinki nalezy ponownie bada¢ metodami nieniszczgcymi. Jesli
badania naprawionych spoin wykaza, ze naprawiany obszar jest nadal wadliwy, spoin¢ nalezy wyciac i
ponownie spawac.

5.8.6. Klasa konstrukcji spawanych

Wykonawca przed przystapieniem do prac zobowigzany jest przedstawi¢ i uzgodni¢ z Inwestorem:
- wszystkie dokumenty (certyfikat zgodnie z PN-EN ISO 3834-2: 2006, uprawnienia nadzoru spawalniczego
wg PN-EN ISO 14731: 2006 i spawaczy wg PN-EN 287-1: 2007), form¢ dziennika spawania.
- technologi¢ spawania (WPS - wg PN-EN ISO 15614-1:2005);
- zakres prac, ktore prowadzone bedg pod nadzorem przedstawiciela Inwestora.

Podczas prowadzenia prac spawalniczych nalezy prowadzi¢ dziennik spawania (rowniez dla rur
ostonowych i wydmuchowych). Do wykonywania ztaczy dopuszczeni bgda jedynie spawacze posiadajacy
aktualne uprawnienia zgodnie z PN-EN287-1.

5.8.7. Skrzyzowanie gazociggu z przeszkodami terenowymi
Skrzyzowanie gazociggu z przeszkodami terenowymi nalezy wykonywaé zgodnie z projektem
wykonawczym oraz wymaganiami PN-91/M-34501.

5.8.7.1. Skrzyzowanie z rurociagami
5.8.7.1.1. Skrzyzowanie podziemne

a) Skrzyzowanie z podziemnymi rurociggiem, kanalizacji PE225 nie majacej polaczenia z
pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat, oraz innymi rurociggami ci$nieniowymi, powinny by¢ wykonane z
zachowaniem odlegtosci pionowej, migdzy zewng¢trznymi $ciankami rury ochronnej a tymi rurociggami nie
mniejsze niz 0,20 m.

5.8.7.1.2. Kat skrzyzowania
Kat skrzyzowania gazociggu z rurociggami powinien by¢ nie mniejszy niz:
- dla gazociggdw utozonych w ziemi bez rur ochronnych - 15°,
- dla gazociggdw utozonych w ziemi z zastosowaniem rur ochronnych - 60 °,
- dla gazociggdw nadziemnych — 30°

5.8.7.2. Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi

a) Dla skrzyzowania podziemnego, odlegto$¢ pozioma skrajnej S$cianki gazociggu od rzutu
fundamentu stupa linii napowietrznej o napieciu do 1,0 kV, wynosi 3,0 m, a dla linii o napieciu powyzej 1
kV, wynosi 10,0 m.

b) Ponadto powinien by¢ spelniony warunek zachowania odleglosci Scianki gazociaggu co najmniej
2,0 m od uziemienia linii.

¢) Kat skrzyzowania dla gazociggdw utozonych w ziemi powinien by¢ nie mniejszy niz 15°, a dla
nadziemnych 30°.

5.8.7.2.1. Skrzyzowanie z napowietrznymi i kablowymi liniami telekomunikacyjnymi

Zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Lacznosci z dn. 12.03.1992 1.

a) Przy skrzyzowaniu gazociggu z napowietrznymi liniami nalezy zachowa¢ odlegto$¢ poziomag
gazociagu od stupa co najmniej 2,0 m.

b) Przy skrzyzowaniu gazociggu o ci$nieniu powyzej 0,4 MPa z kablem, niezaleznie od odlegltosci
pionowej pomiedzy nimi, nalezy stosowac zabezpieczenie kabla.

¢) Przy skrzyzowaniu gazociggu z kanalizacjg kablowg majgca polaczenia z pomieszczeniami dla
ludzi 1 zwierzat, nalezy zastosowac rury ochronne na gazociggu. Odleglo$¢ pionowa zewnetrznej $cianki rury
ochronnej od kanalizacji kablowej, powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m. Konce rur ochronnych powinny
by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania mierzac prostopadle do kanalizacji kablowej na odleglos¢ co
najmniej 10,0 m.
d) Kat skrzyzowania powinien by¢ nie mniejszy niz:
- przy skrzyzowaniach z liniami: dla gazociaggéw nadziemnych - 60° dla gazociggdw podziemnych - 15°
- przy skrzyzowaniach z kablami dla gazociaggdéw utozonych w rurach ochronnych - 60° dla gazociggdw bez
rur ochronnych - 15°
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5.9. Bierna ochrona antykorozyjna
5.9.1. Wymagania ogolne

Gazociagi z rur stalowych powinny by¢ zabezpieczone zewnetrzng antykorozyjng powloka izolujaca.
Materialy izolujgce 1 powloki antykorozyjne powinny by¢ wykonane z tworzyw sztucznych oraz spetniac
wymagania odpowiednich norm wyrobu, a w przypadku ich braku wymagania aprobat technicznych, co
powinno by¢ potwierdzone certyfikatem zgodno$ci lub deklaracjg zgodno$ci opracowana wg PN-EN
ISO/IEC 17050-1:2005U. Wykonawca zaprojektuje badanie izolacji gazociggu po zasypaniu w wykopie
zgodnie z pismem Operatora sieci zalagczonym do Dokumentacji Projektowe;.

5.9.2. Instrukcja Technologiczna Izolowania

Dla prac izolacyjnych wykonywanych na placu budowy, kierownik budowy opracowuje Instrukcje
Technologiczng Izolowania. Instrukcja winna uwzglednia¢ wymogi producentéow (dostawcow) stosowanych
zestawOw materialdow powlokowych. Instrukcja powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

5.9.3. Kwalifikacje os6b wykonujacych izolacje
Przy pracach izolacyjnych wykonywanych na placu budowy mozna zatrudni¢ wylacznie
odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

5.9.4. Antykorozyjne powloki izolacyjne rur stalowych

Rury stalowe uzyte do budowy gazociggdéw powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone zewngtrzng
antykorozyjng powtloka izolacyjng z polietylenu nakladanego na gorgco przez Producentow rur lub w
specjalistycznych zaktadach wykonujacych izolacj¢. Klasa powloki powinna by¢ okreslona w Dokumentacji
Projektowej. Rury stalowe uktadane w gruntach o duzym zagrozeniu korozyjnym i mechanicznym, a takze
rury przewodowe uktadane w rurach ochronnych oraz rury ochronne powinny by¢ zabezpieczone powltoka
wzmocniong. Powloke wzmocniong nalezy takze stosowa¢ w przypadku gazociggdéw, ktore nie beda
zabezpieczone czynng ochrong elektrochemiczng.

5.9.5. Antykorozyjne powloki izolacyjne wykonywane na polaczeniach rur stalowych, na
polaczeniach elementéw wyposaZzenia gazociggow oraz na polaczeniach rur ochronnych

Wiasnosci antykorozyjnych powtok izolacyjnych potaczen rur stalowych, elementow wyposazenia
gazociggow oraz polaczen rur stalowych ochronnych powinny by¢ nie gorsze niz wilasnosci powlok rur
stalowych przewodowych. W przypadku polgczen stal-tworzywo sztuczne materialy uzyte na wykonywanie
powlok nie powinny powodowaé degradacji tworzywa sztucznego. Do wykonywania powlok dopuszcza si¢
stosowanie materiatdw nawojowych, materiatdw termokurczliwych oraz mastyk antykorozyjnych. Rodzaj
powtoki okresla Dokumentacja Projektowa.

5.9.5.1. Antykorozyjna izolacja polaczen spawanych

Po pozytywnej probie szczelnosci i wytrzymaloSci gazociggu, w miejscach wykonania spoin
obwodowych nalezy wykona¢ izolacje przy pomocy opasek termokurczliwych z fabrycznie zamontowana
naktadka zamykajaca o potwierdzonej klasie C-50 wg DIN 30672, po uprzednim oczyszczeniu.

5.9.5.2. Antykorozyjna izolacja lukow

Przystepujac do izolacji tukow nalezy oczysci¢ powierzchni¢ rur z rdzy, kurzu, tluszczy i wilgoci.
Oczyszczona powierzchnia metalu powinna by¢ przygotowana do 2 stopnia czystosci wg PNISO 8501-
1:1996. Na tak przygotowang powierzchni¢ wykona¢ podklad (pierwsza warstwa pomocnicza). Podktad
naktada¢ przy pomocy pedzla, szczotki, rolki lub natrysku cienka warstwg bez rozcienczenia. Pozostawi¢
powloke do czasu osiggnigcia pytosuchos$ci (powltoka jest lepka, ale nie brudzi palcow). Nastepnie wykonaé
powloke zasadniczej ochrony antykorozyjnej z ta§my PE, z zaktadka 50% jako warstwa wewngtrzna oraz z
tasmy PE z zaktadka 67% jako warstwa zewngtrzna dla ochrony mechanicznej. Konce rury pozostawi¢ wolne
od izolacji na dlugosci ~15 cm.

5.10. Ochrona elektrochemiczna gazociagéw z rur stalowych

Czynna ochrona przed korozja powinna by¢ wykonana zgodnie PN-EN 12954:2004 na odcinkach
£az0ciagow:
- narazonych na dziatanie pradow btadzacych,
- prowadzonych poza obszarami zabudowanymi miast i osiedli dtuzszych niz 1 km o $rednicy
- nominalnej 100 mm i wigkszej, utozonych w gruncie o duzej agresywnosci korozyjne;j.

W przypadku zastosowania czynnej ochrony przed korozjg, chroniony odcinek gazociggu powinien
mie¢ dobrze wykonang bierng ochrong przed korozjg. Zagrozenie korozyjne gazociggu nalezy okresli¢ na
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podstawie stwierdzenia obecnosci pradow btadzacych i na podstawie oceny agresywnos$ci gruntu. Gazociagi
przewidziane do ochrony czynnej powinny by¢ wyposazone w punkty pomiaréw elektrycznych,
umozliwiajagce dokonanie pomiaréw potencjalu elektrycznego gazociggu wzgledem gruntu, pomiaréw
roéznicy potencjalow pomigdzy gazociggiem a szynami trakcji elektrycznej, pomiaréw natezenia pradu w
gazociagu.

5.10.1 Izolacja elektryczna gazociagow

Gazociagi z rur stalowych powinny by¢ elektrycznie odizolowane poprzez ztacza izolujace od:
- gazociagow z rur stalowych nieprzystosowanych do ochrony elektrochemiczne;j,

- konstrukecji i elementow o matej rezystancji przej$cia wzgledem ziemi,

- stalowych rur ochronnych,

- obiektéw nie wymagajacych ochrony.

5.10.2. Wymagania

Ochrong elektrochemiczng nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz PNEN-
12954:2004. Po zakofczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze zgodnie z wymaganiami
powotanych norm. Nalezy spisa¢ protokoét czynnosci odbiorczych zawierajgcy nastepujace dokumenty:
- protokot pomiaru rezystancji uziomow anodowych,
- protokot pomiaru rezystancji uziemienia uziomow ochronnych i odgromowych,
- protokét pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej urzadzen,
- protoko6t pomiaru rezystancji izolacji linii kablowych,
- dokumenty stwierdzajace dokonanie odbioru przez uzytkownikow obcych konstrukcji metalowych,
potaczen punktéw wyrdéwnania potencjatow do tych konstrukeji.

5.10.3. Wyznaczenie Sredniej wartosci powierzchniowej rezystancji wlasciwej powloki
izolacyjnej

Po zasypaniu gazociggdw z rur stalowych nalezy wyznaczy¢ $rednig wartos¢ powierzchniowej
rezystancji powloki antykorozyjnej metoda polaryzacji katodowej lub inng rownowazng metoda.

W przypadku gazociaggdéw zabezpieczonych ochrong elektrochemiczng wartos¢ ta nie powinna

by¢ mniejsza niz:

-1 000 O0O0SZm?2 - dla odcinkéw gazociggdéw wysokiego ciSnienia nie przekraczajacych trzech kilometrow,
nie zawierajgcych armatury podziemne;j,

- 500 O0O0S2m2 - dla odcinkéw gazociggow wysokiego cisnienia nie przekraczajgcych trzech kilometrow,
zawierajacych armature podziemna,

- 300 OOOSm?2 - dla gazociggow Sredniego i niskiego cisnienia.

Dla gazociggdéw, ktore nie beda zabezpieczone elektrochemicznie powierzchniowg rezystancja
wlasciwa powloki powinna osiaggng¢ wartos¢ wskazujgcg na pelng szczelno$¢ powtoki. W przypadku
uzyskania nizszych wartosci od wymaganych, nalezy zlokalizowa¢ i usungé¢ wady powtoki. Dopuszcza si¢
niewykonanie pomiaréw powierzchniowej rezystancji wlasciwej powtoki izolacyjnej w przypadku przytaczy
gazowych wyprowadzonych z istniejagcych gazociggow. Z przeprowadzonych pomiardéw nalezy sporzadzi¢
protokot podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

5.11. Polaczenia z istniejaca siecia

Wykonawca winien dokona¢ odkrywek w miejscach wiaczen nowoprojektowanych gazociggow do
istniejacej sieci gazowej w celu doktadnego okreslenia glebokosci ich utozenia oraz wykonac rysunki
montazowe wlaczen metodg tradycyjng i hermetyczng zgodnie z pismem Operatora
sieci zatgczonym do Dokumentacji Projektowej. Polgczenia z istniejaca siecig nalezy wykonaé za pomoca
wcezesniej przygotowanych ksztaltek. Polgczenia nalezy wykonaé¢ pod nadzorem operatora sieci gazowej.
Szczegolnie starannie nalezy wykonac izolacje stykow istniejgcego gazociggu o izolacji bitumicznej, z nowg
izolacja wykonang z polietylenu na przekladanym odcinku gazociggu. Ze wzgledu na szkodliwe
oddzialywanie substancji bitumicznych na polietylen, nalezy w miejscu styku gazociggow usung¢ doktadnie
podktad bitumiczny i na to miejsce natozy¢ izolacj¢ z 3LPE. Przed przystapieniem do wykonania potgczenia
rury stalowe nalezy oczysci¢ z zabrudzenia ziemig oraz z rdzy sposobem rgcznym lub mechanicznym do 2-
go stopnia czystosci wg PN-70/H- 97052. Na przygotowang powierzchni¢ rur nalezy natozy¢ izolacje
antykorozyjng 3LPE. Wszystkie wiaczenia przebudowywanych odcinkéw gazociagu wysokiego cisnienia do
czynnej sieci, wskazane w Dokumentacji Projektowej, zgodnie z warunkami operatora, nalezy wykonac
metodg hermetyczng. Przed rozcigciem istniejgcego gazociggu DN150 nalezy go wylaczy¢ z pracy poprzez
szczelne zamknigcie przeplywu metodg hermetyczng (w technologii T.D.Williamson).

87



Przed wybudowaniem by-passu nalezy wykona¢ symulacje w celu sprawdzenia S$rednicy
zaprojektowanego by-passu. Powyzsze nalezy do Wykonawcy robot, a symulacje oraz wyniki nalezy
przedstawi¢ Operatorowi sieci do zatwierdzenia. Okres przelaczenia nalezy uzgodni¢ z Operatorem.

5.12. Zasyp wykopu

Po wykonaniu odbioru préob gazociggu mozna przystapi¢ do zasypania wykopu. Gazociagi nalezy
zasypywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999. Gazociagi przebiegajace w kierunku spadku zboczy
o pochyleniu przekraczajagcym 20° nalezy zasypywac zaczynajac od najnizszego punktu zbocza. W tym
przypadku nalezy wykonywa¢ dodatkowe przegrody z gruntu nie przepuszczajacego wody zapobiegajacego
wymywaniu przykrycia gazociggu. Wymiary przegrod i ich rozmieszczenie wzdhuz zbocza powinny byé
okreslone w projekcie wykonawczym gazociagu.

5.12.1. Obsypanie rur piaskiem

Zasypanie gazociggu nalezy rozpocza¢ od doktadnego i rownomiernego obsypania rur z bokow, z
doktadnym zageszczeniem piasku warstwami grubosci 10-20 cm. Piasek zageszcza¢ ubijakami o réoznym
ksztalcie i cigzarze 2,5 - 3,5 kg. Obsypanie do wysokosci: 0,2 m i 0,5 m ponad gorng krawedz rury nalezy
wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ izolacji rur.

5.12.2. Zasyp gazociagu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubo$ci 20-30 cm sposobem r¢cznym z
zageszczaniem mechanicznym. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiezé na miejsce wskazane przez
InZyniera.

5.12.3. TaSmy ostrzegawcze i drut wskaznikowy

Oznakowanie trasy gazociggu nalezy wykona¢ zgodne z standardami technicznymi ST-IGG-
1011:2011, ST-IGG-1002:2011, ST-IGG-1003:2011, ST-IGG-1004:2011 Nad gazociagiem z rur stalowych
na terenach obszarow zabudowanych na calej ich dlugosci, na wysoko$ci okoto 0,4 m nad gorng tworzaca
rury nalezy umiesci¢ tasme lub siatke ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru zoltego o szerokosci nie
mniejszej niz 0,15 m. Dla gazociggdw wykonanych z polietylenu nalezy dodatkowo nad gazociggiem utozy¢
tasme lokalizacyjng z wktadka metalows.

5.12.4. Rozbiérka umocnienia $cian wykopu
Jednoczesnie z zasypywaniem gazociggu nalezy prowadzi¢ rozbidrke umocnienia $cian wykopu.
Przy zwalnianiu rozpér nalezy unika¢ wstrzasOw w otaczajgcym gruncie.

5.13. Oznaczenie trasy gazociagu

Znakowanie trasy gazociggow nalezy wykonywa¢ na podstawie rzeczywistego przebiegu
gazociggow w terenie, potwierdzonego pomiarami geodezyjnymi. Tras¢ gazociggdéw w terenie nalezy
oznakowa¢ shupkami betonowymi wg ST-IGG-1003:2011, ustawionymi w ziemi na o0si gazociagu w
miejscach nie narazonych na zniszczenie (ugory, granice dzialek itp.). Odstepy migdzy stlupkami powinny
by¢ takie aby od jednego stupka byt widoczny nastepny jednak nie wigksze niz 300 m. Stupki oznacznikowe
nalezy ustawia¢ rowniez w punktach zmiany kierunku gazociagu, w miejscach odgatg¢zien od gazociagu oraz
przed i za skrzyzowaniami z przeszkodami terenowymi. Gérna cz¢$¢ stupka powinna by¢ pomalowana farba
odblaskowg koloru zottego niezaleznie od rodzaju przesytanego gazu i cisnienia w gazociggu. Przez analogig
z normg BN-74/8976-02 stupki punktow pomiardéw elektrycznych mogg tez peli¢ funkcj¢ oznakowania
trasy.

5.14. Demontaz istniejacej sieci gazowej

Demontaz gazociagu polega na:

- odtworzeniu trasy istniejacego gazociagu,

- wykonaniu wykopu,

- demontazu gazociagu nieczynnego,

- zasypaniu wykopu

- uzupetnieniu niedoboru gruntu do zasypu, nadmiarem gruntu z wykopu,

- wyréwnaniu terenu,

- odwoz materialow z rozbiorki na sktadowisko wskazane przez Uzytkownika, na odleglo$¢ okreslona w
Dokumentacji Projektowe

Material z rozbidrki jest wlasnoscig Uzytkownika. Nieczynne gazociggi nalezy wyciagnagé z gruntu lub
wypehi¢ (zamuli¢) mieszaning cementowo-piaskowa zgodnie ze wskazaniem Zarzadcy sieci gazowe;.
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5.15. Odtworzenie stanu pierwotnego pasa zajetego pod budowe gazociagéw

Po zasypaniu i oznakowaniu trasy gazociagow, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego pas zajety
pod budowg. Nalezy:
- odtworzy¢ stan nawierzchni ulic, chodnikow i zieleni,
- odtworzy¢ stan nawierzchni drog dojazdowych do posesji 1 pdl,
- odtworzy¢ stan urzgdzen melioracyjnych i ciekdéw wodnych,
- odtworzy¢ stan umocnien i watow przeciwpowodziowych,
- wykona¢ umocnienia brzegoéw rzek i ciekdéw wodnych,
- przeprowadzi¢ rekultywacj¢ gleby w pasie zajetym czasowo pod budowe,
- odbudowac inne obiekty zniszczone w trakcie budowy.
Powyzszy przepis nie dotyczy przywracania do stanu pierwotnego obiektow, za ktore ich wlascicielom
wyplacono uzgodnione z nimi odszkodowanie. Z przeprowadzonych prac odtworzeniowych nalezy
sporzadzi¢ protokot do ktorego nalezy dotgczy¢ protokoty odbioru tych robdt przez wiascicieli
rekultywowanych terenéw , odtwarzanych obiektow i wtascicieli lub uzytkownikow uzbrojenia terenu.

5.16. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa pracy przy przebudowie i zabezpieczeniu sieci
gazowej
5.16.1. Postanowienia ogodlne

a) Przedmiotem wytycznych sg szczegdlowe zasady organizacji i bezpieczenstwa pracy przy
przebudowie odcinkdéw gazociagow krzyzujacych si¢ z liniami elektroenergetycznymi i kablowymi.

b) Prace zwigzane z przebudowa gazociagdw w warunkach podanych w punkcie [a] zalicza si¢ do
robot szczegdlnie niebezpiecznych wymagajacych szczegdlnej ostroznosci i specjalnego nadzoru ze strony
Wykonawcy.

c) W pewnych przypadkach (skrzyzowanie z trakcja) moze zaistnie¢ konieczno$¢ nadzoru przez
Uzytkownika.

d) Przed rozpoczeciem robot w obrgbie linii elektroenergetycznej napowietrznej lub kablowej nalezy
wystawi¢ pisemne polecenie na prace w warunkach szczegdlnie niebezpiecznych zgodnie z zarzadzeniem
Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze$nia 1999 r., (Dz.U. nr 80/1999r., p0z.912).

¢) Rejon zagrozenia nalezy na czas trwania robot w terenie oznakowac¢ (paliki, tablice) uwzgledniajac
najdalej wysunigty punkt uzywanego sprzetu, badz przewozonego lub przenoszonego elementu.

f) W przypadku konieczno$ci przejazdu sprzgtu mechanicznego i $rodkow transportu pod linig
elektroenergetyczng napowietrzng, kierownik budowy w porozumieniu z Uzytkownikiem linii oraz stuzbg
bhp wyznaczy i trwale oznakuje w terenie na czas budowy, trasy przejazdu, biorgc pod uwagg:

- napigcie linii elektroenergetyczne;j,

- najwyzszy zwis jaki moze wystapi¢ w czasie wykonywania robot,
- gabaryty uzywanego sprzetu,

- wysoko$¢ tadunkow przewozonych przez srodki transportu.

g) W rejonie zagrozenia zabrania si¢ urzadzenia stanowiska pracy ze sprzetem mechanicznym,
sktadania materiatow, parkowania sprzetu i Srodkow transportu.

h) Niezaleznie od warunkéw podanych w niniejszej instrukcji Wykonawca jest obowigzany do
przestrzegania wszystkich wymogow zawartych w instrukcjach stanowiskowych, obowiazujacych aktualnie
w przedsigbiorstwie wykonawczym 1 innych ogodlnopanstwowych przepisow w tym zakresie
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych).

1) W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli elektroenergetycznych z sieciami gazowymi, kable
zabezpieczono rurami ostonowymi o dtugosciach min. 0,5m poza obrys rury gazowe;.

1) W przypadku likwidacji istniejgcych gazociggdéw i1 pozostawieniu ich w gruncie nalezy je zamuli¢
mieszaning piasku z cementem (cement w proporcji 20kg/m3), a konce rur zaslepi¢ kotierzem z kryza pelng
lub zabetonowac.

k) Utylizacje¢ rur i armatury powierzy¢ firmie specjalizujgcej si¢ w tej dziedzinie.

1) Po czynnych sieciach gazowych oraz w ich poblizu (odleglo$¢ min. 3m) nie nalezy prowadzi¢ drog
technologicznych. Ewentualne przejazdy po nieutwardzonym terenie nad sieciami gazowymi (przejazdy
poprzeczne) nalezy zabezpieczy¢ np. poprzez odcigzenie terenu plytami zelbetowymi drogowymi na
podsypce piaskowej gr. min. 20cm.

5.16.2. Roboty gazoniebezpieczne

Roboty gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane przez osobe posiadajaca kwalifikacje dozoru

urzadzen energetycznych i wykonania na podstawie:
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- pisemnego polecenia kierownika zaktadu dla osoby przez niego upowaznionej, okreslajacego miejsce
wykonania roboét, sktad imienny brygady i warunki bezpiecznego wykonywania pracy,
- szczegdtowe] instrukcji uwzgledniajgcej technologie czynnos$ci i1 $rodki techniczne niezbgdne dla
zapewnienia bezpieczenstwa wykonania prac
- planu lub szkicu sytuacyjnego

W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezen gazow trujagcych w powietrzu oraz w
miejscach o zmniejszonej ilosci tlenu, powinien by¢ stosowany sprzet ochrony indywidualnej. Przy robotach
gazoniebezpiecznych powinni by¢ zatrudnieni pracownicy majacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w
tym takze w zakresie eksploatacji urzadzen -energetycznych. Pracownicy wykonujacy roboty
gazoniebezpieczne powinni by¢ wyposazeni w odziez trudno zapalng, kaptury ochronne na glowe z tkaniny
zaroodpornej lub trudnopalnej, rg¢kawice ochronne, sprzet ochronny drég oddechowych i szelki
bezpieczenstwa z linkami lub kombinezony z wszytymi szelkami bezpieczenstwa. Brygady wykonujace
roboty gazoniebezpieczne powinny mie¢ zapewnione $rodki lgcznosci, odpowiednie ilosci $rodkow
gasniczych, lampy przeciwwybuchowe, przyrzady do pomiaru stezen i ci$nienia gazu oraz apteczke
wyposazong w odpowiednie $rodki do udzielania pierwszej pomocy. Roboty gazoniebezpieczne i
niebezpieczne powinny by¢ wykonywane, co najmniej przez dwie osoby. W razie =zaistnienia
nieprzewidzianych zagrozen podczas wykonywania robot gazoniebezpiecznych, roboty powinny by¢
przerwane, pracownicy wycofani do strefy zapewniajacej bezpieczenstwo a miejsce pracy zabezpieczone. W
miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego wykona¢ probne przekopy kontrolne dla dokladnego
ustalenia usytuowania przewodow 1 ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub dokonania
specjalnych zabezpieczen przewoddéw w przypadku zbyt bliskich odleglosci miedzy nimi, niezgodnych z
przepisami. Wykonanie wcinki do istniejacych gazociggow nalezy traktowac jako roboty gazoniebezpieczne
1 winny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednim Zarzadzeniem Dyrektora Polskg Spotka Gazownictwa Sp.
z 0.0. - z Procedurg nr P.02/G/01- "Prace gazoniebezpieczne". Przed przystgpieniem do robot ziemnych
nalezy powiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci.
Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem wtlascicieli urzadzen podziemnych. Przy budowie
sieci stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i Uzytkownikami przewodow. Odbidr
sieci gazowych powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami wilasciwego terenowo Oddzialu Zaktadu
Gazowniczego. Odbiorowi podlega: odbior trasy gazociggu, elementy przewodu gazowego oraz odbidr
koncowy. Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ przed oddaniem gazociggdw do eksploatacji. Przy odbiorze
nalezy sprawdzi¢ dokumentacj¢ wykonania i kontroli zgrzein oraz dokumenty dotyczace prob szczelnoSci.

5.16.3. Szkolenie pracownikow

Przed rozpoczgciem prac w rejonie zagrozenia, nalezy zapozna¢ kierownictwo i pracownika
Wykonawcy z trescia niniejszej instrukcji w formie instruktazu ustnego. Po zakonczeniu instruktazu nalezy
sprawdzi¢ zasob wiadomosci teoretycznych przyswojonych przez pracownikow i sporzadzi¢ krotki protokot.
Protokét podpisuja pracownicy uczestniczacy w instruktazu. Ponadto nalezy przeszkoli¢c wszystkich
pracownikoOw z zakresu uwalniania porazonego spod napigcia i udzielanie pierwszej pomocy, wraz z
reanimacjg poszkodowanego.

5.16.4. Rejon zagrozenia

Rejonem zagrozenia przy budowie w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych, jest obszar
wyznaczony odleglo$cig od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii wg ponizszych wartosci:
- 2 m dla linii 0 napig¢ciu znamionowym 1 kV i nizszym,

- 5 m dla linii o napig¢ciu znamionowym wyzszym od 1 kV,

- 10 m dla linii o napigciu znamionowym od 15 kV do 30 kV,

- 15 m dla linii o napigciu znamionowym wyzszym ood 30 kV.

Odlegtosci gazociggdw od kabli elektroenergetycznych reguluje norma PN-91/M-34501.

Uwaga:

W przypadku wyltaczenia linii elektroenergetycznej spod napigcia na okres budowy gazociagu,
powyzsze odleglosci nie obowigzujg. Warunkiem dopuszczenia do pracy sprzetu mechanicznego i transportu
pod linig jest wykonanie uziemienia ochronnego przewodoéw linii napowietrznej. Uziemienie ochronne
wykona¢ w poblizu dwoch slupow, w rejonie ktoérych wykonane bedzie skrzyzowanie. Jedno uziemienie
musi by¢ widoczne z miejsca pracy. W czasie pracy nalezy uwazaé aby nie uszkodzi¢ linii
elektroenergetycznej.

5.16.5. Szczegdélowe zasady organizacji bezpiecznej pracy:
1. Prace ziemne:

90



- prace ziemne przy budowie gazociggu mozna wykona¢ sprzetem zmechanizowanym pod warunkiem, ze
najblizej wysunigty element sprzgtu nie przekracza stref podanych w rozdziale 5.16.4.
- w przypadku skrzyzowania z linig kablowa elektroenergetyczng lub telekomunikacyjng prace ziemne
sprzetem zmechanizowanym, mozna wykona¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 5 m,
- W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie,
- sprzgt uzyty do robot ziemnych nalezy uziemi¢ linkg Cu 50 mm2 potgczong metalicznie z obudowsg sprzetu
z jednego konca, za$ z drugiego z pretem stalowym Dn 20 mm wbitym w ziemi¢ na glgbokos¢ minimum 3
m. Dhugo$¢ linki Cu powinna umozliwi¢ swobodne manewry sprzetu. Sprzet nalezy obowigzkowo uziemié,
przy jego pracy w odleglosci mniejszej niz 1,5 wysokos$ci stupa od linii elektro-energetycznej. Rezystancja
uziemienia ochronnego nie powinna by¢ wigksza niz 5 m, Przed przystgpieniem do prac ziemnych, w poblizu
kabla, nalezy ustali¢ na czas budowy doktadny jego przebieg (za pomoca sond, probnych przekopéw) oraz
trwale go oznakowac w terenie.

2. Roztadunek rur, prace montazowe, uktadanie gazociggu
- prace zwigzane z roztadowaniem, montazem i uktadaniem gazociaggu w wykopie, mozna wykonaé sprzetem
mechanicznym pod warunkiem, ze najbardziej wysunigty element sprzetu lub materialu transportowego, nie
przekraczajg odlegltosci podanych w rozdziale 5.16.4.,
- w przypadku skrzyzowania z kablem energetycznym prace zwigzane z rozladunkiem, montazem i
uktadaniem gazociggu mozna wykona¢, zachowujac odlegtosci od linii kablowej do najbardziej wysunigtego
elementu transportowanego lub sprz¢tu nie mniejsza niz 15 m,
- W rejonie zagrozenia, wszystkie prace nalezy wykona¢ rgcznie,
- sprzgt uzywany do roztadunku, prac montazowych i ukltadanie gazociggu nalezy uziemi¢ wg zasad
podanych powyzej,
- rury przeznaczone do budowy gazociggu, znajdujace si¢ w odleglosci mniejszej ni 1,5 wysokosci stupa od
linii elektroenergetycznej napowietrznej lub 15 m od linii energetycznej kablowej nalezy uziemi¢ wg zasad
podanych powyzej,
- Dhlugos¢ linki uziemiajacej powinna zapewni¢ swobodny montaz i utozenie gazociggu. Przed zasypaniem
gazociagu, nalezy odlaczy¢ linke uziemiajgcg, a miejsce taczenia doktadnie zaizolowac.

3. Warunki specjalnego zagrozenia.
Nadzorujacy, obowiazany jest przerwac prace i ewakuowac brygady w miejsce bezpieczne, w przypadku:
- silnego wiatru, burzy, wyladowan atmosferycznych i ztej widocznosci (mgta),
- zerwania si¢ przewodu lub pojawienia si¢ napigcia krokowego (w obu wypadkach nalezy powiadomié
najblizszy Rejon Energetyczny).

5.16.6. Sprzet ratowniczy

Kazda brygada robocza winna posiada¢ nastgpujacy sprzet dielektryczny i ratowniczy (z aktualnym
badaniem okresowym):
- drazek izolujacy dla odpowiedniego napigcia 1 szt.
- rgkawice dielektryczne 2 pary,
- potbuty dielektryczne 2 pary,
- uziemienie przenosne 2 kpl.
- neonowy wskaznik napigcia na odpowiednie napiecie 1 szt.
- apteczke przenos$ng zaopatrzong dodatkowo w dwa ustniki do sztucznego oddychanial kpl. Wyzej
wymieniony sprzgt dielektryczny i ratowniczy nalezy umie$ci¢ w odpowiedniej skrzyni pomalowanej na
czerwono usytuowanej w poblizu stanowiska pracy w miejscu widocznym i tatwo dostepnym. Pracownicy
brygad winni by¢ doktadnie poinstruowani o miejscu utozenia sprzetu ratowniczego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola ma na celu okreslenie osiggnietej jakoSci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robdt z Dokumentacjg Projektowa, oraz
wymaganiami ST, norm i przepisow. Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomic¢
Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki
badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji przez Inzyniera i Uzytkownika.
Kontrola jako$ci robdt przy przebudowie gazociggdw powinna odbywaé si¢ w obecnosci Uzytkownika sieci.
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6.2. Badanie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa
Badanie zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa nastepuje przez:
- sprawdzenie czy wykonane roboty zostaly wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa doktadnie wg jej
zatozen
- sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,
- sprawdzenie, czy wykonane nie stanowig istotnych odstepstw od projektu,
- sprawdzenie, czy przedlozone zostalty wszystkie dokumenty.
- sprawdzenie przedtozonych dokumentow pod wzglgdem formalnym i merytorycznym,
- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych tat celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
- budowy statych punktéw niwelacyjnych.

6.3. Badanie materialow

Sprawdzenie uzytych do przebudowy gazociggu materialdw nastepuje przez porownanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Rury stalowe uzyte do budowy gazociggdw
powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa B i by¢ oznaczone tym znakiem. Armatura wbudowana
W gazociagg powinna spetnia¢ ogélne wymagania PN-EN 12266- 1:2003(U), PN-EN 12266-2:2003(U), oraz
odpowiednich norm wyrobdéw a w przypadku ich braku, wymagania APROBAT TECHNICZNYCH. Rury
przewodowe polietylenowe uzyte do budowy gazociaggow powinny by¢ w jednolitym kolorze
pomaranczowym, wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN-1555 1 warunkami zawartymi w PAS 1075;

6.4. Badanie w zakresie glebokoS$ci ulozenia
Nalezy wykonaé przez pomiar przykrycia gazociggu do powierzchni terenu istniejacego wzglednie
projektowanego. Pomiar z doktadnos$cia do 5 cm.

6.5. Badanie podloza
Sprawdza si¢ przez ogledziny zewngetrzne i pomiar z doktadnos$cig do 1 cm.

6.6. Badanie w zakresie ulozenia przewodu
6.6.1. Badanie ulozenia przewodu na podltozu

Gazociagg powinien by¢ tak utozony, aby opieral si¢ na nim na catej dtugosci i co najmniej na 1/4
swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny zewngtrzne.

6.6.2. Badanie zabezpieczenia przewodu pod stalymi przeszkodami
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia przez oglgdziny zewngtrzne.

6.6.3. Badanie zmiany kierunku przewodu
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zmiany kierunku przewodu polega na stwierdzeniu
zastosowania ksztaltki o wlasciwym kacie zatamania.

6.6.4. Badanie zasypki przewodu
Sprawdzenie prawidtowosci zasypki przewodu nalezy wykona¢ przez:
- badanie sypkos$ci materialu uzytego do zasypki,
- skontrolowanie zageszczenia gruntu, a w szczego6lnosci ubicia piasku z bokoéw rur. Pomiaru dokona¢ w
trzech dowolnych miejscach.

6.6.5. Badanie powloki antykorozyjnej gazociagow z rur stalowych
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zabezpieczenia przewodow z rur stalowych przed korozja,
nalezy prowadzi¢ w czasie uktadania gazociggu i po jego zasypaniu.

6.6.5.1. Rodzaje kontroli
Kontrola prowadzona w czasie uktadania gazociggu obejmuje:
- ogledziny zewnetrzne,
- badanie szczelnosci powtoki rur,
- badanie szczelnosci powtok zabezpieczajacych potaczenia spawane. Kontrola po zasypaniu polega na
wyznaczeniu §redniej wartosci powierzchniowej rezystancji wlasciwej powtoki.
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6.6.5.2. Ogledziny zewnetrzne

Ogledziny zewnetrzne polegaja na sprawdzeniu stanu powtoki na rurach przewodowych przez
odczytanie oznaczen, sprawdzenie rodzaju powlok zastosowanych do zabezpieczenia polgczen spawanych
rur, wyposazenia gazociggu, naprawy uszkodzen powtoki oraz powltoki na tukach gigtych.
Powloka powinna szczelnie przylega¢ do powierzchni rur i elementdéw wyposazenia gazociagu. Powinna by¢
pozbawiona fald, pecherzy ,kieszeni powietrznych” 1 uszkodzen mechanicznych. Dopuszcza si¢
wystepowanie pojedynczych rys i zadrapan, ktorych gtebokos¢ nie przekracza 0,3 mm.

6.6.5.3. Badanie szczelno$ci powloki

Badanie szczelno$ci powloki nalezy przeprowadzi¢ przed lub podczas opuszczania gazociggu do
wykopu. Badanie polega na sprawdzeniu poroskopem iskrowym odpornosci powloki na przebicie
elektryczne na caltej dlugosci opuszczanego odcinka. Napigcie na elektrodzie pomiarowej powinno wynosic
25 kV dla izolacji fabrycznej rur oraz 5kV + 5kV/mm grubosci powloki, lecz nie wigcej niz 25 kV dla
powlok z materiatdw nawojowych 1 termokurczliwych. Powloka nie powinna wykazywac przebicia
elektrycznego. W miegjscach stwierdzonych nieszczelnosci nalezy dokona¢ stosownych napraw. Do
wykonania napraw nalezy uzy¢ materiatéw odpowiadajacych materiatom izolacyjnym rur.
Po wykonaniu naprawy, nalezy sprawdzi¢ poroskopem iskrowym, czy w tych miejscach wystepuje przebicie
elektryczne (w tych samych warunkach jak dla catego gazociagu).

6.6.5.4. Badanie odizolowania rur ochronnych od gazociggu stalowego

Badanie polega na wykonaniu stosownych pomiarow oporu elektrycznego pomigdzy rurami
ochronnymi a utozonym w nich gazociggiem stalowym, oraz pomiarem potencjaldow rur ochronnych przy
wlaczonym 1 wylaczonym pradzie polaryzacji katodowej gazociggu. W przypadku stwierdzenia potgczen
elektrycznych pomiedzy gazociaggiem a rurami ochronnymi nalezy usung¢ ich przyczyny. Nalezy sporzadzi¢
protokot z przeprowadzonych badan podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

6.6.5.5. Badania dodatkowe
Dodatkowe badania powlok zabezpieczajacych polaczenia spawane rur i elementow wyposazenia
gazociagow nalezy przeprowadzi¢ wyrywkowo poprzez sprawdzanie:
- rodzaju uzytych materiatow i wielkosci zaktadek,
- naciggu materialu nawojowego,
- przyczepnosci powtoki.

6.6.5.6. Swiadectwo powloki antykorozyjnej
Kierownik budowy sporzadza ,,Swiadectwo powloki antykorozyjnej” catego budowanego gazociagu,
lub jego czgsci, ktore zawiera:
- szczegotowe informacje o zastosowanych powlokach na rurach przewodowych, ochronnych i
wydmuchowych, potaczeniach, elementach konstrukcyjnych, tukach, armaturze, ztgczach izolujacych itp.,
- informacje o uszczelnieniach rur ochronnych,
- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac izolacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym,
- oswiadczenie o szczelnosci powloki potwierdzonej badaniem poroskopowym.

6.7. Badanie w zakresie szczelnos$ci przewodu wg PN-92/M-34503

Badanie w zakresie szczelno$ci gazociggu przeprowadza si¢ zgodnie z PN-92/M-34503. Z
przeprowadzonej proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru.

6.7.1. Badanie wstepne szczelnoSci zlaczy

Badania szczelnosci zlaczy spawanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/M-34503. Dlugosé
badanego odcinka nie powinna przekracza¢ 2 km. Do badan nalezy przystapi¢ po uzyskaniu pozytywnych
wynikoéw kontroli jako$ci zlgczy i odbiorze prac spawalniczych. Badanie wstepne szczelnoSci ztgczy nalezy
przeprowadzi¢ przed opuszczeniem rurociggu do wykopu, bez zamontowanej armatury i kompensatorow.
Zlacza na czas badania powinny pozosta¢ nie izolowane. Konce odcinka powinny by¢ zaslepione i
wyposazone w kroéce shuzace do doprowadzenia czynnika probnego 1 umieszczenia manometréw
kontrolnych. Kazde ztacze powinno podlega¢ badaniu za pomoca roztwordéw charakteryzujacych si¢ duzymi
napigciami powierzchniowymi np. wodny roztwor mydia. Badania wstgpne zlagczy nalezy przeprowadzi¢
przy uzyciu powietrza o ci$nieniu 0,4 MPa. Czas badania powinien wynosi¢ co najmniej jedng godzing od
chwili osiggnigcia ci$nienia probnego. Ujawnione nieszczelnoSci powinny by¢ usunigte, a ztgcza ponownie
zbadane.
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6.7.2. Badanie zlaczy spawanych metodami nieniszczacymi
Badaniami nieniszczgcymi przeprowadzonymi na calym obwodzie rury, powinny by¢ objcte
wszystkie potaczenia spawane.

6.7.3. Oczyszczanie
Przed rozpoczeciem prob sieci gazowej wysokiego ci$nienia rurociag nalezy od wewnatrz oczyscic z
zanieczyszczen jednym z nastepujacych sposobow (zgodnie z Dokumentacja Projektowsa):
- przemycie z przepuszczeniem ttokow czyszczacych lub ttokow rozdzielajacych,
- przedmuchiwanie z przepuszczeniem tlokdw czyszczacych,
- przedmuchiwanie bez przepuszczania ttokow czyszczacych.

6.7.3.1. Przemycie z przepuszczeniem tlokow czyszczacych lub rozdzielajacych

Przemyciu podlegajg rurociagi stalowe. W czasie przemywania rurociggow przestrzen przed tlokiem
czyszczacym nalezy zala¢ 10-15% objetosci rurociagu poddawanego przemywaniu. Predkos¢ przesuwu
tlokow w czasie przemywania nie moze by¢ mniejsza niz 1 km/h.

6.7.3.2. Przedmuchiwanie z przepuszczaniem tlokéw czyszczacych lub rozdzielajacych

Przedmuchiwaniu z przepuszczaniem tlokoéw czyszczacych podlegaja rurociagi stalowe ulozone w
ziemi o $rednicy nominalnej nie mniejszej niz 200 mm. Podczas przedmuchiwania ttoki czyszczace nalezy
przepuszcza¢ pod ci$nieniem sprezonego powietrza naptywajacego ze zbiornika. Diugo$é oczyszczanych
odcinkow nie powinna by¢ wigksza niz odlegtos¢ migdzy zespotami zaporowo-upustowymi.
Przedmuchiwanie rurociggéw montowanych na podporach nalezy przeprowadzi¢ z przepuszczeniem tlokdéw
rozdzielajacych, z predkoscig nie mniejsza niz 10 km/h, odcinkami nie dtuzszymi niz 10 km.

6.7.3.3. Przedmuchiwanie bez przepuszczania tlokow czyszczacych
Przedmuchiwaniu powietrza bez przepuszczania tlokow czyszczacych podlegajg rurociggi o DN
mniejszej niz 200 mm.

6.7.4. Proba szczelnosci i wytrzymalosci wg PN-92/M-34503
Gazociag nalezy podda¢ probom zgodnie z warunkami okre§lonymi przez Operatora sieci w

Dokumentacji Projektowej. Proby wytrzymatosci lub szczelnosci gazociagdow powinny by¢ przeprowadzone
w wykopie po ich calkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemig. Miejsca z zainstalowang armaturg lub
przeznaczone do jej zainstalowania oraz polgczenia odcinkéw gazociagow ze sprawdzong szczelno$cig
powinny by¢ odkryte. Teren, na ktorym sg przeprowadzane proby szczelnosci lub wytrzymatosci sieci
gazowych, powinien by¢ oznakowany przy pomocy odpowiednich znakow ostrzegajacych osoby postronne o
zagrozeniu w przypadku wejs$cia na teren proby. Znaki i tablice ostrzegawcze powinny by¢ ustawiane w
odleglosci podstawowej badanej sieci gazowej w stosunku do obiektow terenowych, jednak nie mniejszej niz
4,0 m.

6.7.4.1. Proba wytrzymaloS$ci

Probie podlegaja rurociagi stalowe o cisnieniu roboczym wigkszym lub rownym 4MPa oraz rurociagi
stalowe, w ktorych najwyzsze stale ci$nienie robocze w czasie eksploatacji wywotuje w $ciance rury
naprezenie obwodowe wigksze od 30% wartoSci granicy plastycznoscei stali w temperaturze 20° C. Ttoczenie
czynnika probnego do rurociagu nalezy przeprowadzi¢ ptynnie i bez przerwy, w dwoch etapach:
- do osiggnigcia 30% wartos$ci ci$nienia roboczego, jednak nie wigcej niz 2 MPa, po czym nalezy przerwac
podnoszenie ci$nienia i dokonaé¢ ogledzin rurociggu. Podczas ogledzin rurociggu nie wolno podwyzszaé
cisnienia. Drugi etap podnoszenia ci$nienia przeprowadza si¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku ogledzin,
do osiggniccia ci$nienia badania wytrzymatosci, ktorego wielkos¢ okre$lona zostata w Dokumentacji
Projektowe;.
- Badanie wytrzymato$ci powinno trwaé¢ 12 h. W czasie badania wytrzymatosci przeprowadzanie ogledzin
rurociggdéw jest zabronione. Po zbadaniu wytrzymatosci i ustabilizowaniu czynnika probnego nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci

6.7.4.2. Proba szczelnosSci

Probie podlegajg rurociagi z polietylenu oraz rurociggi stalowe, ktore nie podlegaja probie.
Czynnikiem préobnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny. Ttoczenie czynnika probnego do rurociggu
powinno odbywaé si¢ plynnie i bez przerwy, az do uzyskania ci$nienia badania szczelnosci réwnego
ci$nieniu roboczemu. Badanie szczelnosci przeprowadza si¢ po uprzednim ustabilizowaniu temperatury
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czynnika probnego. Czas badania szczelnosci powinien wynosi¢ co najmniej 24 godziny. Ogledziny
rurociggu nie nalezy dokonywa¢ wczesniej niz po uptywie 2 godzin. Rurociag nalezy uznaé za szczelny
jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ zadnych nieprawidtowos$ci na wykresie pomiarowym, a spadek
ci$nienia nie jest wickszy od wyliczonego rzeczywistego wzglednego spadku cisnienia wg poz.3 PN-92/M-
34503. Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ Protokét komisyjnego przeprowadzenia proby
szczelnos$ci lub wytrzymatosci zgodnie z PN-92/M-34503 poz.2.6. Ocena wynikéw proby Rurocigg nalezy
uzna¢ za wytrzymaly, jezeli w czasie badania wytrzymatosci nie zostang stwierdzone nieszczelnos$ci,
pekniecia lub odksztatcenia.

6.8. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy z sktad dokumentacji budowy powinien zawiera¢ dokumentacje¢
geodezyjna sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli
potozenia obiektu budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawiera¢ dane umozliwiajagce wniesienie zmian na
mapg¢ zasadniczg do ewidencji gruntéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca prac geodezyjnych
przekazuje:
- do o$rodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oryginat dokumentacji powykonawczej, opracowane;j
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- kierownikowi budowy 2 egz. kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt.8

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest 1 m wykonanego i odebranego gazociagu.

- Im3 ( metr szeScienny ) wykopu wraz z umocnieniem, zasypaniem, zagg¢szczeniem oraz odwodnieniem o
okreslonym nawodnieniu i gt¢bokosci,

- 1 m3 (metr szeScienny ) podsypki i obsypki z piasku,

- 1 m (metr) stalowej rury przewodowej okreslonego typu i $rednicy z izolacja 3LPE,

- 1 m (metr) polietylenowej rury przewodowej okreslonego typu i $rednicy z izolacjg 3LPE,
- 1 m (metr ) rury ochronnej stalowej okreslonego typu i Srednicy,

- 1 m (metr ) rury ochronnej stalowej dwudzielnej tgczonej poprzez spawanie,

- 1 m (metr ) rury ochronnej stalowej dwudzielnej taczonej poprzez skrgcenie,

- 1 m (metr ) przewodoéw pomiarowych, przepustow kablowych rurowych

- 1 kpl. (komplet) nadziemnego punktu pomiarowo-napieciowego okreslonego typu,

- 1 szt. luk giety stalowy

- 1 szt. tuk giety polietylenowy

- 1 szt. opaski termokurczliwej z naktadka zamykajaca

- 1 szt. obciaznika siodtowego

- 1 szt. manszet

- 1 szt. ptoz dystansowych

- 1 szt. shupek oznaczeniowy

- 1 szt. dla tgczenia rur

- 1 szt. obejmy z opaska nawiertng

- 1 szt. mufy elektrooporowej

- 1 szt. fittingu wtasciwego

- 1 szt. fittingu odpowietrzajacego

- 1 szt. korka zamykajgcego do gniazda fittingu wlasciwego

- 1 szt. korka zamykajgcego do gniazda fittingu odpowietrzajacego

- 1 ryczatt dla zamknigcia przeptywu gazu na uktadach zaporowo-upustowych wraz z kosztem rozprezenia
gazociagu i przylaczenia do sieci,

- 1 ryczalt dla przelaczenia i przeplywu gazu na gazociggu okreslonej Srednicy metodg hermetyczng na
czynnym gazociggu wraz z uruchomieniem i demontazem obejscia okreslonej $rednicy,

- 1 ryczalt dla stopowania gazociagu okreslonego typu oraz $rednicy

- 1 m (metr) proby szczelno$ci 1 wytrzymatosci gazociggu okreslonej srednicy,

- 1 m (metr) badanie izolacji rury okreslonej srednicy defektoskopem iskrowym,

- 1 m (metr) badanie radiologiczne ztaczy spawanych,
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- 1 m (metr) oznakowania trasy gazociagu na stupku oraz ulozenia w ziemi ta§my z tworzywa sztucznego,

- 1 m (metr) demontazu gazociagu okreslonego typ i srednicy,

- 1 km (kilometr) odwozu zdemontowanych materialdow (wlasnos¢ Uzytkownika) na sktadowisko
Uzytkownika, na odlegto$¢ okreslong w Dokumentacji Projektowe;,

- 1 ryczalt czasowego zajecia terenu.

- 1 m2 izolowanie rury stalowej powtokami z tworzyw sztucznych;

- 1 m3 woda technologiczna do przeprowadzenia proby hydraulicznej;

- 1 dm3 wysoko-elastyczna masa uszczelniajgca;

- 1 dm3 pianka poliuretanowa niepalna oraz masa przeciwkorozyjna

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt 9. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i1 wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary 1 badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Przed przystapieniem do odbioru gazociagu jako obiektu budowlanego, kierownik budowy powinien
przedtozy¢ inwestorowi dokumenty potwierdzajace wykonanie gazociggu zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, pozwoleniem na budowe oraz przepisami panstwowymi. Powyzsze dokumenty i prawidtowosc¢
wykonania prac sprawdzajg: inwestor i wykonawca przy udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru,
projektanta i przedstawiciela przyszitego uzytkownika gazociagu.

8.2. Sprawdzenie dokumentow

8.2.1. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonanych prac
Nalezy sprawdzi¢ dokumenty dotyczace:

- materialow i wyrobow uzytych do budowy,

- przygotowania terenu budowy,

- wykonania robot ziemnych,

- wykonania skrzyzowan gazociggoéw z przeszkodami terenowymi,

- faczenia rur,

- wykonania wst¢pnego badania szczelnoSci gazociggow,

- wykonania biernej ochrony antykorozyjnej,

- ulozenia gazociagow,

- wykonania préb szczelno$ci i/lub wytrzymatosci gazociaggow,

- wykonania ochrony elektrochemicznej gazociggdw,

- wyznaczenia $redniej wartosci powierzchniowej rezystancji powltoki izolacyjnej,

- znakowania trasy gazociggow,

- odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajetego pod budowe,

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i pozwoleniem na budowg.

8.2.2. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych materialéw i wyrobéw

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych materialow polega na stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania
z wymaganiami zawartymi w rozdziale 2. Sprawdza si¢ odpowiednie deklaracje zgodnos$ci wykonania
materialow 1 wyrobéw z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi na materialty i wyroby
stosowane do budowy gazociggdw oraz odpowiednie protokoty badan dotyczacych elementéw gazociggow
wykonywanych na budowie, a takze protokoty ewentualnych dodatkowych badan.

8.2.3. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych przygotowania terenu budowy

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych przygotowania terenu budowy polega na kontroli
protokotéw z wytyczenia trasy gazociggu i1 oznaczenia szeroko$ci pasa zajetego pod budowe, oraz na
sprawdzeniu odpowiednich zapisow w dzienniku budowy. W przypadku rozbieznos$ci pomigdzy ST, a PW
nalezy zwrdci¢ si¢ do projektanta celem wyjasnienia ewentualnych rozbieznosci.

8.2.4. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania robot ziemnych

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania robot ziemnych polega na kontroli
przedstawionych przez kierownika budowy zapisow w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora
nadzoru $§wiadczacych o ich wykonaniu zgodnie z pkt. 5.6. W przypadku rozbieznosci pomiedzy ST, a PW
nalezy zwroci¢ si¢ do projektanta celem wyjasnienia ewentualnych rozbieznosci.
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8.2.5. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania skrzyzowan gazociagow z
przeszkodami terenowymi

Sprawdzenie dokumentow dotyczacych wykonania skrzyzowan gazociggdw z przeszkodami
terenowymi polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania potwierdzonej zapisem w dzienniku budowy lub
stosownym protokdtem podpisanym przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz uzytkownika
(wlasciciela) danej przeszkody zgodnie z pkt.5.9.5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy ST, a PW nalezy
zwrécic si¢ do projektanta celem wyjasnienia ewentualnych rozbieznoSci.

8.2.6 Sprawdzenie dokumentow dotyczacych laczenia rur

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych taczenia rur stalowych oraz rur PE polega na kontroli
zapisow w dzienniku robot spawalniczych zawierajacych potwierdzenie przez inspektora nadzoru zgodnos$ci
wykonania z ustalong technologig taczenia. Nalezy roéwniez sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonych
ogledzin ztgczy spawanych oraz przedtozone wyniki badan nieniszczacych
zgodnie z pkt. 5.9.3. W przypadku rozbiezno$ci pomig¢dzy ST, a PW nalezy zwrocié si¢ do projektanta celem
wyjasnienia ewentualnych rozbieznosci.

8.2.7. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych badania wstepnego szczelnos$ci gazociagow
Sprawdzenie dokumentow dotyczacych badania wstepnego szczelnosci gazociagdéw polega

na kontroli przedstawionego przez wykonawce robot protokotu z przeprowadzonego badania. Badanie
to nie jest obowigzkowe. W przypadku rozbieznosci pomiedzy ST, a PW nalezy zwroci¢ si¢ do
projektanta celem wyjasnienia ewentualnych rozbieznosci.

8.2.8. Sprawdzenie dokumentow dotyczacych wykonania biernej ochrony antykorozyjnej

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania biernej ochrony antykorozyjnej polega na
kontroli zapisow w przedtozonym przez kierownika budowy ,.Swiadectwie powloki antykorozyjnej". W
przypadku rozbiezno$ci pomigdzy ST, a PW nalezy zwrdci¢ si¢ do projektanta celem wyjasnienia
ewentualnych rozbieznosci.

8.2.9. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych ulozenia gazociagow

Sprawdzenie dokumentdéw dotyczacych glebokosci utozenia gazociagu w wykopie polega na kontroli
zapisOw w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru swiadczgcego o wykonaniu prac
zgodnie z 5.4. 1 geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza. Sprawdzenie dokumentow dotyczacych ulozenia
gazociggu w wykopie polega na przedstawieniu przez kierownika budowy zapisow w dzienniku budowy
potwierdzonych przez inspektora nadzoru $wiadczacego o wykonaniu prac zgodnie z 6.6 Sprawdzenie
dokumentow dotyczacych zastosowania rur ochronnych, rur montazowych oraz sagczkéw wechowych polega
na przedstawieniu przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora
nadzoru $wiadczacego o wykonaniu tych prac zgodnie z projektem wykonawczym. Sprawdzenie
dokumentow dotyczacych zasypywania gazociggu polega na kontroli przedstawionych przez kierownika
budowy zapisow w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru §wiadczacego o wykonaniu
prac zgodnie z 5.13. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych umieszczenia taSm ostrzegawczych i drutu
wskaznikowego wzdluz gazociggow polega na sprawdzeniu przedstawionych przez kierownika budowy
zapisow w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru $wiadczgcego o umieszczeniu tasm
ostrzegawczych i drutu wskaznikowego oraz sprawdzeniu elektrycznej ciaglosci drutu wskaznikowego
zgodnie z 5.13.3. W przypadku rozbieznosci pomi¢dzy ST, a PW nalezy zwroci¢ si¢ do projektanta celem
wyjasnienia ewentualnych rozbieznosci.

8.2.10. Sprawdzenie dokumentow dotyczacych wykonania prob szczelnosci i/lub wytrzymatoS$ci

Sprawdzenie dokumentow dotyczgcych prob szczelno$ci i/lub wytrzymatosci polega na kontroli
przedstawionego przez kierownika budowy protokotu komisyjnego przeprowadzenia prob szczelnosci i/lub
wytrzymalosci gazociggu wykonanych zgodnie z 6.7. podpisanego przez wszystkich cztonkdéw komisji. W
przypadku rozbiezno$ci pomiedzy ST, a PW nalezy zwroci¢ si¢ do projektanta celem wyjasnienia
ewentualnych rozbieznosci.

8.2.11. Sprawdzenie dokumentow dotyczacych wykonania ochrony elektrochemicznej
gazociggow

Sprawdzenie dokumentow dotyczacych wykonania ochrony elektrochemicznej gazociggéw z rur
stalowych polega na kontroli przedstawionych przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku budowy
potwierdzonych przez inspektora nadzoru §wiadczacego o wykonaniu ochrony elektrochemicznej gazociggu
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zgodnie z 5.11. W przypadku rozbieznosci pomigedzy ST, a PW nalezy zwroci¢ si¢ do projektanta celem
wyjasnienia ewentualnych rozbieznosci.

8.2.12. Sprawdzenie dokumentow dotyczacych wyznaczenia Sredniej warto$ci powierzchniowej
rezystancji powloki izolacyjnej

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wyznaczenia $redniej wartosci powierzchniowej rezystancji
powloki izolacyjnej polega na sprawdzeniu przedstawionego przez kierownika budowy protokotu
potwierdzonego przez inspektora nadzoru $wiadczacego o uzyskaniu $redniej warto$ci powierzchniowej
rezystancji powloki izolacyjnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w 5.11.3. W przypadku rozbieznosci
pomigdzy ST, a PW nalezy zwrdcic si¢ do projektanta celem wyjasnienia ewentualnych rozbiezno$ci.

8.2.13. Sprawdzenie dokument6éw dotyczacych odizolowania elektrycznego rur ochronnych od
gazociagu

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych odizolowania elektrycznego rur ochronnych od gazociagu
stalowego polega na kontroli protokotu z badan podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
z przeprowadzonych badan. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy ST, a PW nalezy zwréci¢ si¢ do
projektanta celem wyjasnienia ewentualnych rozbieznosci.

8.2.14. Sprawdzenie dokument6éw dotyczacych znakowania trasy gazociagow

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych znakowania trasy gazociggéw polega na kontroli
przedstawionych przez kierownika budowy zapisow w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora
nadzoru $wiadczacego o wykonaniu znakowania gazociggdéw zgodnie z 5.13.3.

8.2.15. Sprawdzenie dokumentow dotyczacych odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajetego
pod budowe gazociagéw

Sprawdzenie dokumentow dotyczacych odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajetego pod budowe
gazociggow polega na kontroli przedstawionego przez kierownika budowy protokdtu Swiadczacego o
odtworzeniu stanu pierwotnego pasa terenu zajetego pod budowe gazociggu zgodnie z 5.16.

8.3. Ocena

Na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia dokumentow dotyczacych wykonania prac zgodnie z
8.1. oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, inwestor podejmuje decyzje o przeprowadzeniu
odbioru prac budowlano-montazowych gazociggu. i powotuje stosowng Komisje Odbioru.

8.4. Odbior

Na podstawie oceny prac budowlano-montazowych inwestor dokonuje odbioru prac budowlano -
montazowych gazociggu od wykonawcy - kierownika budowy. Inwestor powotuje komisje odbioru, w ktorej
sktad wchodza:
- przedstawiciel inwestora,
- przedstawiciel wykonawcy,
- przedstawiciel uzytkownika.
- przedstawiciel banku finansujacego budowe,
- przedstawiciel administracji terenowej oraz, jesli w decyzji o pozwoleniu na budowg zastrzezono uzyskanie
zgody na uzytkowanie, przedstawiciele organéw Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej. Komisja odbioru dziata przy
udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski. Nalezy
sporzadzi¢ protokot odbioru gazociggu od wykonawcy w trzech egzemplarzach podpisany przez wszystkich
czlonkow komisji po jednym dla wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Wszystkie trzy egzemplarze sa
prawnie rOwnowazne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 10.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci si¢ za rzeczywisScie wykonang i odebrang ilo$¢ metrow gazociggu kazdej $rednicy. Cena
wykonania gazociggu obejmuje wykonanie prac zgodnie z przedmiarem robét oraz dodatkowo:
- geodezyjne wytyczenie trasy gazociggu w terenie,
- czasowe zajecie terenu dla potrzeb wykonania przebudowy gazociagu,
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- roboty przygotowawcze,

- koszt zakupu materiatow,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie 1 umocnienie §cian wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie odkrywek w miejscach wiaczen,

- wykonanie rysunkow montazowych podtaczenia do istniejacej sieci gazowe;j,

- podiaczenia do istniejacej sieci gazowej metoda hermetyczna na czynnym gazociagu,

- wykonanie umocnienia wykopu

- ulozenie gazociggu z rur stalowych przewodowych w wykopie wraz ze wszystkimi poltgczeniami
spawanymi,

- ulozenie gazociagu z rur polietylenowych przewodowych w wykopie wraz ze wszystkimi potaczeniami
spawanymi,

- montaz rur stalowych ochronnych na odcinkach przekroczen pod droga,

- zabezpieczenie istniejacych sieci gazowych rurami stalowymi ochronnymi dwudzielnymi laczonymi
poprzez spawanie na odcinkach przekroczen pod droga,

- zabezpieczenie istniejacych sieci gazowych rurami stalowymi ochronnymi dwudzielnymi tgczonymi
poprzez skrecanie na odcinkach przekroczen pod droga,

- wykonanie przetgczen istniejacych przylaczy gazowych poprzez obejmy z opaska nawiertng

- montaz mufy elektrooporowe;j

- montaz fittingdw wiasciwych i fittingdw odpowietrzajacych (dla przetaczen metodg hermetyczng)

- montaz korkéw do gniazd fittingow wilasciwych i fittingdw odpowietrzajacych (dla przetaczen metoda
hermetyczng)

- wykonanie by-passow obejsciowych (dla przelaczen metodg hermetyczng)

- wykonanie izolacji ztaczy spawanych rur ochronnych,

- wykonanie zabudowy punktow pomiaréw elektrycznych (stupki kontrolno-pomiarowe oraz szafki
kablowe),

- wykonanie badania izolacji gazociaggéw po zasypaniu,

- montaz rur przewodowych w rurach ochronnych wraz z wykonaniem pierscieni dystansowych,

- wypeieniu przestrzeni pomigdzy rurg ostonowa a przewodowg masg antykorozyjna,

- zamknie¢ koncoéwek rur ochronnych i gazociagu,

- ulozenie ptyt drogowych okre§lonego typu nad gazociggiem,

- wykonanie izolacji tukéw gietych na zatamaniach gazociggu,

- wykonanie izolacji ztaczy spawanych rur przewodowych,

- obsypka rur piaskiem z zaggszczeniem,

- ulozenie tasmy znacznikowej dla gazociagu,

- utozZenie tasmy lokalizacyjnej dla gazociaggu,

- wykonanie docigzenia gazociggu poprzez montaz obcigznikoéw siodlowych

- potozenie kabli pomiarowych

- wykonanie przepustéw kablowych pod kable pomiarowe

- wykonanie préby szczelnosci i wytrzymatosci gazociagu,

- podiaczenia do istniejacej sieci gazowej,

- nadzér platny pemiony przez pracownikow innych operatorow sieci uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego na odcinkach kolizyjnych,

- zasypanie wykopu,

- odwo6z nadmiaru gruntu nadajacego si¢ do wbudowania na tymczasowe sktadowisko,

- odwoz gruntu nieprzydatnego na sktadowisko odpadow,

- koszt sktadowania i utylizacji gruntu,

- montaz stupkow betonowych na trasie gazociagu,

- demontaz kolizyjnego odcinka gazociagu,

- odwo6z zdemontowanych materiatow na sktadowisko wskazane przez Uzytkownika, doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego,

- koszt pracy inspektora nadzoru koordynujacego przebudowe w strefie systemu przesytowego,

- koszt uzgodnienia dokumentacji: projektowej, prowadzenia prac gazoniebezoiecznych, technologii
spawania i izolacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego,

- koszt analizowania i opiniowania dokumentacji dotyczacej wykonania prob ci$nieniowych, odbioru
technicznego i koncowego,

- koszt udziatu w probach ci$nieniowych oraz odbiorach technicznych i koncowych,

- koszt przeprowadzenia rozruchu i zagazowania elementow systemu przesytowego,
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- koszt wykonania przelaczen gazociagéw metoda hermetyczng lub obustronnego stopowania

- koszt wpie¢ przektadanych odcinkéw gazociggow wykonanych metoda klasyczng lub hermetyczng do
czynnej sieci,

- koszt upuszczonego gazu,

- koszt prac zwigzanych z odcigciem i neutralizacjg odcinkéw nieczynnych gazociagow.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- wykonanie w razie potrzeby koniecznych prolongat uzgodnien Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-01530 Gazownictwo. Zrodta gazu i obiekty technologiczne oraz gazociagi i ich uzbrojenie.
Oznaczenia na planach i mapach.

PN-90/M-34502 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatos$ciowe.

BN-77/8976-06 Powtoki ochronne na ksztattkach, armaturze i potaczeniach gazociggdw utozonych w ziemi
BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

ST-IGG-0602:2009 Ochrona przed korozjg zewngtrzng stalowych gazociggow ladowych. Ochrona katodowa.
Projektowanie, budowa i uzytkowanie.

ST-IGG-0601:2008 Ochrona przed korozjg zewngtrzng stalowych gazociggow

ladowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia.

ST-IGG-1004:2011 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

ST-IGG-1003:2011 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo — pomiarowe. Wymagania i badania.
ST-IGG-1002:2011 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ST-IGG-1001:2011 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania

ogoblne.

ST-IGG-1202:2010 Metoda prozniowa. Odpowietrzanie i napetnianie gazem ziemnym instalacji gazowe;j.
Kontrolna proba szczelnosci.

ST-IGG-1201:2010 Metoda prézniowa. Odpowietrzanie i napelnianie gazem ziemnym sieci gazowe;.
ST-IGG-0401:2010 Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie.

PN-90/C-96004.01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia og6lne i zakres normy.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-C-04753:2002 Gaz ziemny. Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcg z sieci rozdzielcze;j.

PN-C-84905:1998 Gazy techniczne. Acetylen rozpuszczony

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociaggdw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

PN-90/M-34502 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymalo$ciowe.

PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazowe. Proby rurociagow.

BN-74/8976-02 Punkty pomiardéw elektrycznych gazociggdéw utozonych w ziemi.

PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach. Zasady ogdlne i
zastosowania dotyczace rurociaggow

PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania.
PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A

PN-EN 10208-2+AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan B
ZN-G-3900:2001 Gazociagi - Proby specjalne — Wykonanie.

ZN-G-3910:2001 Gazociagi - Gazociagi wysokiego cisnienia poddawane probom specjalnym -
Projektowanie, wykonanie i odbior.

ZN-G-5001:2001 Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych — Wymagania ogdlne dotyczgce nawaniania
gazu ziemnego.

ZN-G-3101:1996 Gazociagi. Rury przewodowe klasy B ze stali niestopowych i niskostopowych. Wymagania
1 badania

ZN-G-3001:2001 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogolne

ZN-G-3002:2001 Gazociagi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania

ZN-G-3003:2001 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i badania
ZN-G- 3004:2001 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

PN-EN 583-1:2001 Badania nieniszczace - Badania ultradzwickowe -Czg$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 583-1:2001/A1:2006 Badania nieniszczace - Badania ultradzwigkowe — Czeg$¢ 1: Zasady ogodlne.
PN-EN 876:1999 Spawalnictwo - Badania niszczace spawanych ztgczy metali - Proba rozciggania probek
wzdtuznych ze spoin ztgczy spawanych.
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PN-EN 1321:2000 Spawalnictwo - Badania niszczace metalowych zlgczy spawanych - Badania
makroskopowe i mikroskopowe ztaczy spawanych.

PN-EN 1594:2011 Systemy dostawy gazu - Rurociagi o0 maksymalnym ci$nieniu roboczym powyzej 16 bar —
Wymagania funkcjonalne.

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdéw kontroli

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Czg¢s¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10219-2:2007 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Cze¢s¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne

PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu -- Spawanie stalowych uktadow rurowych Wymagania
funkcjonalne

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw
-- Wzrokowa ocena czystosci

powierzchni -- Czg$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powtok

PN-EN 756:2007 Materialy dodatkowe do spawania -- Druty lite oraz kombinacje drutéw litych i
proszkowych z topnikami do spawania tukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja
PN-EN ISO 14341:2008 Materialy dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania
ukowego elektrodg metalowa w ostonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

PN-EN ISO 636:2008 Materiaty dodatkowe do spawania -- Prety, druty i stopiwa do spawania elektroda
wolframowg w oslonie gazu oboj¢tnego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

PN-EN ISO 14343:2009 Materiaty dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe, tasmy elektrodowe, druty i
prety do spawania stali nierdzewnych i zaroodpornych -- Klasyfikacja

PN-EN ISO 2560:2006 Materialy dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do r¢cznego spawania
tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczace spoin -- Cz¢$¢ 1: Ocena ztgczy spawanych ze stali, niklu, tytanu
i ich stopow na podstawie radiografii -- Poziomy akceptacji

PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo. Badanie nieniszczace ztaczy spawanych. Badanie wizualne
PN-EN 1712:2001/Ap1:2003 Badanie nieniszczace ztgczy spawanych — Badania ultradzwigckowe ztgczy
spawanych -- Poziomy akceptacji

PN-EN 12266-1:2007 Armatura przemystowa -- Badania armatury -- Cze$¢ 1: Proby cisnieniowe, procedury
badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowigzkowe

PN-EN-1321:2000 Spawalnictwo. Badania niszczace metalowych zlaczy spawanych. Badanie
makroskopowe i mikroskopowe

PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - - Instrukcja
technologiczna spawania -- Cz¢$¢ 1: Spawanie lukowe.

PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie
technologii spawania -- Cz¢$¢ 1: Spawanie

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r.) wraz ze zmianami. Dz. U. 2003 Nr
207, poz. 2016 — tekst jednolity Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2
poz. 6 22010 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 10 z
8.02.1995 r.) oraz Zarzadzenie nr 62 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
30.12.1970 r. (Dziennik Budownictwa nr 2)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.- 2003 Nr 80
poz.717).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( Dz. U.-2001 Nr 115 poz.1229 oraz Nr 154 poz. 1803 z
2001).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Przemyshu 1 Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakladach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych
roboty budowlano-montazowe sieci gazowych.
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 czerwca 2013r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 Poz. 640),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku (Dziennik Ustaw nr 97), poz. 1055 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.

- Zarzadzenie nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunkow technicznych wykonania
1 odbioru robdt budowlanych sieci gazowych. (Dz. Urzedowy Min. Przemystu nr 4, poz.6 z 1989 r.).

- Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektorych
ustaw (Dz. U —2003 Nr 200 poz.1953) .

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r w sprawie wykonania tukowe i gazowe stali oraz
spawanie tukowe niklu i stopow niklu

PN-EN ISO 6848:2008 Spawanie i cigcie tukowe -- Elektrody wolframowe nietopliwe -- Klasyfikacja
PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Czes$¢ 1:
Wymagania ogdlne

BN-74 8976-02 Punkty pomiarow elektrycznych gazociggow utozonych w ziemig

BN-80/8976-44 Katowe zespoty zaporowo-upustowe gazociggéw wysokiego cisnienia utozonych w ziemi
BN-80/8976-45 Zespoty zaporowo - upustowe gazociggow wysokiego cisnienia ulozonych w ziemi.
Kolumny upustowe

BN-71/8976-46 Przelotowe zespoly zaporowo - upustowe gazociggdw wysokiego ci$nienia utozonych w
ziemi

BN-79/8976-35 Zespoly przytaczeniowe gazociagdw wysokiego ciSnienia utozonych w ziemi
BN-85/8976-49 Luki i zatamania gazociaggow utozonych w ziemi. Wymagania i badania

BN-74/8976-66 Gazociagi przystosowane do czyszczenia od wewnatrz ttokami czyszczacymi
BN-74/8976-67 Gazociagi przystosowane do czyszczenia od wewnatrz ttokami czyszczgcymi. Wymagania i
badania

BN-74/8976-68 Ttoki czyszczace niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U.-1986 Nr 6
poz. 33).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz. U 2004 nr 249 poz. 2497)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie bezpieczenstwa pracy i zdrowia
(Dz. U.-2002 Nr108 poz.953) oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U.- 2003, Nrl20,
poz.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie okreslenia
wykazu wyroboéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetlienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U.-1998 Nr 99
p0z.637).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.
U.—-2003 r. Nr 120 poz.1134).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego ( Dz.
U.-2001 Nr 138 poz.1554).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie ( Dz. U.-1995 Nr 25 poz.133).

- Katalogi Producentéw podziemnych tasm ostrzegawczych( instalacja i zastosowanie) posiadajgcych.
Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.

- Katalogi Producentow ,,Elementow do rurociagéw (Plozy i manszety)” posiadajacych Aprobaty Techniczne
na terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.

- Katalogi Producentéw ,,Materiatow antykorozyjnych” posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

- Katalogi Producentow rur stalowych posiadajagcych. Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej
Polskie;j.
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012 Roboty elektryczne
Kod CPV 4510000-3

SPIS TRESCI:
Cze$¢ ogélna
Nazwa zamowienia
Przedmiot i zakres robot
Okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacji
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
Warunki stosowania materiatow
Odbior materiatow na budowie
Sktadowanie materiatdw na budowie
Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych
Wymagania dotyczace $Srodkéw transportu
Wymagania szczegoélowe wykonania robot elektrycznych
Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Proby wykonywane przez producentow
Proby wykonywane w czasie budowy
Ogledziny po zakonczeniu robot
Préby montazowe po zakonczeniu robdt
Oddanie instalacji do uzytku
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Odbior robot budowlanych
Rozliczenie robot
Dokumenty odniesienia
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Cze$¢ ogélna

Nazwa zamowienia
Przedmiotem opracowania szczegotowa specyfikacja techniczna dla instalacji elektrycznej odbiorcza

i AKPiA dla tematu: ,,Budowa zbiornika retencyjnego $ciekow na oczyszczalni $ciekow
w Imielinie, obreb Imielin: 112, 155, 392/171, 394/111 573/154, 1263/155.

Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem szczegolowej specyfikacji techmicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwiazanych z realizacja nastepujacych robot, urzadzen rozdzielczych i instalacji:

— rozdzielnice gldéwng RG — rozbudowa,

— szafg zasilajaco-sterowniczg SZS - rozbudowa,
— szafg zasilajaco-sterowniczg SZS1,

— skrzynki zaciskowe SV,

— uktady pomiarowe,

— instalacje elektryczne zasilania technologii,

— polaczenia wyrownawcze.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji j.w. i obejmuja:

— wymagania wykonawcze,
— wymagania materiatowe,
— technologi¢ montazu,

— transport i roztadunek,
— sktadowanie materiatow,
— nadzor u odbiory.

Okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacji

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z Polskimi
Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich
braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie,
przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepisow, norm i instrukcji. Niewyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie
zwalnia wykonawcy z ich stosowania.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprze¢tu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym
trybie z Inzynierem
Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Warunki stosowania materialow

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore spetniajg te warunki sg:
a) Wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentéow technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji.
b) Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odr¢bnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normg europejska wprowadzona do Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
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krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

¢) Wyroby budowlane znajdujgce si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sa rowniez wyroby
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal oswiadczenie zgodnosci wyrobu z t3 dokumentacjg oraz
przepisami i obowigzujacymi normami.

Przed zabudowaniem materialbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Za materialy nieodpowiadajagce wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktore: nie
spelniajg wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje, byly przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta w wyniku czego nastgpita zmiana wlasnosci materiatu.

Odbior materiatow na budowie
Materiaty takie jak rozdzielnica gtowna, szafki zestawu pomiarowego, przewody nalezy dostarcza¢ na
budowg¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw
na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez
dozér techniczny robot.

Skladowanie materialow na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wlasciwosci materialow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych

Sprzet 1 narzedzia wykorzystywane do wykonania robdt musza by¢é w pelni sprawne, na biezaco
konserwowane i poddawane okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto muszg one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprz¢t powinien
posiada¢ dopuszczenia do wuzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzg¢tu niespelniajacego
powyzszych wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wymagania dotyczace $rodkdéw transportu

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materialdéw musza byé sprawne i posiadaé
wazne badania techniczne.

Wszystkie $rodki transportowe powinny spetnia¢é wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce
przepisow o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewniaé¢ dostarczenie na budowe materiatdw w warunkach gwarantujgcych
ich przew6z bez uszkodzen, z zachowaniem warunkoéw bezpieczenstwa pracy.

Wymagania szczegétowe wykonania robét elektrycznych

2.5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

2.5.2. Trasa uktadania kabli powinna by¢ zgodne z Projektem Zagospodarowania Terenu, a trasa zmian
powinna by¢ wytyczona przez Geodete Uprawnionego.

2.5.3. Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

2.5.4. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych i AKPiA,

bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.
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2.5.5. Przejscia przez Sciany i stropy powinny spelniaé¢ nastepujace wymagania:
e wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych i AKPiA przez $ciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami,
e przejScia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,
e przejScia pomigdzy pomieszczeniami o réoznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow

2.5.6. Sprzgt i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzgtu i osprzetu mogg shuzy¢ konstrukcje wsporcze,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych, przykrecone do podtoza za pomocg kotkow,
$rub rozporowych, kotkéw wstrzeliwanych a w przypadku osprzgtu wtynkowego mocowaé nalezy w
weczesniej obsadzonych puszkach instalacyjnych.

2.5.7. Podejscia instalacji elektrycznych i AKPiA do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Rury i kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymalosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do
odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowaé podejécia zwieszakowe. Podejscia zwieszakowe nalezy
wykonywa¢ jako sztywne, lub elastyczne w zalezno$ci od warunkow technologicznych i rodzaju
wykonywanej instalacji. Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a
takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

2.5.8. Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu, a
dla instalacji wtynkowych wcze$niej przygotowanych bruzdach. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢
pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze
sobg oraz sprzetem i osprz¢tem nalezy wykonywacé przez:
e wsuwanie w otwory lub kielichy z rGwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,
e wkrecanie nagrzanych koncéw rur.
Luki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej
srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow. Cala instalacja rurowa
powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1 % aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstalej z ewentualne;j
kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnigtymi w nie przewodami.

2.5.9. Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie
przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowa¢ przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodoéw wykona¢ przez
skrecanie na listwach lub takich technologii eliminujgcej starzenie si¢ potgczenia.

1. W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

e w wykonaniu zwyktym,

e w wykonaniu szczelnym.

2. Wykonanie instalacji wymagaé bedzie:

e przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz
aparatach za pomocg dlawikow,

e Srednica glowicy 1 otworu uszczelniajagcego pierScienia powinna by¢ dostosowana do srednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za
pomoca odpowiednich uszczelnien.

3. Wykonanie instalacji w ziemi wymaga¢ bedzie:

e wykopania rowu o glebokosci 0,8m; szeroko$¢ wg ilosci uktadanych kabli,

e nasypania warstwy piasku na dnie rowu,

e ulozenia kabli wraz z ich oznaczeniem poprzez odpowiednie oznaczniki,

e zasypania kabli 10cm warstwa piasku,

e ulozeniem tasmy ostrzegawcze;j,
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e zasypania kabli warstwa ziemi.

1. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:

e zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejagcego podtoza,
e ulozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddéw w korytku wraz z zatozeniem
pokryw.
UWAGA - w pomieszczeniach w ktorych wystepuje wysokie zagrozenie korozjg, korytka wraz z
mocowaniami i pokrywami w wykonaniu ocynkowanym met. Zanurzeniowo-ogniow3.

4. Laczenie przewodéw.

W instalacjach elektrycznych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzgcie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podigczenie do instalacji nie
zostalo opracowane w projekcie, sposob podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
napre¢zenia. Do danego zacisku nalezy przylaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla
jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczone za pomocg oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu
powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

2.5.10. Przylaczenie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku, korozja itp. Polaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne
lub elastyczne w zaleznos$ci od konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne
nalezy wykonywaé rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami
kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Polgczenia te nalezy wykonac:
e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
e przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

2.5.11. Montaz rozdzielnic, szafy zasilajaco — sterowniczych, skrzynek zaciskowych, aparatury
pomiarowej AKPiA.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podioza w sposdb podany w dokumentacji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja wsporcza
nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory.

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

e zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
podiaczy¢ obwody zewngtrzne,
podtaczy¢ przewody ochronne.

2.5.12. Montaz polaczen wyréwnawczych
Dla instalacji potgczen wyréwnawczych wykorzysta¢ uziom otokowy. Polgczeniami wyroéwnawczymi
objec:
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e metalowe rurociggi wchodzace do obiektu,
e metalowe elementy konstrukcyjne.

2.5.13. Proéby montazowe
Zakres nadzoru proéb i1 pomiarow nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi powinien by¢
wykonywany zgodnie ze szczegdtami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogdlnymi Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Zakres podstawowych prob obejmuje:
e badanie linii sterowniczych,
e pomiar rezystancji izolacji instalacji,
e pomiar rezystancji izolacji odbiornikow.
Kontrola, badania i odbior wyrobow i rob6t budowlanych

Proby wykonywane przez producentéw

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach
niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane probom okreslonym w odno$nych normach. Wykonanie prob
musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie przez producenta.

Proby wykonywane w czasie budowy

Proby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowaé pomiar rezystancji izolacji,
biegunowosci i1 cigglosci potaczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbgdne przyrzady
pomiarowe do wykonywania prob. W miare¢ postepu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
wszystkich niezbednych prob i pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji. Wykonanie odnos$nych prob
powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Ogledziny po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu robét, ich kolejnych etapow oraz przed podaniem napigcia wykonawca zobowigzany
jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletno$ci i zgodno$ci instalacji z projektem,
wlasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegélnie takich, ktore
moglyby spowodowacé pogorszenie bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno
zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Préby montazowe po zakonczeniu robét

Po zakonczeniu robot wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania:
rezystancji uziomu,
rezystancji izolacji,ciaglosci potaczen obwodow,
ochrony przez zastosowanie przegrod i obudow wykonanych podczas montazu,
9. skuteczno$ci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;,
Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

o N

Oddanie instalacji do uzytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujacych wynikow prob pomontazowych wykonawca powinien dokonaé
uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zardwno na etapie wykonywania, jak i po zakonczeniu
wykonywania elementu robdt stanowigcego odrebng catosé obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Odbiér robdt budowlanych
Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

7. plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkéw roboczych,

8. pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem projektowym,
9. Dziennik Budowy i ksigzke obmiarow,

10.protokoty odbiorow czesciowych na roboty zanikajace,

8. gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i
materialami,

9. protokoty prob i pomiaréw pomontazowych.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowa¢ jako minimalne. Moga one ulec zmianom i
rozszerzeniom w ramach ogodlnych i szczegélowych warunkow kontraktowych.
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W sktad komisji wchodzi kierownik robot oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika oraz przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego jezeli wymagaja tego przepisy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji techniczne;j.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.
Rozliczenie robot
Podstaweg ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

Dokumenty odniesienia

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami).
1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (z p6zniejszymi zmianami).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011 r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (z p6zniejszymi zmianami).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu
oznaczania wyroboéw budowlanych oznaczeniem CE (z pdzniejszymi zmianami).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z poézniejszymi
zmianami).

15. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (z
pozniejszymi zmianami).

16. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzniejszymi zmianami).

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (z p6zniejszymi zmianami).
18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (z p6zniejszymi zmianami).

19. Rozporzadzenie Ministrow: Pracy Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (z pdzniejszymi zmianami).
20. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (z pdzniejszymi zmianami).

21. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (z pdzniejszymi zmianami).

22. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw (z po6zniejszymi zmianami).
23. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (z pdzniejszymi zmianami).

24. Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (z pdézniejszymi zmianami).

25. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (z pdzniejszymi zmianami).

26. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (z p6zniejszymi zmianami).

27. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (z p6zniejszymi zmianami).

28. PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukladania na stale.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

29. PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukltadania na stale.
Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.
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30.  PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

31. PN SEP-E 004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

32. PN-91/E-05010 — Ochrona przeciwporazeniowa.

33.PN-HD 60364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

34.PN-HD 60364-4-42 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

35.PN-HD 60364-4-43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

36. PN-IEC 60364-4-47 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogodlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

37. PN-HD 60364-4-443:2016 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepi¢ciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi.

38.PN-HD 60364-5-51 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

39.PN-HD 60364-5-52 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

40. PN-HD 60364-5-53:2016 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

41. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

42, PN-HD 60364-7-704:2010 — Instalacje eclektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

43. PN-EN 50130-4:2002. Systemy alarmowe,

44, PN-EN ISO16484-5 (Automatyka budynkowa i systemy sterowania - Cz¢$¢ 5: Protokdt transmisji
danych).

45. PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czgs¢ 1:
Wymagania ogdlne

46. EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cz¢$¢ 2 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

46.PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cz¢$¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

Uwaga:

47. Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢ wykonywane zgodnie z
przepisami i normami obowigzujgcymi w dniu ich realizacji.

48.Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materialow i produktow majg na celu wskazanie

parametréw jakoSciowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw rownowaznych (podobnych) lub o
wyzszych parametrach.
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