Przedmiar robot 028-18
INSTALACJE ELEKTRYCZNE i AKP

Obiekt Budowa zbiornika retencyjnego $ciekéw na oczyszczalni $ciekéw w Imielinie
Kod CPV  45310000-3-Roboty_w_zakresie_instalacji_elektrycznych
Budowa  Obre¢b Imielin: 112, 155, 392/171, 394/111 573/154, 1263/155

Inwestor  Miejska Spétka Komunalna Sp. z o.0.
ul. Imielinska 87
41-407 Imielin

Ninieszy kosztorys jest integralng czescig Projektu Wykonawczego i nie moze by¢ bez niego rozpatrywany
Podstawa prawna : Dziennik Ustaw Nr130, Poz.1389 z 2004r.

Sporzadzit  Ryszard Pawelek

Debica 3 wrzesien 2018

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50



Rodos 6.8.38.2 [6045] - Rekomendacja SKB

Spis dzialéw przedmiaru robot

Budowa zbiornika retencyjnego Sciekéw na oczyszczalni $ciekéw w Imielinie

Strona 2/7

Nr Nr ST Opis rob6t
1. 012 Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Prefabrykaty
2. 012 Grupa robét: 45310000-3 - Dziatl: Instalacje elektryczne i okablowanie AKP
3. 012 Grupa robét: 45310000-3 - Dziat: Aparatura AKP
4. 012 Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Pomiary instalacji elektrycznej
5. 012 Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Inne
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/7
Budowa zbiornika retencyjnego Sciekéw na oczyszczalni $ciekéw w Imielinie
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
012 1. Grupa roboét: 45310000-3 - Dzial: Prefabrykaty
1 KNNR 5 012 Montaz w rozdzielnicach wytacznika 3-biegunowego
0407/04
szt 1,000
2 KNNR 5 012 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 100kg - Szafa SZS1
0404/04
kpl 1,000
3 KNNR 5 012 Osadzanie konstrukcji wsporczych o masie do Skg w otworach z zabetonowaniem - do 4
1102/07 mocowan - konstrukcje pod SV
szt 5,000
4 KNNR 5 012 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie do podfoza -
0405/01 skrzynki SV wyposazenie wg. rysunku
szt 5,000
012 2. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Instalacje elektryczne i okablowanie AKP
5 KNNR 5 012 Przebijanie otworéw dhugosci do 30cm i $rednicy 100mm w $cianach lub stropach betonowych
1209/11
Otworow 1,00
6 Kalkulacja 012 Uszczelnienie przej$cia przez fundament
indywidualna
kpl 1,00
7 KNNR 5 012 Reczne rozebranie nawierzchni grubos$ci 16-20cm z brukowca
0719/02
6%0,4 m2 2,40
razem m2 2,40
8 KNNR 5 012 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki
0720/09 brukowej o grubosci 8cm pochodzacej z rozbidrki, na podsypce cementowo-piaskowej
m2 2,40
9 KNNR 5 012 Montaz uchwytéw za pomoca przykrecania do gotowego podtoza w $cianie w 2 miejscach
1104/04
(Krotno$é= 2)
szt 10,000
10 KNNR 5 012 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokoséci do 100mm gr. min. Imm cynkowane
1105/07 0gniowo
m 10,000
11 KNNR 5 012 Przebijanie otworéw dhugosci do 40cm i $rednicy 100mm w $cianach lub stropach betonowych
1209/12
Otworow 1,000
12 KNNR 5 012 Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii IV
0701/03
40*0,6*0,8 m3 19,200
razem m3 19,200
13 KNNR 5 012 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6m
0706/02
(Krotno$é= 2)
m 40,000
14 KNNR 5 012 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii IV
0702/03
40*0,6*0,8 m3 19,200
razem m3 19,200
15 KNNR 5 012 Utozenie rur ostonowych z PCW o §rednicy do 140mm - 110
0705/01
m 35,000
16 KNNR 5 012 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig
0707/01 kalandrowang - YKY4x2,5mm?2
m 200,000
17 KNNR 5 012 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig
0707/01 kalandrowang - YKSY7x1,5mm?2
m 250,000
18 KNNR 5 012 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia
0707/01 kalandrowang - YVKSLYekw2x1mm?2
m 50,000
19 KNNR 5 012 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w kanatach odkrywanych z mocowaniem - YKY5x16mm2
0710/02
m 15,000
20 KNNR 5 012 Montaz przewoddéw uziemiajacych i wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120mm?2 w
0603/03 kanatach przyspawanych do konstrukcji
m 10,000
21 KNNR 5 012 Podlaczenie silnikéw w obudowie specjalnej przewodem lub kablem 5-zytowym Cu o przekroju
1206/07 do 6mm?2
szt 4,000
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Budowa zbiornika retencyjnego Sciekéw na oczyszczalni $ciekéw w Imielinie
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
012 3. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Aparatura AKP
22 KNR 7-08 012 Montaz uktadu do pomiaréw przeptywu réznicy ci$nien lub poziomu z zastosowaniem miernika
0103/01 pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - pomiar poziomu
uktad 1,000
23 KNR 7-08 012 Montaz uktadéw sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora ptywakowego z sygnalizacja
0402/02 elektryczng - sygnalizatory ptywakowe 3szt + konstrukcja
uktad 1,000
012 4. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Pomiary instalacji elektrycznej
24 KNNR 5 012 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia 3-fazowego
1301/02
pomiar 5,000
25 KNNR 5 012 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - proba dziatania wylacznika
1305/01 réznicowo-pradowego - pierwsza
probe 4,000
26 KNNR 5 012 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacji
1307/01
pomiar 6,000
27 KNNR 5 012 Badanie linii kablowej 7 Zylowej sygnalizacyjnej
1302/05
odcinek 6,000
28 KNNR 5 012 Badanie linii kablowej 4 Zylowej niskiego napigcia
1302/03
odcinek 4,000
29 KNNR 5 012 Badanie linii kablowej 5 Zylowej niskiego napigcia
1302/04
odcinek 1,000
30 KNNR 5 012 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01
szt 1,000
012 5. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Inne
31 Kalkulacja 012 Stacja operatorska istniejaca - wymiana (komputer wraz z oprogramowaniem + aplikacja
indywidualna SCADA) - licencja na SCADA istniejaca
kpl 1,000
32 Kalkulacja 012 Dostawa i wymiana sterownika PLC i panelu operatorskiego w istn. szafie SZS + dostawa
indywidualna modulu WE/WY do szafy SZS1
kpl 1,000
33 Kalkulacja 012 Oprogramowanie sterownikéw PLC i panelu operatorskliego
indywidualna
kpl 1,000
34 Kalkulacja 012 Udzial w rozruchu branzy elektrycznei i AKP
indywidualna
kpl 1,000
35 Kalkulacja 012 Obstuga geodezyjna
indywidualna
kpl 1,000
36 Kalkulacja 012 Dokumentacja powykonawcza
indywidualna
kpl 1,000
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Zestawienie robocizny Strona 5/7
Budowa zbiornika retencyjnego Sciekéw na oczyszczalni $ciekéw w Imielinie
Lp |[Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 Elektromonterzy gr.IV r-g 29,86
2 |Robotnicy r-g 209,10
Razem 238,96
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Budowa zbiornika retencyjnego Sciekéw na oczyszczalni $ciekéw w Imielinie
Lp |[Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm m 10,40
2 Cement portlandzki CEM 132,5 t 0,03
3 |Dokumentacja powykonawcza kpl 1,00
4 |Dostawa i wymiana sterownika PLC i panelu operatorskiego w istn. szafie SZS + dostawa kpl 1,00
modulu WE/WY do szafy SZS1
5 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 210,00
6  |Kabel YKSY7x1,5mm?2 m 260,00
7  |Kabel YKY4x2,5mm?2 m 208,00
8 Kabel YKY5x16mm?2 m 15,60
9 Kabel YVKSLYekw2x1mm?2 m 52,00
10  |Konstrukcja dla sygnalizatoréw ptywakowych kpl 1,00
11 |Konstrukcje wsporcze o masie do 5kg kg 3,20
12 |Konstrukcje wsporcze o masie do 20kg kg 18,00
13 |Konstrukcje wsporcze pod SV szt 5,00
14 |Koncowki kablowe szt 20,00
15 |Korytka 100mm gr. min. Imm cynkowane ogniowo m 10,00
16 |Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 0,49
17 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 100kg - Szafa SZS1 kompletna szt 1,00
18 |Obstuga geodezyjna kpl 1,00
19 |Opaski kablowe OKi szt 50,75
20 |Oprogramowanie sterownikéw PLC i panelu operatorskliego kpl 1,00
21 |Piasek m3 6,28
22 |Rozlaczniki 3-biegunowy szt 1,00
23  |Rura 110 m 36,40
24 |Skrzynki SV wyposazenie wg. rysunku kpl 4,00
25 |Skrzynki SV. wyposazenie wg. rysunku kpl 1,00
26 |Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 7,50
27 |Sonda hydrostatyczna kpl 1,00
28 |Stacja operatorska istniejaca - wymiana (komputer wraz z oprogramowaniem + aplikacja kpl 1,00
SCADA) - licencja na SCADA istniejaca

29  |Sygnalizator ptywakowy szt 3,00
30 |Tabliczki informacyjne TJL szt 1,00
31 |Uchwyty szt 20,00
32 |Udziat w rozruchu branzy elektrycznei i AKP kpl 1,00
33 |Uszczelnienie przejsécia przez fundament kpl 1,00
34 |Wazelina techniczna kg 4,64
35 |Woda m3 0,06

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Budowa zbiornika retencyjnego Sciekéw na oczyszczalni $ciekéw w Imielinie

Lp |[Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 Ciagnik kotowy m-g 2,23

2 |Pifa do cigcia kostki m-g 0,06

3 |Przyczepa do przewozenia kabli m-g 2,73

4 Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,16

5 Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0,92

6 |Samochdd samowyladowczy m-g 0,91

7  |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,05

8  |Spawarka m-g 0,88

9 |Srodek transportowy m-g 8,05

10 |Wibrator powierzchniowy m-g 0,31

11 |Zuraw samochodowy m-g 2,48

Razem

19,78




