
Przedmiar robót  028-18
INSTALACJE ELEKTRYCZNE i AKP

Obiekt Budowa zbiornika retencyjnego ścieków  na oczyszczalni ścieków w Imielinie

Kod CPV 45310000-3-Roboty_w_zakresie_instalacji_elektrycznych

Budowa Obręb Imielin: 112, 155, 392/171, 394/111 573/154, 1263/155

Inwestor Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Imielińska 87
41-407 Imielin

Ninieszy kosztorys jest integralną częścią Projektu Wykonawczego i nie może być bez niego rozpatrywany

Podstawa prawna : Dziennik Ustaw Nr130, Poz.1389 z 2004r.

Sporządził Ryszard Pawełek

Dębica 3 wrzesień 2018

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos

 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50



Rodos 6.8.38.2 [6045] - Rekomendacja SKB

Spis działów przedmiaru robót Strona 2/7

Budowa zbiornika retencyjnego ścieków  na oczyszczalni ścieków w Imielinie

Nr Nr ST Opis robót

1. 012 Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Prefabrykaty

2. 012 Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Instalacje elektryczne i okablowanie AKP

3. 012 Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Aparatura AKP

4. 012 Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Pomiary instalacji elektrycznej

5. 012 Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Inne
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Tabela przedmiaru robót Strona 3/7

Budowa zbiornika retencyjnego ścieków  na oczyszczalni ścieków w Imielinie

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

012 1.  Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Prefabrykaty

1 KNNR 5

0407/04

012 Montaż w rozdzielnicach wyłącznika 3-biegunowego

szt 1,000

2 KNNR 5

0404/04

012 Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 100kg - Szafa  SZS1

kpl 1,000

3 KNNR 5

1102/07

012 Osadzanie konstrukcji wsporczych o masie do 5kg w otworach z zabetonowaniem - do 4 

mocowań - konstrukcje pod SV

szt 5,000

4 KNNR 5

0405/01

012 Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie do podłoża - 

skrzynki SV wyposażenie wg. rysunku

szt 5,000

012 2.  Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Instalacje elektryczne i okablowanie AKP

5 KNNR 5

1209/11

012 Przebijanie otworów długości do 30cm i średnicy 100mm w ścianach lub stropach betonowych

otworów 1,00

6 Kalkulacja

indywidualna

012 Uszczelnienie przejścia przez fundament

kpl 1,00

7 KNNR 5

0719/02

012 Ręczne rozebranie nawierzchni grubości 16-20cm z brukowca

6*0,4 m2 2,40

razem m2 2,40

8 KNNR 5

0720/09

012 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki 

brukowej o grubości 8cm pochodzącej z rozbiórki, na podsypce cementowo-piaskowej

m2 2,40

9 KNNR 5

1104/04

012 Montaż uchwytów za pomocą przykręcania do gotowego podłoża w ścianie w 2 miejscach

 (Krotność= 2)

szt 10,000

10 KNNR 5

1105/07

012 Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm gr. min. 1mm cynkowane 

ogniowo

m 10,000

11 KNNR 5

1209/12

012 Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 100mm w ścianach lub stropach betonowych

otworów 1,000

12 KNNR 5

0701/03

012 Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV

40*0,6*0,8 m3 19,200

razem m3 19,200

13 KNNR 5

0706/02

012 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m

 (Krotność= 2)

m 40,000

14 KNNR 5

0702/03

012 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV

40*0,6*0,8 m3 19,200

razem m3 19,200

15 KNNR 5

0705/01

012 Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - 110

m 35,000

16 KNNR 5

0707/01

012 Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią 
kalandrowaną - YKY4x2,5mm2

m 200,000

17 KNNR 5

0707/01

012 Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią 
kalandrowaną - YKSY7x1,5mm2

m 250,000

18 KNNR 5

0707/01

012 Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią 
kalandrowaną - YvKSLYekw2x1mm2

m 50,000

19 KNNR 5

0710/02

012 Układanie kabli o masie do 1kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem - YKY5x16mm2

m 15,000

20 KNNR 5

0603/03

012 Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120mm2 w 

kanałach przyspawanych do konstrukcji

m 10,000

21 KNNR 5

1206/07

012 Podłączenie silników w obudowie specjalnej przewodem lub kablem 5-żyłowym Cu o przekroju 

do 6mm2

szt 4,000
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Tabela przedmiaru robót Strona 4/7

Budowa zbiornika retencyjnego ścieków  na oczyszczalni ścieków w Imielinie

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

012 3.  Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Aparatura AKP

22 KNR 7-08

0103/01

012 Montaż układu do pomiarów przepływu różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem miernika 

pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - pomiar poziomu

układ 1,000

23 KNR 7-08

0402/02

012 Montaż układów sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pływakowego z sygnalizacją 
elektryczną - sygnalizatory pływakowe 3szt + konstrukcja

układ 1,000

012 4.  Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Pomiary instalacji elektrycznej

24 KNNR 5

1301/02

012 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego

pomiar 5,000

25 KNNR 5

1305/01

012 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - próba działania wyłącznika 

różnicowo-prądowego - pierwsza

próbę 4,000

26 KNNR 5

1307/01

012 Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji

pomiar 6,000

27 KNNR 5

1302/05

012 Badanie linii kablowej 7 żyłowej sygnalizacyjnej

odcinek 6,000

28 KNNR 5

1302/03

012 Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia

odcinek 4,000

29 KNNR 5

1302/04

012 Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia

odcinek 1,000

30 KNNR 5

1304/01

012 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar

szt 1,000

012 5.  Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Inne

31 Kalkulacja

indywidualna

012 Stacja operatorska istniejąca - wymiana (komputer wraz z oprogramowaniem + aplikacja 

SCADA) - licencja na SCADA istniejąca

kpl 1,000

32 Kalkulacja

indywidualna

012 Dostawa i wymiana sterownika PLC i panelu operatorskiego w istn. szafie SZS + dostawa 

modułu WE/WY do szafy SZS1

kpl 1,000

33 Kalkulacja

indywidualna

012 Oprogramowanie sterowników PLC  i panelu operatorskliego

kpl 1,000

34 Kalkulacja

indywidualna

012 Udział w rozruchu branży elektrycznei i AKP

kpl 1,000

35 Kalkulacja

indywidualna

012 Obsługa geodezyjna

kpl 1,000

36 Kalkulacja

indywidualna

012 Dokumentacja powykonawcza

kpl 1,000
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Zestawienie robocizny Strona 5/7

Budowa zbiornika retencyjnego ścieków  na oczyszczalni ścieków w Imielinie

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Elektromonterzy gr.IV r-g 29,86

2 Robotnicy r-g 209,10

Razem 238,96
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Zestawienie materiałów Strona 6/7

Budowa zbiornika retencyjnego ścieków  na oczyszczalni ścieków w Imielinie

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm m 10,40

2 Cement portlandzki CEM I 32,5 t 0,03

3 Dokumentacja powykonawcza kpl 1,00

4 Dostawa i wymiana sterownika PLC i panelu operatorskiego w istn. szafie SZS + dostawa 

modułu WE/WY do szafy SZS1

kpl 1,00

5 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 210,00

6 Kabel YKSY7x1,5mm2 m 260,00

7 Kabel YKY4x2,5mm2 m 208,00

8 Kabel YKY5x16mm2 m 15,60

9 Kabel YvKSLYekw2x1mm2 m 52,00

10 Konstrukcja dla sygnalizatorów pływakowych kpl 1,00

11 Konstrukcje wsporcze o masie do   5kg kg 3,20

12 Konstrukcje wsporcze o masie do  20kg kg 18,00

13 Konstrukcje wsporcze pod SV szt 5,00

14 Końcówki kablowe szt 20,00

15 Korytka 100mm gr. min. 1mm cynkowane ogniowo m 10,00

16 Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 0,49

17 Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 100kg - Szafa  SZS1 kompletna szt 1,00

18 Obsługa geodezyjna kpl 1,00

19 Opaski kablowe OKi szt 50,75

20 Oprogramowanie sterowników PLC  i panelu operatorskliego kpl 1,00

21 Piasek m3 6,28

22 Rozłączniki 3-biegunowy szt 1,00

23 Rura 110 m 36,40

24 Skrzynki SV wyposażenie wg. rysunku kpl 4,00

25 Skrzynki SV. wyposażenie wg. rysunku kpl 1,00

26 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 7,50

27 Sonda hydrostatyczna kpl 1,00

28 Stacja operatorska istniejąca - wymiana (komputer wraz z oprogramowaniem + aplikacja 

SCADA) - licencja na SCADA istniejąca

kpl 1,00

29 Sygnalizator pływakowy szt 3,00

30 Tabliczki informacyjne TJL szt 1,00

31 Uchwyty szt 20,00

32 Udział w rozruchu branży elektrycznei i AKP kpl 1,00

33 Uszczelnienie przejścia przez fundament kpl 1,00

34 Wazelina techniczna kg 4,64

35 Woda m3 0,06

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Budowa zbiornika retencyjnego ścieków  na oczyszczalni ścieków w Imielinie

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik kołowy m-g 2,23

2 Piła do cięcia kostki m-g 0,06

3 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 2,73

4 Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,16

5 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,92

6 Samochód samowyładowczy m-g 0,91

7 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 1,05

8 Spawarka m-g 0,88

9 Środek transportowy m-g 8,05

10 Wibrator powierzchniowy m-g 0,31

11 Żuraw samochodowy m-g 2,48

Razem 19,78


