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OGÓLNA SPECYFIKACJI TECHNICZNA (OST) 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

„Budowa zbiornika retencyjnego ścieków na oczyszczalni ścieków w Imielinie”. 
 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1) Zamawiający:    Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. 
      ul. Imielińska 87 
      41-407 Imielin 
 
2) Instytucja finansująca inwestycję:  Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. 
      ul. Imielińska 87 
      41-407 Imielin 
 
3) Organ nadzoru budowlanego:  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bieruniu 
 
4) Wykonawca:                  po rozstrzygnięciu przetargu 
     Zarządzający realizacją umowy (ZRU):          Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. 
     Przyszły użytkownik:    Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. 
 
 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia: 

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa zbiornika retencyjnego ścieków surowych o 
objętości 300m3 projektowanego na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w Imielinie o  
przepustowości  Qśr  1000m3/d, oraz związana z tą budową przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia stal 
DN150 CN 2,5 MPa relacji Oświęcim – Szopienice odgałęzienie do SRP Imielin ul. Satelicka „Jeleń” 
zlokalizowanego na działce o numerze ewid. 1263/155, obręb Imielin. 
 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę  
      do realizacji robót. 

1.4.1. Projekt wykonawczy. 
 
      1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną: 

Wszystkie tomy dokumentacji Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego jako załącznik do Umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie naruszają 
postanowień polskich norm, a są uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektantem oraz są 
udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzór 
inwestorski.  

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych w tym 
również rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  W przypadku rozbieżności, opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią całość. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową i SST.  
 
1.5.  Definicje i skróty 
Ilekroć w ST jest mowa o : 
1.5.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.5.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
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1.5.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.5.4. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzania rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.5.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.5.6. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.7. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.5.8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu z godnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.5.9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane w 
raz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.5.11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  

1.5.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę w raz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  

1.5.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
1.5.14. aprobacie technicznej – falezy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.15. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,  stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  

1.5.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu w budowania, w montowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, w prowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

1.5.17. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (DZ. U. 
Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm. ). 

1.5.18. opłacie należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
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1.5.19. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 
do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.5.20 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ z godnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.5.21. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.22. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

1.5.23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.5.24. materiałach  - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, z godnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.5.25. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

1.5.26. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  
 
1.5.27. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.5.28. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.5.29. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.  
1.5.30. ustaleniach technicznych  - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
1.5.31. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (DZ. 
Urz. L 340 z 16.12.2002. r. , z późn. zm.). 

1.5.32. inspektorze nadzoru inspektorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielnie funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających , badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5.33. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawce urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.5.34. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
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1.5.35. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „ 
dokumenty harmonizacyjne (HD)” , z godnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

1.5.36. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.5.37. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót podstawowych.  

1.5.38. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosownie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004 r. 
1.5.39. Zarządzającym realizacją umowy – jest osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
Najważniejsze  skróty: 
ST – Specyfikacja techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
2. PROWADZENIE ROBÓT 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeni robot zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robot oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych  oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
2.2.Teren budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót.  

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 
budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót.  
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
wg planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel wykonywał pracę w warunkach 
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednie wymagania sanitarne.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 
2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i wliczony jest w cenę umowną. 
 
2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy o ochronie 
środowiska. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
1. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

1. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

2. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
3. możliwością powstania pożaru.  

 
2.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i 
materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
2.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie wyroby i materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
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2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót stwierdzono urządzenia podziemne nie występujące w 
Dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i 
elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również znaleziska archeologiczne, wówczas 
roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu 
trybu postępowania z instytucjami, które są właściwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwą czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

 

2.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wyroby budowlane i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 
robót przez Inspektora). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
 
2.11. Dokumenty budowy 
2.11.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości wyrobów budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- ilość materiałów, elementów, urządzeń itp. uzyskanych z rozbiórki oraz ilość wbudowanych 

na budowie i przekazanych Zamawiającemu, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do celem zajęcia stanowiska i podjęcia decyzji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika 
budowy  

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia do realizacji.. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska i podjęcia 

stosownej decyzji, ponieważ Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy. 
 
2.11.2 Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów wraz z ilościami materiałów, elementów, urządzeń itp. 
uzyskanych z rozbiórki oraz wbudowanych na budowie lub przekazanych Zamawiającemu. 
 
2.11.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów budowlanych, 
orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i 
winne być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

 
 
2.11.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (13) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokóły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 
 2.11.5.Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora i do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
2.12. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.12.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

- rysunki robocze 
- aktualizacja harmonogramu robót 
- dokumentacja powykonawcza  
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
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Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia. 

Przedkładane dane winne być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę 
nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 
przez wykonawcę. 
 
2.12.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w 
żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikającą z 
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 
łatwa reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy kopie dokumentu lub 
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie 
tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczenie 
rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby 
zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem 
poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów  w odniesieniu do projektu 

Wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 

wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są 
zgodne z warunkami umowy i zastały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przepadkach, może wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
2.12.3. Aktualizacja harmonogramu robót 
 Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę 
postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.12.4. Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją 
umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą opracowaną na aktualnym planie sytuacyjno – wysokościowym i zaklauzulowaną przez 
odpowiedni urząd. 
 
2.12.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze (1 oryginał+2 kopie 
potwierdzone za zgodność) kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego 
urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 
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poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczania urządzenia lub systemu. 
Instrukcje te winny być dostarczone wraz z dokumentacją powykonawczą. 
Każda instrukcja powinna zawierać m. in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną  częstotliwością smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i  
oświetleniowych 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzeń, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 
 
3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
 Zarządzający realizacją umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od  zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów 
nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
 
4. MATERIAŁU I URZĄDZENIA 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
(urządzeń) przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badań jakości, do zatwierdzenia 
przez Inspektora. Zatwierdzenie partii wyrobów (materiałów) budowlanych z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie wyroby budowlane z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
wyrobów budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą roboty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów 
i materiałów budowlanych z jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem wyrobów budowlanych do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały budowlane pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie mógł prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy. Eksploatacja źródeł materiałów budowlanych będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Wytwórnie materiałów (wyrobów) budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki wyrobów 
(materiałów)  mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  

Wyniki kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobu pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 

warunki: 
a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobów 

budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja wyrobów i materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
 
4.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wybudowania. 
 
4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robot wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne 
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że roboty te mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane 
jako wadliwe i niezapłacone. 
 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiałów i urządzeń 
tymczasowo składowanych na budowie. Musi utrzymać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w 
miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowa składowane na budowie materiały i 
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych  
 Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na 7 dni przed 
ich użyciem. Jeśli wymagane jest przez zarządzającego realizacją umowy badanie materiału lub urządzenia 
Wykonawca zobowiązany jest również do przedstawienie świadectwa takiego badania. Wybrany i 
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zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
6. TRANSPORT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  
 
7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów (materiałów) 
budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań wyrobów (materiałów) 
budowlanych oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów (materiałów) oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PW i 
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych wyrobów budowlanych i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie ponownie jakość wyrobów budowlanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów budowlanych 
ponosi Wykonawca. 
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7.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Stosować statystyczne metody pobierania próbek opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych wyrobów 

(materiałów), które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane wyroby (materiały) nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.    
 
7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 
 
7.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
7.5. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc  

ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobów budowlanych. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność wyrobów budowlanych i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt, Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności wyrobów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
7.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor może dopuścić do użycia tylko wyroby budowlane, które posiadają: 
1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

zgodnie  z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 31 lipca 1998r. 
2. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

3. Deklarację zgodności wydaną na dokumenty odniesienia jak Polska Norma lub Aprobata 
Techniczna dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
obowiązkową certyfikacją jak w pkt. 2 i które spełniają wymagania SST. 

 
W przypadku wyrobów budowlanych, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda 

partia dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określając w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. 

Jakiekolwiek wyroby (materiały) budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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8. OBMIARY ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST i Dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg poleceń Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
 
 8.2. Zasady określania ilości robót i wyrobów (materiałów) budowlanych 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 
 
  8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 
9. ODBIORY ROBÓT  
 
9.1. Rodzaje odbiorów robót  
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak, niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
9.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
 
9.4. Odbiór ostateczny robót 
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót: zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

Za datę zakończenia robót uważa się datę dokonanego odbioru ostatecznego. 
 

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dzienniki budowy i książki obmiarów, 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne,  
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i PZJ, 
- deklaracje zgodności i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych wyrobów zgodnie z 

SST i PZJ, 
- rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót na mapie syt. - wys. 1:500 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu na mapie syt. - wys. 1:500. 

W przypadku gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
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9.5. Odbiór robót z wadami trwałymi 
9.5.1. Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwałe muszą być usunięte przez  wykonawcę na jego koszt 

natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek odbiorów na danym obiekcie. 
9.5.2. Za wady trwałe elementów, asortymentów robót uważa się wszelkiego rodzaju niezgodności z 

dokumentacją projektową w tym z SST, których nie można usunąć bez pogorszenia parametrów 
technicznych i eksploatacyjnych obiektu. 
Do wad trwałych zalicza się miedzy innymi: 

- nie osiągnięcie projektowanych parametrów, stwierdzone na podstawie wyników pomiarów i 
badań, 

- wykonanie konstrukcji z betonu który nie uzyskał wymaganej klasy, nasiąkliwości, 
wodoszczelności, mrozoodporności, 

- wykonanie konstrukcji ze stali nie spełniającej wymagań w zakresie własności mechanicznych, 
udarności, składu chemicznego, właściwego równoważnika węglowego, 

- występowanie odchyłek w zasadniczych wymiarach konstrukcji wykraczających poza ustalone 
tolerancje, 

- występowanie różnic w przekrojach poprzecznych wykraczających poza ustalone tolerancje, 
- niezgodność wymiarów, rzędnych wysokościowych, odchylenie od osi poza ustalone tolerancje, 
- wadliwe wykonanie połączeń elementów stalowych lub betonowych, 
- nierówności powierzchni elementów, wykraczające poza ustalone tolerancje, 
- niewłaściwy kształt krawędzi i płaszczyzn elementów lub brak ich prostoliniowości, 

9.5.3.Wady trwałe stwierdza: 
1. Inspektor w wyniku kontroli i badań prowadzonych: 

- w wytwórniach elementów konstrukcji w tym w zakładach prefabrykacji, 
- na budowie podczas odbioru materiałów, elementów oraz robót zanikających lub ulegających 

zakryciu 
2. Komisja odbioru robót po zakończeniu budowy. 

9.5.4.Wszelkie materiały i wyroby w których Inspektor wykrył wady trwałe lub niezgodność parametrów z 
dokumentacją projektową nie mogą być wbudowane w obiekt. 

9.5.5.W przypadku wykrycia przez Inspektora wad trwałych w elementach obiektu podczas ich odbioru oraz 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, wstrzymuje on roboty do czasu powołania przez 
inwestora Komisji. 

W skład komisji oprócz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja działa w obecności 
Inspektora i przedstawiciela wykonawcy.  

9.5.6.W przypadku stwierdzenia przez Komisję wad trwałych elementów lub asortymentów robót, które obniżają 
parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu wykonawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia na własny koszt robót rozbiórkowych, niezbędnych dla odtworzenia stanu budowy jaki 
miał miejsce przed rozpoczęciem nieodebranych robót i ponowne wykonanie zakwestionowanych 
elementów. 

9.5.7.Inwestor może za zgodą projektanta wyrazić zgodę na dokonanie na koszt wykonawcy robót adaptacyjnych, 
które doprowadzą obarczony wadami trwałymi element lub asortyment robót do stanu, w którym nie będzie 
on wpływał na obniżenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych konstrukcji obiektu. 

Nie wpływa to jednak na wartość potrąceń za wady trwałe zgodnie z pkt. 8.2 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.1. Ustalenia ogólne 
 Zasady płatności za wykonanie robót będą określone w umowie. 
 
10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
11.PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ( jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, ze zm.: Dz.U. z 

2004 r. Nr 6, poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 93, poz.888 ). 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43, 
poz. 430) 

3. Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735) 



 19 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego ( 
Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 ) 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. z 1998 r. 
Nr 113, poz. 728 ) 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych ( Dz. U. z 1998 r. Nr 
107, poz. 679 ) 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych 
oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej ( Dz. U. z 1998 r. 
Nr 99, poz. 637 ) 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 
podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności ( Dz. U. z 2000 r. Nr 5, 
poz. 53 ) 

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 ) 
11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 ) 
12. Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody  Dz. U. z 1991 r. Nr 114, poz. 492 z późn. 

zm.) 
13. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 z 

późn. zm.) 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
001 Organizacja placu budowy CPV 45100000-8 
002 Roboty przygotowawcze CPV 45111200-0 
003 Roboty ziemne kubaturowe CPV 45111200-0 
004 Zbrojenie betonu CPV 45262310-7 
005 Beton CPV 45262300-4 
006 Konstrukcje stalowe CPV 45223210-1 
007 Rurociągi z PCV-  CPV 43231110-9 
008 Rurociągi z PE i PP CPV 45231110-9 
009 Rurociągi stalowe CPV 45330000-9 
010 Wyposażenie zbiornika CPV 36140000-4 
011 Roboty gazowe CVP 45231220-3 
012 Roboty elektryczne CPV 4510000-3 
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001 Organizacja placu budowy 
Kod CPV: 45100000-8 
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2. Materiały 
    2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
3. Sprzęt 
    3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
4. Transport 
    4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
    4.2. Transport Materiałów i sprzętu 
5. Wykonywanie robót 
    5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
    5.2. Ogrodzenie placu budowy 

5.3. Obiekty kubaturowe 
5.4. Obiekty sanitarni – higieniczne 
5.5. Punkt poboru wody 
5.6. Punkt poboru energii elektrycznej 
5.7. Wytwórnie i warsztaty 
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5.9. Drogi 
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6. Kontrola jakości 
    6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
7. Odbiór robót 
    7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

7.2. Sposób odbioru robót 
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l. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
organizacji placu budowy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1,1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad organizacji placu budowy. 
 
1.3.1. Zakres robót 

W zakres robót związanych z organizacją placu budowy wchodzą: 
  - ogrodzenie placu budowy. 

        - obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery). 
        - obiekty sanitarno- higieniczne. 
        - punkt poboru wody. 
        - punkt poboru energii elektrycznej. 
        - wytwórnie i warsztaty. 
        - place składowe. 
        - drogi. 
       - oświetlenie placu budowy. 

-wyposażenie przeciwpożarowe. 
 
1.3.2. Plan zagospodarowanie placu budowy 

Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić należy opracowaniem „planu 
zagospodarowania placu budowy". Plan ten powinien opracować wykonawca robót, który uwzględnia własne 
możliwości techniczne w zakresie posiadanych elementów zaplecza budowy, wymagania niniejszej specyfikacji 
oraz przepisów szczególnych. Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodności z wymaganiami 
określonymi w specyfikacji. Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierać: 

1. opis techniczny obejmujący zestawienie elementów zagospodarowania placu budowy, ich 
powierzchni użytkowych i krótkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien także zawierać 
sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego placu budowy. 

2. plan zagospodarowania sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); na 
planie należy zaznaczyć wszystkie elementy zaplecza budowy łącznie z projektowanymi 
przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji. 

3. schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i liczniki energii elektrycznej. 
4. schemat punktu poboru wody z wodomierzem. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w   Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 4. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. 
 
4.2 Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do organizacji placu budowy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 
5.2.  Ogrodzenie placu budowy. 

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzone będą roboty 
budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno być trwałe i 
szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych 
ogrodzenie powinno być pełne, a od strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie 
ogrodzenia ażurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce 
lokalizacji bram i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się poza 
placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy i furki powinny 
otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo użytkowania. 

5.3. Obiekty kubaturowe.                                                                                                                                                                          
Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na: 
1. biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie), 
2. szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia), 
3. magazyn narzędziowy i materiałów drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie), 
4. magazyn ogólny (obudowana wiata). 

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone w instalację 
elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą Liczba i wielkość obiektów kubaturowych 
powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych pracowników umysłowych i fizycznych w przypadku 
biura, szatani i jadalni, a w przypadku magazynów z planowanej liczby i wielkości składowych materiałów, narzędzi 
i urządzeń. 
5.4. Obiekty sanitarno- higieniczne. 
Obiekty sanitarno- higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu budowy obejmują: 
1. ustępy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotników), 
2. umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników). 

5.5. Punkt poboru wody.                                                                                                 
 Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m od budynku. Punkt 
poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą podłączenie węża oraz pobór wody do 
wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru wody należy utwardzić i wyprofilować w stronę budynku. 
Odprowadzenie wody z utwardzonego placu należy zorganizować do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór 
wody dla potrzeb budowy należy opomiarować. Instalację wodociągową stanowiącą punkt poboru wody należy 
zabezpieczyć w okresie zimowym przed zamarznięciem. Miejsce poboru wody do picia należy odpowiednio 
oznakować. 

5.6. Punkt poboru energii elektrycznej.                                                                                 
 Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia budowlana wyposażona w 
licznik energii elektrycznej. 

5.7. Wytwórnie i warsztaty.                                                         
 Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które mają być urządzone 
na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w 
szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwórnie i warsztaty wymagają zadaszenia oraz doprowadzenia 
energii elektrycznej. 
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5.8. Place składowe.                                             
 Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do 
wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu należy lokalizować zgodnie z 
ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej organizacji robót 
budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża 
gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place 
składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub 
wykorzystania nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub 
elementów prefabrykowanych. Podłoże gruntowe może też być zabezpieczone warstwą żwiru lub 
pospółki. 

 
5.9. Drogi. 

Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do transportu 
materiałów budowlanych n plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności należy 
wykorzystywać drogi istniejące, ale nie mogą one być przeciążane przez dopuszczenie wjazdu na nie 
pojazdów, których nacisk osi przekracza nośność nawierzchni drogi. Trasę dróg w obrębie placu budowy zaleca 
się tak wytyczyć, aby można było wjechać z placu budowy bez zawracania i bez cofania (trasa przelotowa). 
Nawierzchnię dróg należy utwardzić w zależności od wielkości przewidywanego obciążenia pojazdami. 
Nawierzchnię dróg można wykonać z płyt lub elementów prefabrykowanych, tłucznia lub żużlu. 
 
5.10.  Oświetlenie placu budowy. 

Plac budowy należy oświetlić stypizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów. Na placu 
budowy należy zainstalować co najmniej 3 oprawy rtęciowe. 
 
5.11. Wyposażenie przeciwpożarowe. 

Każdy obiekt kubaturowy powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka 
gaśniczego. Niezależnie od tego należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony w następujący sprzęt 
gaśniczy: 
agregat proszkowy 25 kg - 1 sz. 
gaśnice proszkowe lub śniegowe - 2 szt. 
koce gaśnicze - 2 szt. 
beczkę z wodą o pojemności 200 dm3 -1 szt. 
wiadra-2 szt. 
łopaty - 2 szt. 

Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom 
konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST 45232440-8 Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 7 
 
7. ODBIÓR ROBOT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9 
 
7.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia wykonywania 
robót budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy należy sporządzić protokół. Odbiór urządzeń i 
instalacji elektrycznych musi być poprzedzony wykonaniem pomiarów wraz z protokołami w zakresie 
skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji. Odbiór instalacji wodociągowej zabezpieczającą w wodę 
dla potrzeb budowy wymaga wcześniejszego pobrania próbki wody i sprawdzenia w odpowiednim 
laboratorium, czy woda jest zdatna do picia. 
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002 Roboty przygotowawcze – wyznaczanie osi obiektów i kanałów oraz punktów wysokościowych. 
Kod CPV: 45111200-0 

 
 
SPIS TREŚCI  
                                                                       
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 
    2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
    2.2.  Rodzaje materiałów 
3. Sprzęt 
    3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
    3.2. Sprzęt pomiarowy 
4. Transport 
    4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
    4.2. Transport sprzętu i materiałów 
5. Wykonywanie robót 
    5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
    5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
    5.3. Sprawdzenie wyznaczenia pkt. głównych osi obiektów  i  pkt. Wysokościowych 
    5.4. Wyznaczenie położenia obiektów 
6. Kontrola jakości 
    6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
    6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
7. Odbiór robót 
    7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
    7.2. Sposób odbioru robót 
8. Przepisy związane  
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l. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy  punktów wysokościowych i osi obiektów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie położenia obiektów oczyszczalni 
. 
 
1.3.1. Odtworzenie osi obiektów na oczyszczalni i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczenie położenia zbiornika buforowego oraz  
rurociągów na terenie oczyszczalni  wchodzą: 
 a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi  
     obiektów 
 b) uzupełnienie osi  dodatkowymi punktami  
 c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
 d) wyznaczenie ramy budowlano - montażowej 
 e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
 f) wyznaczenie osi kanałów 
 g) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem  
    oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
1.3.2. Wyznaczenie obiektów  

Wyznaczenie obiektów obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne otworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, 
punkty). 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej pkt. 4. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury stalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza 
granicą robot ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i 
długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe 
średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 
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3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt: 
 -teodolity lub tachimetry,, 
 -niwelatory, 
 -dalmierze, 
 -tyczki, 
 -łaty 
 -taśmy stalowe, szpilki 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. 
 
4.2 Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK(od l 
do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.  

Błędy te powinny być usunięte na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu.. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być  
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 

położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

 
 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi obiektów                                          
i punktów wysokościowych 

 Punkty główne osi obiektów powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 
drewnianych. lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 
granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 
może przekraczać 500 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) przy każdym 
obiekcie inżynierskim 
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Repery robocze należy założyć poza granicami robót obejmującymi obiekty na oczysczalni. Jako 
repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak takich 
punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 
stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
5.4. Wyznaczenie położenia obiektów. 

Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
 a) wytyczenie osi, 
 b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7. 
 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem osi obiektów i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych  
GUGiK (1,2,3,4,5,6,7). 
 
7. ODBIÓR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9. 
7.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi Nadzoru. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny 
    Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983 
7. Wytyczne techniczne G-3. l. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
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003 Roboty ziemne kubaturowe 
Kod CPV: 45111200-0 

 
SPIS TREŚCI: 
1. Przedmiot i zakres 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały (grunty) – wymagania ogólne 
 2.1. Wykopy 
 2.2. Grunty do wykonani podkładu 
 2.3. Podkład pod posadzki 
 2.4. Zasypy 
 2.5. Nasypy konstrukcyjne 
2. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2. Sprzęt stosowany przy robotach ziemnych 

4. Transport 
 4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 4.2.Transport materiałów 
5. Wykonywanie robót 
 5.1.Wykopy 

5.2.Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 
5.3. Zasypki 

 5.4.Odwodnienia wykopów 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.2. Wykopy 
6.3. Podkłady i nasypy 
6.4. Zasypki 

7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawy płatności 
10. Przepisy związane 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych przy budowie zbiornika buforowego na ścieki. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- wykopy. 
- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
- wykonanie warstwy filtracyjnej. 
- podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty. 
- podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 
- nasypy konstrukcyjne. 
- zasypki 

- transport gruntu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagamy dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2 
Wykonawca robót jest odpowiedzią lny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wykopy 
Przy wykonywaniu wykopów materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie ścianek 

szczelnych lub innego rodzaju umocnien. Sposób wykonania zabezpieczenia wykopów powinien zostać 
opracowany przez Wykonawcę po uwzględnieniu lokalnych warunków gruntowych. Wykopy powinny być 
zabezpieczone w sposób uniemożliwiający osuwanie się ziemi w bezpośrednim sąsiedztwie wykopów. Do 
zabezpieczenia wykopów można używać ścianek szczelnych wbijanych w grunt,  gotowych systemów 
szalunków, lub indywidualnie opracowanych przez uprawnionego projektanta systemów  umocnień. 
 
2.2. Grunty do wykonania podkładu  

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe.  Wymagania dotyczące 
pospółek: 

- uziarnienie do 50 mm, 
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
- zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.3. Podkład pod posadzki 

Do wykonania podkładu pod posadzki należy stosować piasek zwykły. 

2.4. Zasypy 

Do zasypywania wykopów wg  może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 

2.5. Nasypy konstrukcyjne 
Grunt  do  budowy nasypów konstrukcyjnych  powinien  posiadać  następujące właściwości: 
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- max. średnica ziaren d<120mm, 
- wskaźnik różnoziarnistości U>3, 
- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%, 
- zawartość części organicznych I<2%, 
- pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 
- możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
- odporność na rozpad <10%. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt stosowany przy wykopach ziemnych 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy 
użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 

lub przesuwaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykopy  

5.1.1. Sprawdzenie zgodność i warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z 

wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z 
wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 
umożliwiające odpływ wód opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmyć ie przez 
wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

-  stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1)Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2)Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
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(3)W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy  

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości 25 cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 
0,9 według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki 

 (2)Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 

(3)Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

 (4)Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 

 (5)Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=O,98 według próby 
normalnej Proctora. 

 

5.3. Zasypki  

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 
nim robót. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci 

(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js =0,95 
wg próby normalnej Proctora. 

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

5.4.Odwodnienie wykopów 

Wykonawca musi przed przystąpieniem do robót opracować szczegółowy projekt odwodnienia 
wykopów Technologia odwodnienia wykopu opracowana przez  Wykonawcę musi umożliwiać jego 
prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy 
zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki 
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odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w 
przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7. 
 

6.2. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

zgodność wykonania robót z dokumentacją prawidłowość wytyczenie robót w terenie przygotowane terenu 
rodzaj i stan gruntu w podłożu wymiary wykopów zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 

6.3.  Podkłady i nasypy  
Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowane podłoża 
- materiał użyty na podkład 
- grubość i równomierność warstw podkładu 
- sposób i jakość zagęszczenia. 

6 .4. Zasypki  
Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem  
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw  
- zasypki sposób i jakość zagęszczenia. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- dla wykopów- [m3] 
- dla podkładów i nasypów - [m3] 
- dla zasypki- [m3] 
 - transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 
-  wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie 

wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  
 Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczenia. Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiału 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni  
Zasypki- płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów zasypanie,  
- zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 

uwzględnieniem odległości transportu. Cena obejmuje: 
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-załadowanie gruntu na środki transportu 
-przewóz na wskazaną odległość 
-wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999      Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480      Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999           Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowej jednostki                         
                                           miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999       Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

                                    Techniczne warunki dostawy.  
PN-EN 10248-2:1999        Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje   
                                            kształtów i wymiarów. 
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004 Zbrojenie betonu 
Kod CPV:45262310-2 

 
SPIS TREŚCI: 
1. Przedmiot i zakres 

1.1.Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały  
 2.1. Stal zbrojeniowa 
3.Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu zbrojenia 

4. Transport 
 4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 4.2.Transport stali 
5. Wykonywanie robót 
 5.1.Wykonanie zbrojenia 
6. Kontrola jakości robót 
7.Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawy płatności 
10. Przepisy związane 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłym i żebrowanymi ze stali A-II  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inwestora. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
(1) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
• Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 100252002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
 
Gatunek stali Średnica pręta Granica 

plastyczności 
Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie a-
średnica 

 mm MPa MPa % d-próbki 
StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180) 
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-32355      
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
 

• W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 
pęknięć,naderwań i rozwarstwień. 

(2) Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na   powierzchni   czołowej   prętów   niedopuszczalne   są  pozostałości  jamy   usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawakowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
 

 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
(3) Odbiór stali na budowie. 
• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
znak wytwórcy, średnicę nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu. 
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Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 
 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
 pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 

mm na 1 m długość i pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

 Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Badanie stali na budowie. 
 Dostarczoną na  budowę   partię   stali   do   zbrojenia  konstrukcji  z betonu  należy   przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, stal pęka przy gięciu. Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 
3.2. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu zbrojenia 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy 
użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. 

4.2. Transport stali 
Stal zbrojeniowa powinna być  przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 

trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji 
b) Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami 
c) Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio  
w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szafowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
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Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z poda-
nymi wyżej wymaganiami Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 

długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów 

o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera 
oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać  na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu 
wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu 
robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/H-84023/O6     Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-032642002        Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
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005 Beton 
Kod CPV: 45262300-4 

 
SPIS TREŚCI: 
1. Przedmiot i zakres 

1.1.Przedmiot SST 
1.6. Zakres stosowania SST 
1.7. Zakres robót objętych SST 
1.8. Określenia podstawowe 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały  
 2.1. Skład mieszanki betonowej 
 2.2. Materiały do wykonania podbetonu 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu betonu 

4. Transport 
 4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 4.2.Środki transportu 
 4.3. Czas transportu i wbudowywania 
5. Wykonywanie robót 
 5.1.Warunki ogólne 
 5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 5.4. Pielęgnacja betonu 
 5.5. Wykończenie powierzchni betonu 
 5.6. Wykonanie podbetonu 
 5.7. Próba szczelności zbiorników betonowych 
6. Kontrola jakości robót 
7.Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawy płatności 
10. Przepisy związane 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.2. Składniki mieszanki betonowej  
2.1.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B-30000-.1990 o następujących markach: marki „25" - do betonu -B20 marki „35" - do betonu klasy 
wyższej niż B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń   normy  PN-B-30000:1990   wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym 
składem:  
-Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
-Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
-Zawartość alkaliów do 0.6% 
-Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
-Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wgPN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający następujące dane: 
-oznaczenie 
-nazwa wytwórni i miejscowości 
-masa worka z cementem 
-data wysyłki 
-termin trwałość i cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być 
przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie 
zPN-EN 147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-10000:1990. 
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Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
obejmuje tyko badania podstawowe. 
• Ponadto  przed  użyciem  cementu  do  wykonania   mieszanki   betonowej   zaleca   się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
-oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196- 
 6:1997 
-oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196- 
 6:1997 
-sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
 rozpadających się w wodzie. 
 W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty    do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 
• Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
* dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub 
magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
• dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, 
włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde  i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania 
w składach zamkniętych. 
• Każda   partia   cementu   posiadająca   oddzielne   świadectwo  jakości   powinno   być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.1.2. Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z 
tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-62002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
 
2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu: pospółka kruszona 0/40, 

cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. Kruszywo 
równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu betonu 
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Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. 

4.2. Środki transportu 
Mieszanki  betonowe   mogą  być   transportowane   mieszalnikami  samochodowymi  

(tzw.gruszkami). 
Ilość  „gruszek"  należy  dobrać  tak aby  zapewnić  wymaganą szybkość  betonowania z 

uwzględnieniem odlegtości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. 
 
4.3 Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze 
otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 1PN-
63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
5.2.1.Dozowanie składników: 
• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłączne wagowo, z 
dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
• Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 
5.2.2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników  powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrana się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej  
łatwe  ich  opróżnianie   lub pompy  przystosowanej do  podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa na tezy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej 
(do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 
8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową nalezy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubość i do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubość i większej od 12 cm zbrojonych górą i dotem należy 
stosować belki wibracyjne. 
5.2.4. Zagęszczane betonu 
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Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
Beki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 
1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie 
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
5.2.5. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być  uzgodnione  z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 
kierunku naprężeń głównych. 
• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 
• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
(7) Pobranie próbek i badanie. 
Na   wykonawcy   spoczywa   obowiązek   zapewnienia   wykonania   badań   laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia  prawidłowości   zastosowanych  zabiegów 
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
-badanie składników betonu 
-badanie mieszanki betonowej 
-badanie betonu. 
 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 5.3.1.Temperatura otoczenia 
Betonowanie  należy  wykonywać   wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
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przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze 
do -5°C, jednak wymaga to zgody Inwestora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
5.3.2.Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
5.3.3.Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy  niskich  temperaturach  otoczenia   ułożony   beton   powinien  być   chroniony  przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji 
 
5.4. Pielęgnacja betonu 
5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 
12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających 
wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 
monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni Woda stosowana do polewania  betonu 
powinna  spełniać  wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 
być chronione przed uderzeniami  i drganiami 
5.4.2. Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji 
może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych 
(zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
5.4.3. Izolacja betonu 
Po wykonaniu konstrukcji betonowych  należy zabezpieczyć je przed wilgocią poprzez dwukrotne nałożenie 
warstwy Abizolu R+P 
 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
5.5.1.  Równość powierzchni i tolerancji 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
- pęknięcia są niedopuszczalne, 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany, 
- równość   gorszej   powierzchni  ustroju   nośnego   przeznaczonej   pod   izolacje   powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2 mm. 
5.5.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie  przewiduje  specjalnego wykończenia  powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
-wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
 bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
 uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
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-wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię   należy obrzucić  zaprawą i  lekko 
 wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. Podłoże winnp być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubość i oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 
5.7. Próba szczelności zbiorników betonowych. 

Próbę szczelności zbiorników betonowych wykonać zgodnie z normą:PN-B-10702:1999 Wodociągi i 
kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonana betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi 

 
7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 
-dla betonu- 1 m3 wykonanej konstrukcji 
dla podbetonu- 1 m3 wykonanego podbetonu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte  podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt.9 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
Cena jednostkowa dla betonu: 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczenie podłoża 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 
 otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
- pielęgnację betonu 
- rozbiórką deskowania i rusztowań 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. Podbeton na 
podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-B-03002/Az2:2002   Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych 
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006 Konstrukcje stalowe 
Kod CPV: 45223210-1 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru konstrukcji stalowych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 
 
1.5. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inwestora. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 
100252002 

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 
Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
do 140 mm - 3 do 13 m; powyżej 140 mm - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m; 
do 100 mm dla długości większej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

(2) Ceowniki wg PN-EN 102792003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyżej 140 mm 
- 3 do 15 m 
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 
do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 
do 45 mm - 3 do 12 m; powyżej 45 - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; 
do 100 mm dla długości większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

(4) Blachy 
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
szerokościach 160-700 mm i długość iach: 
dla grubości do 6 mm - 6,0 m 
dla grubości 8-25 mm - do 14,0 m z odchyłką 
do 250 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 
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Zakres grubości (mm) Zalecane formaty [mm] 

5-12 1000x2000 
1000x4000 
1000x6000 

1250x2500 
1250x5000 

1500x3000 
1500x6000 

powyżej 12 1000x2000 1250x2500 
1500x6000 

1750x3500 
1500x3000 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach 
grubych. 

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i 

okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwyklej jakości StOS, St3SX, St3SY. 

Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002. 
*1 Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 

naderwań. 
*2 Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy  usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawakowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości 

większej. 
2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
*1 znak wytwórcy 
*2 profil 
*3 gatunek stali 
*4 numer wyrobu lub partii 
*5 znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywafcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 

odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie 
odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie.  
 

2.2. Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

2.2.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykfej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 

otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootutone przeznaczone do spawania konstrukcji 

stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 

*6 zaświadczenie jakości 
*7 spełniać wymagania norm przedmiotowych 
*8 opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązu 

jących norm i wymaganiami producenta. 

2.2.2. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 40142002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm- 4.8-II 
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dla średnic powyżej 16 mm - 5.6-II 
*1 stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
*2 tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
*3 własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 

(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
• własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 

(4) podkładki okrągłe zgrubne wgPN-ISO 7091:2003 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach 
 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami Do wyładunku 

mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w 
sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia 
samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na 
podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od 
siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inwestora. 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
*1 jakość i materiałów, spo m, otworów na śruby, 
*2 zgodności z projektem, 
*3 zgodność i z atestem wytwórni 
*4 jakość i wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
*5 jakość i powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inwestor wpisem do dziennika budowy. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 

innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesk i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
*1 Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 

dokumentacją konstrukcyjną. 
*1 Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
*1 Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

*2 Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

 spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być  zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych 

 sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, stanowisko 
robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
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wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; Stanowisko robocze powinno być 
odebrane przez Inżyniera. 
 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas   transportu   materiały   i   elementy   konstrukcji   powinny   być   zabezpieczone   przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków  i 

rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

 
5.3. Składanie zespołów 

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, 
które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie 
wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli 
 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 
Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, 

słupy, części ram 
0,001 długości lecz nie 

więcej jak 10 mm 
Skręcenie pręta - 0,002 długości lecz nie 

więcej niż 10 mm 
Odchyłki płaskości 
półek, ścianek 

- 2 mm na dowolnym 
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz 
nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie średnika _ 0,006 wysokości 
Wygięcie średnika - 0,003 wysokości 
 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 
przyłączeniowy swobodny 

do 500 0,5 2,5 
500-1000 1,0 2,5 
1000-2000 1,5 2,5 
2000-4000 2,0 4,0 
4000-8000 3,0 6,0 
8000-16000 5,0 10,0 
16000-32000 8,0 16 

5.3.2. Połączenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości  15 mm powinny  być 

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 
gołym okiem. 
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Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje 
się według właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% - dla spoin czołowych 
o 10% - dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 

grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 

*1 obróbka spoin 
*2 przetopienie grani 
*3 wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne 
*1 spoiny  szczepne   powinny   być   wykonane  tymi  samymi elektrodami  co  spoiny 

konstrukcyjne 
*2 wady  zewnętrzne   spoin   można  naprawić   uzupełniającym  spawaniem,  natomiast 

pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze  należy usunąć  przez 
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.3.7. Połączenia na śruby 
Długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, 

przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie  przylegać do 
łączonych powierzchni  
-powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 
pokryć warstwą smaru. 
-śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 
 

5.4. Montaż konstrukcji 

5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji   Kolejne  elementy mogą być   montowane  po wyregulowaniu   i 
zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Połączenia wykonywać wg punktu 5.4.  
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
*3 sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów 

wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiekta 
*4 porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi  

 
5.4.3. Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

Lp.     Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
1 odchylenie osi słupa względem osi teoret. 5 mm 
2 odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 
3 strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej niż 15 mm 
4 wygięcie beki lub wiązara 1/750 lecz nie więcej niż 15 mm 
5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 7 OST. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności 
wymienione w SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-062002002      Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-EN 100252002    
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.  
PN-91/M-69430         Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania. 
 PN-75/M-69703         Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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007 Rurociągi z rur PCV  -  rurociągi technologiczne 
Kod CPV 45231110-9 
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PRZEDMIOT I ZAKRES 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową rurociągów z rur PCV na terenie oczyszczalni w miejscowości Imielin. 
 
1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej szczegółowej specyfikacji. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
- roboty montażowe rurociągów z PVC na terenie oczyszczalni. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST  pkt 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST pkt.2. Niniejsza szczegółowa  
specyfikacja obejmuje całość robot montażowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania 
tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST pkt. 4. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
SST. Materiały muszą być nowe i nieużywane. Stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej 
posiadające aprobaty techniczne , wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze 
 
2.2.Materiały stosowane do budowy sieci technologicznych 

- rury PCW Ø 110  Ø 200,  
- studzienki betonowe na uszczelkę Ø 425mm 

 
3.SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 6. 
 

4.2. Transport rur kanałowych, kinet 
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości 

tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były 
poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który 
mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury. zarówno PP, PVC jak i PE, mogą być przewożone na 
samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy 
wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa 
nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu, nie dotyczy rur 
przewożonych w wiązkach (pakietach). 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o 
grubości warstwy, od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika 
widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin 
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stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury mniejszej średnicy wewnątrz 
rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne". Gdy rury są 
rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mrn) lub z użyciem podnośnika 
widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej 
długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury 
sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na 
dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m. 
 
4.3. Transport kręgów i gotowych studzienek 

Transport kręgów i gotowych studzienek powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania 
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub 
innych. Podnoszenie     i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m, 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4. Transport pokryw i włazów kanałowych                                         
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w taki sposób, aby 
zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone 
luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.5. Transport mieszanki betonowej                
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
 
4.6. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie                      
 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

  Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  pkt 2.1.. 
 
5.2. Roboty montażowe rurociągów 

Spadki kanałów grawitacyjnych nie powinny być mniejsze od 10%o dla rur o średnicy 160mm, 5%o dla 
rur o średnicy 200mm, 3,3%o dla rur o średnicy 315mm i dla 400mm - 2,5%o. 

Po sprawdzeniu spadku rurociągu, przestrzeń wykopu w obrębie rury należy wypełnić piaskiem 
obsypki. Minimalna szerokość obsypki powinna wynosić po 30cm z obu stron rury, zaś wysokość 20cm ponad 
wierzch rury. Obsypka musi być zagęszczana warstwami o grubości 10-l5cm do stopnia zagęszczenia 0,90. 
Materiał obsypki winien być niespoisty, nie zmrożony i nie zawierający cząstek większych niż 60mm. Ubijanie 
i podbijanie obsypki w obrębie rury wykonywać ubijakami ręcznymi, stosowanie ubijaków metalowych 
dopuszczalne jest w odległości minimum l0cm od ścianki rury. Obsypkę do Vi średnicy rury ubijać bardzo 
ostrożnie, aby uniknąć podniesienia się rury. Obsypkę ubijać równomiernie po obu stronach rury. Do 
ubijania obsypki nad rurą używać ubijaków drewnianych, aż do osiągnięcia 30cm grubości warstwy 
ochronnej nad rurą, dopiero potem można zagęszczać grunt nad rurą mechanicznie, Warstwami grubości 30cm. 

Kinety studzienek z tworzyw sztucznych  i studzienki betonowe  ustawiać należy na podłożu jak pod 
rurociąg. Wokół Kinety i rury trzonowej należy bardzo starannie wykonać obsypkę - materiał, warunki 
wykonania, sprzęt i stopień zagęszczenia jak dla rurociągu. Rozmieszczenie i typy studzienek określa 
Dokumentacja Projektowa. Dodatkowo studzienki betonowe należy zabezpieczyć przeciw wilgoci poprzez 
dwukrotne nałożenie Abizolu R+P 
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5.3. Próba szczelności 
Przed zasypanie wykopów należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację przy określonym 

ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami co 50m pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki 
umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie   ich tymczasowym mi zamknięciami mechanicznymi 
(korki),   lub pneumatycznymi (worki) dla napełnienia przewody wodą i dokonania prób szczelności. 

Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny być 
nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne kształtki z otworami, muszą 
być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie łącznie z całym 
badanym rurociągiem. 

Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce z 
zaworami dla: 

  - doprowadzenia wody 
  - opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 
  - odpowietrzenia, 
  - przyłączenia urządzenia pomiarowego 
Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie, 

odpowietrzenie dokonuje się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie powinien być 
krótszy od l godziny, dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady 
 Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST – punkt 7. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
prowadzonych w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 
nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych   
   punktów wysokościowych z dokładnością do l cm, 

    - badanie osi kolektora, 
    - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
    - badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 
    - sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery, 
    - sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 
    - sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 
    - sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych, 
    -sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż O, l m, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 
   od  osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno   
  przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%      
  projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

      - rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt.8 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia 
Wykonawcy od  obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 
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7.2 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. 
                                                                                                                                        

7.3 Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą  w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar.  Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
- podstawę wyceny i opis robót 
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 
- datę obmiaru 
- miejsce obmiaru przez podanie:  nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego 
- obmiar robót (np. ziemnych) z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x 

głębokość , a kanałów : długość =  wynik obmiaru 
- ilość robót wykonanych od początku budowy 
- dane osoby sporządzającej obmiar 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 9. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
      - roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalików. 
      - wykonane studzienki kanalizacyjne 
      - wykonana izolacja, 
      - zasypany zagęszczony wykop, 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie 
powinna być mniejsza od 50 m. 
 
8.3. Odbiór techniczny 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 
eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 

Przedłożone dokumenty: 
     - wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych (pkt 9.3. OST) 
     -  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych  
wykonanej przez uprawnionego geodetę. 

 
9.PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 10. 
 

9.2. Cena jednostka obmiarowej 
Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej pozycji 

na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę przyjęta przez Inwestora w umowie.   
Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone w ST i PB. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- robociznę 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzęty na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
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- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków które mogą 
wystąpić w czasie realizacji robót . 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 [2] PN-H-7405L1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
[3] BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
 [6] PN-92/B-10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[7] PN-92/B-10729   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
[8] PN-87/B-010700   Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, 
Terminologia. 
[9]PN-93/H-74124  Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w     
nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji,    badanie typu i znakowanie. 
[10]  PN-85/B-01700Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
 [22]  PN"74/C-89200 Rury z nieplastikowanego  polichlorku winylu. Wymiary. 
 
10.2. Inne dokumenty 
[29]   KB4 - 4.12.1 (6)      Studzienki kanalizacyjne połączeniowe. 
[30]   KB4 - 4.12. l (7)      Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 
  
[35]  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 \v 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty    
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 póz. 111) 
[36]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3009.1980 w sprawie ochrony środowiska przed 
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. Nr 24/80 poz. 
91) 
 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i 
przepisy. 
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008 Rurociągi z PE  na terenie oczyszczalni – 
Kod CPV:  45231110-9 

 
 
SPIS TREŚCI 
  
1.WSTĘP 
Przedmiot SST 
Zakres stosowania SST 
Zakres robót objętych SST 
      1.4.Określenia podstawowe 
      1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały użyte do wykonania inwestycji 
      2.3.  Składowanie materiałów 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt do wykonania robót  

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport rur 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót. 
Roboty montażowe 
      5.3.  Próba ciśnieniowo-hydrauliczna sieci wodociągowej 
      5.4. Płukanie i dezynfekcja wodociągu 
      5.5. Próba szczelności rurociągów ciśnieniowych 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady 
Kontrola jakości materiałów 
Kontrola, pomiary i badania 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Zasady postępowania z wadami wykonanych robót 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór końcowy 

9. PODSTAWA PŁATONŚCI 
      9.1.Cena jednostki obmiarowej 
      9.2. Zasady rozliczania i płatności 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 

      10.2.Inne dokumenty 
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1. WSTĘP 
Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową rurociągów z PE i PP na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Imielin. 
 
Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązującą podstawę, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót związanych z budową 
przyłącza  wody wykonanej metodą wykopową, określoną w Dokumentacji Projektowej stanowiącej część 
dokumentacji przetargowej – opis techniczny oraz rysunki. 

Wykonawca metodą wykopową wykona : 
-przyłącz wody z odgałęzieniem od istniejącej sieci wodociągowej 
- instalacja powietrza z rur PE 

 
Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach i OST  pkt 1.5. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami i normami. 

Wymagania dotyczące robót są określone szczegółowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 
Ponadto wykonawca robót wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. „Wymagania ogólne” 

 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w OST ” pkt.4.  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać standardy określone w przytoczonych 
normach, posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją projektową, niniejszą ST i 
wymogami Inżyniera. 

Materiały użyte do wykonania inwestycji 
Materiałami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji są : 
Rury PE 100 SDR 17 DN 160 i DN 125 
       Materiały użyte do budowy rurociągów muszą spełniać wymogi norm: 
 PN-B-01700:1999 ,  PN-B-10725,  PN-87/B-01060, PN-91/B-10728,. 
 
2.3. Składowanie materiałów   
2.3.1. Rury PE  

Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szer. nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1-2m. Wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,0m. Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem 
promieni słonecznych. Dopuszcza się składowanie rur w otwartych magazynach, jednak nie dłużej niż 12 
miesięcy. 

Przy pracach przeładunkowych należy stosować przenośniki i dźwigi zaopatrzone w odpowiednie 
zawiasy, uniemożliwiające zaciskanie się lin na rurach (liny miękkie). 

Nie dopuszcza się rzucania rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu używanego do realizacji rurociągów technologicznych z PE  

podano w OST  pkt 5. 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt wykorzystany do wykonania sieci zewnętrznych musi odpowiadać wymaganiom 

określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych 
związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. 
 
Sprzęt do wykonania robót 

W zależności od potrzeb Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy do 0,9 t 
- samochód skrzyniowy 5-10t 
- żuraw budowlany samochodowy o nośności 4t 
- zgrzewarka do rur PE 
- samochód beczkowóz 4t (do próby szczelności) 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonawczych robót oraz zaakceptowany przez Inżyniera.  
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  pkt. 6. 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, 

jak również bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. 
Ponadto muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantując zachowanie ich wymaganej 

jakości. 
 
Transport rur  

Transport rur PE ze względu na właściwości winien być prowadzony w sposób uniemożliwiający 
uszkodzenie materiału. Może być prowadzony dowolnymi środkami transportu, jednak ze względu na 
specyfikację towaru najczęściej odbywa się transportem samochodowym (samochody skrzyniowe o 
odpowiedniej długości).  

- przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powietrza w przedziale 
od +5 do +300C, 

- podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać i przeciągać po podłożu, 
- transport rur nie pakietowanych; w samochodzie rury powinny być układane na równym podłożu, na 

podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm; ułożonych 
prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez przełożenie tektury falistej i desek 
pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodowych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt.2. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji zarys metodologii robót, uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich  wykonywany będzie przyłącz i montaż urządzeń. 
Wykonanie robót jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone zostanie przez Inżyniera. 
 
5.2. Roboty montażowe 
5.2.1. Układanie rur 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z RMP i PMB z dnia 28.03. 1972 r w sprawie BHP 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz.U. Nr 13 poz.97), oraz zgodnie ze standardami 
określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” t. II -
Instalacje sanitarne i przemysłowe i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych” wydanych przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, 
Warszawa 1994r. 
 
5.2.2.  Montaż rur z PE   

Rury z PE  należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu, ze spadkiem określonym w 
projekcie. Montaż rur zgodnie z instrukcją producenta.  

Przy zgrzewaniu rur PE  należy spełnić następujące wymagania: 
- rury muszą mieć tę samą średnicę i grubość ścianki 
- rury muszą być ułożone współosiowo 
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- końcówki rur dokładnie wyrównane przed zgrzewaniem  
Układane rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem średnim lub grubym i 

dokładnie podbite w pachach, aby rura nie zmieniła położenia przy montażu następnych rur. Zagęszczenie 
wykonać warstwami z zachowaniem ostrożności, aby zminimalizować ugięcie wstępne i nie uszkodzić rur. 
 
5.3. Próba ciśnieniowo-hydrauliczna  

Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo-
hydrauliczną zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy PN-B-10725:1997 z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. 

Ciśnienie próbne przy badaniach przewodu na szczelność wynosi 1,5 razy w stosunku do ciśnienia 
roboczego, jednak nie mniej niż 1,0 MPa. Próbę szczelności przeprowadzić w temperaturze powietrza nie 
niższej niż +10C. 
 
 
5.4 Próba szczelności rurociągu  

Próbę szczelności ułożonego rurociągu należy przeprowadzić zgodnie z wymogami normy PN-B-
10725:1997  z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed rozpoczęciem próby rurociąg należy napełnić 
wodą i odpowietrzyć. 

Próbę szczelności przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +10C. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST  pkt 7 

Ogólne zasady 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli, której celem jest sprawdzenie 

wykonanych czynności zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami poszczególnych norm. 
Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania sieci muszą odpowiadać wymogom dokumentacji 
projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobatę techniczną, certyfikaty i uzyskać akceptację Inżyniera. 

Przed rozpoczęciem układania wodociągu i kanalizacji Wykonawca jest zobowiązany określić 
jakość materiałów przedkładając do oceny Inżyniera próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując 
ich pochodzenie, typ i jakość.   
Kontrola, pomiary i badania 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 

z częstotliwością określoną w PZJ i zaakceptowaną prze Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie odchylenia osi wodociągu i kolektora, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułożenia przewodów i przyłączy oraz studzienek, 
- badanie odchylenia spadku wodociągu i kolektora 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych, 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinna 

wynosić więcej niż  5 cm 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm 
- odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego rurociągu od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać  5 cm 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w proj. nie powinno przekraczać   1 cm 

w każdym jego punkcie 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 

być zgodny z projektem 
- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm 
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Zasady postępowania z wadami wykonanych robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane to na 
polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.    
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  pkt.8 

 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
m- dla wykonywania przyłącza wodociągowego   (na podstawie dokumentacji )  
kpl- dla wodociągu - wodomierz z zespołem niezbędnych kształtek 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano OST  pkt. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, OST i wymaganiami 

Inżyniera. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową przyłącza wodociągowego, a mianowicie ; 

- roboty montażowe rurociągów PE i PP 
- próby ciśnieniowe 
- próby szczelności kanałów, 

 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

 
8.2. Odbiór końcowy 

Po wykonaniu wszystkich prac należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego ( w ramach 
Przejęcia Końcowego Robót) zgodnie z wymogami określonymi w OST  pkt. 9 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanego i odebranego rurociągu z rur PE: 

- zakup i dostawę materiałów, 
- ułożenie rurociągów 
- próba ciśnieniowo-hydrauliczna 
- pomiary i badania 

Cena 1 kpl. wodomierza obejmuje:   
- zakup i dostawę materiałów 
- roboty przygotowawcze 
- montaż węzła wodomierzowego 
- sprawdzenie szczelności połączeń 
- pomiary i badania 

Cena 1 kpl. zasuwy odcinającej z obudową i skrzynką obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów 
- roboty przygotowawcze 
- przygotowanie podłoża  
- montaż kompletu zasuwy odcinającej 
- próba ciśnieniowo-hydrauliczna 
- pomiary i badania 

 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w  umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
      Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci i 
przyłączy  uwzględniają:           

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu 
 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót 
 montaż rurociągów i armatury 
 wykonanie prób ciśnieniowych 
 usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
DIN 8074:1987 Rury z polietylenu wysokiej gęstości   
PN-EN12842:2002 
(U) 

Kształtki z żeliwa sferoidalnego do systemów przewodowych z PVC-U lub 
PE- Wymagania i metody badań. 

 

PN-EN-ISO9969 z 
1997  r 

Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywności obwodowej. 

PN-EN-12106:2002 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu 
(PE). Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po 
zastosowaniu zacisku. 

PN-EN 921+AC Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw 
termoplastycznych 

ISO/TR 9080 Oznaczenie wytrzymałości na wewnętrzne ciśnienie w stałej temperaturze. 
Rury z tworzyw termoplastycznych do transportu płynów. Standardowa 
metoda ekstrapolacji odporności na stałe ciśnienie zewnętrzne 

PN-EN ISO 
9969:1997 

Rury z tworzyw termoplastycznych-Oznaczenia sztywności obwodowej 

ISO/TR 10358 Odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i uzupełniające. 
PN-83/N-74002 Armatura przemysłowa. Znakowanie i rozpoznawcze malowanie. 
PN-80/E-08502 Elektroenergetyczny sprzęt ochronny 
PN-89/N-42007 Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia na schematach 
 
Inne dokumenty 
 - Rozporządzenie MPiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych (Dz. U. nr 13 poz. 97) 
 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: cz. II  - Roboty 

instalacji sanitarnych i przemysłowych – Warszawa 1988 r. 
- Rozporządzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437) 
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009 Rurociągi stalowe – instalacja technologiczna 
Kod CPV: 45330000-9 
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1. WSTĘP. 
1.1.Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania, dotyczące wykonania i obmiaru 
instalacji stalowych w obiektach oczyszczalni ścieków w miejscowości Imielin. 
 
1.2.Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.Zakres robót objętych ST. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji technologicznej z rur ze stali 
kwasoodpornej.  
 
1.4.Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.4. 
 
1.5. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1,5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inwestora. 
 
2. MATERIAŁY. 

Materiały użyte do budowy instalacji technologicznej powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Dla rur powinno być dołączone zaświadczenie 
jakości rur z oceną wyników badań wraz z oceną sprawdzenia szczelności. 

Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji technologicznej według zasad niniejszej ST są 
zgodne z przedmiarem – ślepym kosztorysem, będącym integralną częścią niniejszego opracowania. 
 
2.1. Składowanie materiałów. 

Elementy  stalowe  na  placu  budowy  należy  układać  na  podkładach  izolujących  je  od 
bezpośredniego stykania się z gruntem i wodą.  

Elementy należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz nich wód opadowych  
lub  śniegu  oraz  zapewnić  ich  stateczność  i  zabezpieczyć  przed  trwałym odkształceniem.  

Kształtki, złączki i inne materiały małogabarytowe powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, zapewniający zachowanie jakości i przydatności do dalszego zastosowania. 
 
3.SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do robót montażowych 

Do robót montażowych należy stosować sprzęt specjalistyczny wskazany przez wytwórcę 
materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości materiałów. Sprzęt używany przez Wykonawcę w robotach 
montażowych powinien uzyskać akceptację Inżyniera, którym w omawianych robotach instalacyjnych jest 
Inspektor Nadzoru branży Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponować sprzętem gwarantującym 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym. Wykonawca powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. 
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4.2. Transport materiałów 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać 

równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. Materiały powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach. Wyładunek 
powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie. 
Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja technologiczna. 
 
5.1. Roboty montażowe. 
5.1.1. Wymagania ogólne. 

Technologia układania przewodów powinna być zgodna z wymaganiami wytwórcy rur i 
dokumentacją projektową. Utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
5.1.2. Montaż przewodów. 

Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach  
starannie  oczyścić;  rur pękniętych lub w inny  sposób  uszkodzonych nie wolno używać. Izolację 
antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu wstępnego należy przed użyciem rur do 
montażu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń i wykonanie nowej izolacji, sięgającej co najmniej 5 
cm poza miejsca uszkodzone. Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki 
przewodów. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń 
rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i 
wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić elastycznym szczeliwem. Przewody poziome należy montować 
na podporach. Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować odpowiednimi kształtkami. 
Zwężki rur stalowych (redukcje) dla małych średnic należy wykonywać za pomocą obróbki plastycznej na 
gorąco (kucia). Zwężenie rur średnicy powyżej 150 mm należy wykonać za pomocą wycinania klinów i 
spawania pozostawionych pasków ze sobą. Ubytki powłoki cynkowej na rurach należy uzupełnić. 

Rury należy montować ściśle wg instrukcji producenta materiałów. Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi instrukcję fabryczną montażu przewodów. Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, 
aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym. Szczegółowe warunki montażu 
są podawane przez producentów wyrobów. 

Połączenia spawane 

Przed rozpoczęciem montażu lub układaniu rury powinny być od wewnątrz i na stykach starannie 
oczyszczone. Rur pękniętych, zowalizowanych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno montować. Przy 
przejściu przewodów przez fundamenty i ściany budynków i budowli, rury ochronne powinny mieć grubość 
ścianki co najmniej 4,5mm, a ich wewnętrzna średnica powinna być o 1,5 % większa od zewnętrznej 
powierzchni izolacji od ściany stropu lub podłogi powinna wynosić: 

- 3,0 do 5,0 cm dla przewodów o średnicy <50 mm 
-  7,0 do 10,0 cm dla przewodów o średnicy> 65 mm 

Te same odległości powinny być zachowane pomiędzy równolegle biegnącymi przewodami. 
Rury stalowe należy łączyć spawaniem elektrycznym doczołowym, a ze stali kwasoodporej za 

pomocą spawarek półautomatycznych w osłonie argonu metodą MIG. Do spawania należy stosować 
materiały spawalnicze o właściwościach nie gorszych niż właściwości materiału rury. Rury stalowe powinny 
odpowiadać gatunkowi określonemu w Dokumentacji Projektowej i mieć trwałe wybite oznakowania lub w 
inny sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, 
wżerów i ubytków powierzchniowych nie większych niż 5% grubości materiałów i większych niż 10% 
powierzchni. Ponadto nie powinno mieć rys, pęknięć itp. wad. Spawacze wykonujące złącze spawane 
powinni mieć uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu robót, udokumentowane wpisem do 
książki spawania. 

Połączenia kołnierzowe 

Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką lub z 
przyspawanym króćcem z rury stalowej: Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza. 
Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny 
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powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczyźnie kołnierza, tak aby nierówności spoiny nie 
wystawały ponad stykową powierzchnię kołnierza. Średnice wewnętrzne uszczelek powinny większe o 3-5 
mm od średnicy wewnętrznej przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk 
obwodu uszczelki od śrub. Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami 
równomiernie na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na 
wysokość równą średnicy śrub, nie więcej niż 25mm. W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie 
wolno: 

- dociągnąć śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 2mm, 
z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłużeń, 

- pozostawić śruby nie dokręcone 
- pozostawić w kołnierzach śruby montażowe 

Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek przewodu między 
kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów: przy średnicy do 100mm 150mm, od 125 
do 200 mm 250 mm, od 250 do 300 350mm, powyżej 30 mm 400 mm. Do łączenia rur stalowych z armaturą 
i urządzeniami należy stosować kołnierze stalowe, z uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie 
lub urządzeniu: 

- do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kołnierze przyspawane okrągłe 
- do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika 1,6-10,0 MPa kołnierze przyspawane okrągłe z szyjką 

Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki: 
- gumowe nie zbrojone przy wadzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach odoliwionych o 

temp. nie przekraczającej 60° C i ciśnieniu do 0,6 MPa 
- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80° C i ciśnieniu do 1,6 MPa 
- azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej oraz przy gazach o temp. powyżej 80°C i ciśnieniu 

do 1,6 MPa 
-  igieliiowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temp. do 180° C i ciśnieniu do 

0,6 MPa „ z blachy ołowianej przy cieczach i gazach chemicznie agresywnych o temp. do 180° C i 
ciśnieniu do 1,6 MPa. 

 
Połączenia gwintowane 

Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych  instalacyjnych przy 
ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa. Połączenia gwintowane można również 
stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, 
których końcówki są gwintowane. Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać 
wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 
Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopii lub pasty. 
 
5.1.3. Montaż armatury. 

Armaturę w instalacjach technologicznych należy montować w miejscach dostępnych, 
umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być zapewniony 
swobodny dostęp do pokręteł i dźwigni). 

Przed montażem z armatury należy: 
- usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) 

również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna 
- usunąć z armatury zaślepienia 
- po oczyszczeniu sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje się 

lekko obracać 
- armaturę o masie przekraczającej 30kg niezależnie od średnicy przewodu należy ustawiać na 

odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów 
- na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś 
przewodu 

- armaturę zaporową należy ustawić tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem 
ruchu czynnika w przewodzie 

- gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, w którym armatura ma być stosowana, 
wówczas długość odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką, nie może 
być mniejsza niż 1.5 średnicy rury. 

- zawory zwrotne należy montować na przewodach tłocznych bezpośrednio za pompami, przed 
armaturą zaporową. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji technologicznej powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji technologicznej, należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: przejścia dla 
przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), bruzdy w ścianach: wymiary, 
czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków 
poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji technologicznej. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót, 
-  dziennik budowy,  
-  dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów),  
-  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
- p rotokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-  zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
-   protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
-  aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),  
-   protokoły badań szczelności instalacji. 

 
8. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w OST pkt. 7. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
- PN-ISO6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania 

 PN-ISO 7005-1: 2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 
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010 Montaż urządzeń i wyposażenia zbiornika 
Kod CPV: 36140000-4 

 
 
 
 
SPIS TREŚCI 
1. Wstęp 

  1.1.  Przedmiot SST 
1.2.  Zakres stosowania SST 
1.1.  Zakres robót objętych SST 
1.2. Określenia podstawowe 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 
3. Sprzęt 
     3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
     3.2. Sprzęt stosowany przy wyposażeniu zbiornika 
4. Transport 
     4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
     4.2. Transport wyposażenia 
5. Wykonanie robót 
     5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

5.2. Montaż urządzeń 
6. Kontrola jakości robót 
     6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
7. Odbiór robót 
8. Przepisy związane  
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l. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
montażu urządzeń i wyposażenia zbiornika buforowego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Imielin.. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą montażu urządzeń technologicznych w 
zbiorniku.  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagamy dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2 
 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania montażu mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania montażu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 
 
3.SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt stosowany przy wyposażenia zbiornika i montażu urządzeń 

Przy montażu urządzeń i wyposażeniu zbiornika może być potrzebny następujący sprzęt: 
-    dźwig samochodowy 
*5 wiertarka 
*6 śrubokręt 
*7 młotek 
*8 śruby 
*9 kołki 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.  
 
4.2. Transport wyposażenia 

Sprzęt na wyposażenie zbiornika można przewozić dowolnymi środkami transportu. W trakcie 
transportu urządzeń technologicznych należy ściśle przestrzegać wymagań i wskazówek producentów 
urządzeń odnośnie ich właściwego transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2, 
 

5.2. Montaż urządzeń. 
Montaż wszystkich urządzeń technologicznych wykonać zgodnie z ich  DTR dostarczonym przez 

producenta urządzenia.  Montaż należy wykonać w sposób pewny, uniemożliwiający przenoszenie drgań z 
urządzeń na konstrukcję  budynku (stosować wkładki gumowe lub tłumiki drgań) i uniemożliwiający 
przemieszczenie się urządzeń (przyspawać ograniczniki lub przykręcić urządzenia do konstrukcji).  
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6. KONTROLA JAKOŚĆ I ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują 
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011 Roboty gazowe 
Kod CPV 45231220-3 

 
SPIS TREŚCI: 
1. Część ogólna 

Nazwa zamówienia 
Przedmiot i zakres robót 
Określenia podstawowe występujące w specyfikacji 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Warunki stosowania materiałów 
2.2. Odbiór materiałów na budowie 
2.3. Składowanie materiałów na budowie 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
5. Wymagania szczegółowe wykonania robót elektrycznych 
6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Próby wykonywane przez producentów 
6.2. Próby wykonywane w czasie budowy 
6.3. Oględziny po zakończeniu robót 
6.4. Próby montażowe po zakończeniu robót 
6.5. Oddanie instalacji do użytku 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
8. Odbiór robót budowlanych 
9. Rozliczenie robót 
10. Dokumenty odniesienia 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z przebudową sieci gazowych wraz z ich zabezpieczeniem. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonanie przebudowy sieci 
gazowych średniego i wysokiego ciśnienia wraz z ich zabezpieczeniem. 
W zakres prac wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne, 
-- roboty montażowe, 
- roboty przełączeniowe metodą hermetyczną na czynnym gazociągu, 
- ochrona przed korozją, 
- wykonanie badań nieniszczących połączeń spawanych, 
- próba szczelności i wytrzymałości, 
- zasyp wykopów, 
- kontrola jakości, 
- demontaż istniejącej sieci gazowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Przewód gazowy – gazociąg – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczonymi do dostarczania gazu 
odbiorcom. 
Sieć gazowa – gazociągi wysokiego, podwyższonego średniego, średniego i niskiego ciśnienia ułożone w 
ziemi i nad ziemią, służące do przesyłania i rozdziału paliw gazowych, wraz z przynależnymi stacjami 
gazowymi wszystkich ciśnień i konstrukcji. 
Gazociąg niskiego ciśnienia – rurociąg prowadzący gaz o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 10 kPa 
włącznie. 
Gazociąg średniego ciśnienia – rurociąg prowadzący gaz o maksymalnym ciśnieniu roboczym od 10 kPa do 
0,5 MPa włącznie. 
Gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia – rurociąg prowadzący gaz o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym od 0,5 MPa do 1,6 MPa włącznie. 
Gazociąg wysokiego ciśnienia – rurociąg prowadzący gaz o maksymalnym ciśnieniu roboczym od 1,6 MPa 
do 10 MPa włącznie. 
Ciśnienie – nadciśnienie gazu wewnątrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.  
Ciśnienie robocze (OP) – nadciśnienie gazu lub cieczy występuje w urządzeniach i instalacjach 
technologicznych podczas eksploatacji w warunkach normalnych. 
Maksymalne ciśnienie przypadkowe (MIP) – maksymalne ciśnienie, na jakie sieć gazowa może być 
narażona w ciągu krótkiego okresu czasu, ograniczone przez urządzenia zabezpieczające. 
Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) – maksymalne ciśnienie, przy którym sieć gazowa może pracować 
w sposób ciągły w normalnych warunkach roboczych (normalne warunki robocze oznaczają brak zakłóceń w 
urządzeniach i przepływie paliwa gazowego). 
Ciśnienie próbne – najwyższe nadciśnienie gazu lub cieczy występujące w urządzeniach i instalacjach 
technologicznych podczas przeprowadzania próby ciśnieniowej. 
Ciśnienie próby wytrzymałości – ciśnienie próbne występujące podczas przeprowadzania próby 
ciśnieniowej w celu sprawdzenia wytrzymałości. 
Próba wytrzymałości – próba ciśnieniowa przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy dana sieć gazowa 
spełnia wymagania wytrzymałości mechanicznej. 
Próba szczelności - próba przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy sieć gazowa spełnia wymagania 
szczelności na przecieki paliwa gazowego. 
Skrzyżowanie – miejsce, w którym gazociąg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub 
terenowymi, takimi jak autostrada, linia kolejowa, kanał, grobla. 
Przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny nie będący częścią gazociągu służący do zabezpieczenia 
gazociągu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz służący do odprowadzania na 
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bezpieczną odległość ewentualnych przecieków gazu spowodowanych drobnymi nieszczelnościami 
gazociągu lub jego uszkodzeniem. 
Rura ochronna – rura o średnicy większej od gazociągu, usytuowana w przybliżeniu, współosiowo z 
gazociągiem, służącą do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzania przecieków gazu poza 
przeszkodą terenową. 
Płoza poślizgowa – element z tworzywa służący do wprowadzenia gazociągu do rury ochronnej i 
usytuowania go w przybliżeniu współosiowo. 
Manszeta – element służący do zamykania przestrzeni pomiędzy gazociągiem a końcem rury ochronnej. 
Rura przejściowa - przewiertowa – rura o średnicy większej od średnicy rury ochronnej, w przybliżeniu 
usytuowana współosiowo z gazociągiem, służąca do wykonania przejścia pod przeszkodą terenową bez 
wykonania wykopów (np. metodą przecisku lub przewiertu). 
Rura wydmuchowa – rura służąca do odprowadzania przecieków gazu z rury ochronnej na zewnątrz za 
pośrednictwem korka i skrzynki ulicznej. 
Strefa kontrolowana – strefa, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, wyznaczona na okres 
eksploatacji dla gazociągów układanych w ziemi i nad ziemią. 
Odległość podstawowa – dopuszczalna odległość gazociągu od przeszkody terenowej, bez specjalnych 
zabezpieczeń gazociągu. 
Kąt skrzyżowania – kąt ostry mierzony w płaszczyźnie poziomej między osią gazociągu i osią drogi lub 
toru w punkcie ich przecięcia. 
Głębokość ułożenia gazociągu – odległość pionowa od górnej tworzącej gazociągu lub rury ochronnej albo 
przejściowej do poziomu terenu. 
Odległość pionowa od przeszkody terenowej – odległość pionowa między zewnętrzną powierzchnią 
gazociągu a przeszkodą terenową. 
Kształtki – elementy gazociągu nie będące prostymi odcinkami rur, służące do zmiany kierunku trasy 
gazociągu (łuki, kolana), rozdziału strumienia gazu (trójniki, czwórniki i.t.p.) lub zmiany średnicy gazociągu 
(zwężki). 
Łuk gazociągu – odcinek gazociągu , na którym następuje łagodna zmiana kierunku jego osi w dowolnej 
płaszczyźnie (poziomej, pionowej lub skośnej). 
Łuk gięty kołowy – łuk wykonany przez zgięcie rury gazociągu wg łuku koła, określony promieniem i 
kątem łuku. 
Łuk gięty łamany – łuk wykonany przez wielokrotne zgięcie rury gazociągu wg łuku koła, określonym 
długością segmentu, kątem łuku i kątem segmentu. 
Załamanie gazociągu – punkt gazociągu, w którym następuje nagła zmiana kierunku jego osi w dowolnej 
płaszczyźnie, (poziomej, pionowej lub skośnej) i pod kątem załamania, 
Armatura – osprzęt wbudowany w gazociąg służący do zamykania lub otwierania przepływu gazu (zasuwy, 
zawory, kurki), do odwodnienia gazociągu (odwadniacze) lub do zmiany długości gazociągu w celu 
kompensacji odkształceń terenu albo ułatwienia montażu armatury mającej połączenia kołnierzowe 
(kompensatory deformacyjne i montażowe). 
Spajalność – przydatność metalu o danej wrażliwości na spajanie do utworzenia w określonych warunkach 
spajania, złącza metaliczne ciągłego o wymaganej użyteczności. Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i 
lutowanie. 
Wrażliwość na spajanie – reakcja metalu na procesy wywołane określonymi warunkami spajania. Warunki 
spajania – zespół czynników technologicznych i konstrukcyjnych oddziaływujących na spajane złącze w 
czasie jego wykonania. 
Użyteczność – zespół własności złącza określających możliwości jego wykorzystania w danych warunkach 
pracy. 
Spawanie – metoda spajania, w której łączone brzegi oraz spoiwo ulegają stopieniu.  
Spawalność – własności materiału określające jego podatność do łączenia za pomocą spawania, 
zapewniające uzyskanie połączeń o ustalonych wymaganiach eksploatacyjnych. 
Materiał rodzimy – materiał z którego wykonany jest przedmiot poddany procesowi spajania. 
Spoiwo – materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny. 
Spoina – część spawanego złącza, składająca się wyłącznie z metalu stopionego podczas spawania t.j. ze 
stopionego materiału rodzimego i spoiwa. 
Złącze spawane – połączenie dwu lub więcej części wykonane za pomocą spawania. 
Spawanie gazowe – spawanie, w którym źródłem ciepła jest płomień gazowy. 
Spawanie łukowe – spawanie, w którym źródłem ciepła jest łuk elektryczny. 
Spawanie ręczne – spawanie, w którym zarówno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i 
przesuwanie źródła ciepła wzdłuż złącza odbywają się ręcznie. 
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Spoina montażowa – spoina łącząca części prefabrykowane w całość konstrukcyjną, wykonaną w 
warunkach spawania montażowego. 
Spoina sczepna – krótka spoina wykonana dla utrzymania części łączonych w położeniu odpowiednim dla 
spawania. 
Spoina ciągła – spoina ułożona na całej długości złącza. 
Zgrzewanie – metoda spajania przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, niezależnie od 
źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 
Złącze zgrzewane – połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 
Zgrzeina – miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o fizycznej ciągłości. 
Połączenie kołnierzowe PE/stal – element gazociągu służący do łączenia gazociągu z rur PE z gazociągiem 
z rur stalowych. 
Klasa lokalizacji – klasyfikację terenu według stopnia urbanizacji obszaru położonego geograficznie wzdłuż 
gazociągu. 
Operator sieci gazowej – jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa gazowniczego posiadającego koncesję 
na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych siecią gazową, odpowiedzialną za ruch sieciowy. 
Tymczasowe składowisko – miejsce składowania gruntów pozyskanych z wykopów do późniejszego 
wbudowania w nasyp.  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2 
 
MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w OST ” pkt.4.  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać standardy określone w przytoczonych 
normach, posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją projektową, niniejszą ST i 
wymogami Inżyniera. 
 
2.2. Rury przewodowe stalowe bez szwu DN 150 (Dz 168,3/5,0 mm) L360NE PSL2 SMLS wg. PN-EN 
ISO 3183:2013-05 w izolacji 3LPE 
 
2.3. Łuki stalowe gięte 
Łuki gięte z rur jak przewodowe DN 150 (Dz 168,3/5,0 mm): 
- 45stopni – wykonanie warsztatowe 
- 55 stopni– wykonanie warsztatowe 
- 53 stopnie – wykonanie warsztatowe 
 
2.4. Szafka kablowa do wykonania punktu pomiaru potencjałów wg dokumentacji 
Projektowej 
 
2.5. Opaski termokurczliwe z nakładką zamykającą do izolacji złączy spawanych rur przewodowych. 
 
2.6. Taśma ostrzegawcza PVC z napisem UWAGA-GAZ koloru żółtego wg ST-IGG-1001:2011, 
ST-IGG-1002:2011, ST-IGG-1003:2011 
 
2.7. Płozy dystansowe zapewniające dystans między rurą przewodową a rurą osłonową. Konstrukcja 
wsporcza dla rury przewodowej w rurze ochronnej wg dokumentacji projektowej 
 
2.8 Słupki do oznaczania trasy gazociągu wg ST-IGG-1001:2011, ST-IGG-1002:2011, ST-IGG- 
1003:2011 
 
2.9. Manszety uszczelniające do uszczelnienia końców rur ochronnych wg dokumentacji 
Projektowej 
 



 77 

2.10. Nadziemny punkt pomiaru potencjałów wg Dokumentacji Projektowej 
 
2.10.1 Słupek oznacznikowy wraz z listwą zaciskową wg Dokumentacji Projektowej 
 
2.10.2. Kable YKOXs 1x6mm2 wg Dokumentacji Projektowej 
 
2.10.3. Elektroda CuSO4 wg Dokumentacji Projektowej 
 
2.11. Przełączenie gazociągu metodą hermetyczną wg Dokumentacji Projektowej   
- zawór płaski do fittingu właściwego i odpowietrzającego 
- urządzenie do nawiercania 
- wizjer do usuwania opiłków 
- kolumna upustowa wraz z zaworem kulowym montowana do fittingu odpowietrzającego 
- stopery z zaworem kulowym upustowym i zaworem kulowym do podłączenia by-passu montowane do 
fittingu właściwego 
- stopery z pierścieniami uszczelniającymi 
- Fitting właściwy 
- Fitting odpowietrzający 
- Korek zamykający do gniazda fittingu właściwego 
- Korek zamykający do gniazda fittingu odpowietrzającego 
 
2.12. Wypełnienie syntetyczną masą przeciwkorozyjną rury osłonowej hydrofobowa masa 
izolacyjna do wypełnienia przestrzeni między rurą przewodową, a rurą ochronną wg Dokumentacji 
Projektowej 
 
2.13. Materiały dodatkowe stosowane do spawania, materiały dodatkowe to: druty, elektrody, topniki 
stosowane do prac spawalniczych. 
 
2.14. Piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-EN 13043:2004 
 
2.15. Składowanie materiałów na placu budowy 

Składowanie rur stalowych i elementów gazociągów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r.( Dz. U.1993 nr 83 poz.392). Składowanie materiałów na placu 
budowy powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych. Rury należy składować na podkładach drewnianych z zabezpieczeniem pierwszej i ostatniej rury 
za pomocą klinów drewnianych. Z uwagi na powłokę rur stalowych z PE, należy rury składować pod 
zadaszeniem. Materiały dodatkowe do spawania, do izolacji złączy, kształtki oraz inne drobne elementy 
należy składować w magazynie zamkniętym. Piasek na podsypkę należy ułożyć w pryzmy. Zaleca się sposób 
składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów. 
 
2.16. Odbiór materiałów na budowie 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzenie materiałów można dokonać alternatywnie na 
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadać 
producent. Odbioru zatwierdzonego materiałów przed wbudowaniem można dokonać na podstawie 
deklaracji zgodności albo z normą, albo z aprobatą lub z innym dokumentem potwierdzającym zgodność z 
uprzednio zatwierdzonym materiałem. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości, materiały przed wbudowaniem należy poddać 
badaniom określonym przez Inżyniera robót. 
 
SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania przebudowy gazociągu 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót przy przebudowie sieci gazowych wraz ich 
zabezpieczeniem zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót: 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód dostawczy, 
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- przyczepa dłużycowa, 
- żuraw samochodowy, 
- wciągarkę ręczną, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, ubijaki i zagęszczarki mechaniczne, 
- spawarkę elektryczną, 
- sprężarkę, 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii robót. 
Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 
 
TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.  
 

4.2. Wymagania dotyczące transportu materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie 
z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, 
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu samowyładowczego, 
- samochodu dostawczego. 
Transportowane materiały należy rozmieścić równomiernie oraz zabezpieczyć przed przemieszczaniem w 
czasie ruchu pojazdów. Rury powinny być układane w pozycji poziomej. Przy wielowarstwowym ułożeniu 
rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. 
Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów z 
uwagi na ochronę izolacji rur. Piasek do obsypki i zasypki rur należy przewozić bezpośrednio na budowę. 
Składowane rury wzdłuż trasy gazociągu winny być podparte tak by znajdowały się nad powierzchnią ziemi. 
Nie należy rzucać i przesuwać rur po podłożu. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt.2. 
Technologia przebudowy sieci gazowej wysokoprężnej dostosowana jest do warunków technicznych 

wydanych przez Użytkownika. Dla zachowania ciągłości pracy sieci gazowej, kolizyjny odcinek należy 
przebudować zachowując następującą kolejność robót: 
-   wybudować nowy nie kolidujący odcinek gazociągu, 
- wykonać połączenie nowego odcinka gazociągu z istniejącym (poza obszarem kolizji ze zbiornikiem 
buforowym, przy zachowaniu ciągłości pracy sieci gazowej), 
-   zdemontować kolizyjny odcinek gazociągu.  

Przy przebudowie sieci gazowej wysokoprężnej, metodą T.D.Williamsona na czynnym gazociągu 
należy zachować następującą kolejność robót: 
- wykonać obieg montażowy z wykorzystaniem dwustronnego hermetycznego zamknięcia gazociągu, 
- obejście należy podłączyć hermetycznie po odkopaniu istniejącego gazociągu i po zamontowaniu króćców i 
zaworów odcinających, 
- po zdemontowaniu istniejącego odcinka gazociągu należy ułożyć nowy z rurą ochronną oraz dokonać 
przełączenia, 
- zlikwidować obejście. 

Projekt przebudowy gazociągu metodą T.D.Williamsona na czynnym gazociągu Wykonawca 
opracuje we własnym zakresie i uzgodni z Operatorem sieci. 
Prace przy przebudowie gazociągu należy prowadzić pod nadzorem Operatora sieci gazowej. 
 
5.2. Geodezyjne wytyczenie trasy gazociągu 

Podstawę wytyczenia trasy gazociągu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 
Geodezyjne wytyczenie trasy gazociągu w terenie powinno być wykonane przez uprawnionego 

geodetę na podstawie projektu budowlanego. Równolegle z wytyczeniem trasy gazociągu powinien być 
wyznaczony pas terenu czasowo zajęty pod budowę, który powinien być oznakowany w terenie, a trasa 
projektowanego gazociągu wytyczona kołkami. Wszelkie uzbrojenia podziemne i nadziemne znajdujące się 
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na trasie gazociągu i w pasie terenu zajętym czasowo pod budowę powinny być dokładnie oznakowane w 
terenie. W przypadku przechodzenia pasa terenu zajętego pod budowę pod liniami energetycznymi o 
napięciu powyżej 6 kV, należy zainstalować, o ile to możliwe, w odległości 10 m po obu stronach linii 
odpowiednie mierniki potencjału. Z geodezyjnego wytyczenia trasy gazociągu w terenie należy sporządzić 
dokument pod nazwą „Operat geodezyjnego wytyczenia trasy". Operat ten powinien być załącznikiem do 
protokołu przekazania placu budowy wykonawcy. Przekazywanie Wykonawcy trasy gazociągu powinno 
odbywać się przy udziale Kierownika budowy i Inspektora nadzoru Inwestora. Należy sporządzić protokół 
zawierający szkice wytyczenia trasy gazociągu podpisany przez: 
- Geodetę, 
- Inspektora nadzoru, 
- Kierownika budowy. 
Powyższy protokół stanowi podstawę do przekazania placu budowy przez Inwestora, Wykonawcy. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 

Gazociągi powinny być prowadzone po trasach zbliżonych do linii prostych dla poszczególnych 
odcinków gazociągu w taki sposób, aby były zachowane bezpieczne odległości od obiektów terenowych. 
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z 
rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. W miejscach gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo 
wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć 
światłami. W miejscach połączenia gazociągu z istniejącą siecią gazociągu wysokoprężnego należy wykonać 
przekopy kontrolne pod nadzorem użytkownika. 
 
5.4. Głębokość ułożenia gazociągu 

Gazociągi należy ułożyć na głębokości określonej w Dokumentacji Projektowej.  
 

5.5. Roboty ziemne 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z: 

- §144 i §145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (DZ.U. Nr 47 /2003r. poz.401) 
- PN-B-06050:1999r. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
-  

Roboty ziemne w pobliżu czynnego gazociągu należy wykonać ręcznie pod stałym nadzorem 
operatora sieci gazowej, z uwagi na prowadzenie robot w strefie kontrolowanej gazociągu istniejącego.  

Wykopy o ścianach pionowych i o głębokości ponad 1,0 m należy umocnić wypraskami zakładanymi 
poziomo. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. 
Umocnienie ścian składa się z trzech elementów: 
- wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu, 
- bali pionowych (nakładek), 
- okrąglaków jako poprzeczne rozpory. 
Wyjście i zejście z wykopu po drabinie powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej od 
1,0 m od poziomu terenu. Rozstaw drabin co 20 m.  

Przed przystąpieniem do montażu gazociągu należy dokonać odbioru wykopu z wpisem do 
Dziennika Budowy. 

 
5.6. Odwodnienie wykopu 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych na dnie wykopu na należy ułożyć warstwę filtracyjną 
żwirowo – piaskową o grubości min. 0,15 m. Jeżeli będzie zachodzić konieczność odwodnienia wykopów,  
Wykonawca na podstawie rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych, przedstawi do akceptacji 
Inspektorowi nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopu, zapewniających 
bezpieczeństwo prowadzenia prac i ochronę wykonywanych robot. 

Roboty ziemne prowadzić w okresach o małym nasileniu opadów i poza  okresami 
zimowymi. Wykop należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu oraz należy 
wykonywać go na odcinkach umożliwiających szybkie ułożenie gazociągu i jego obsypanie. 
Wykopy należy chronić przed dopływem wód gruntowych a wody opadowe i przypadkowe 
odprowadzać na bieżąco. 
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5.7. Podsypka 
Dla gazociągów należy zastosować podsypkę z piasku o grubości 10 cm. Podsypkę należy zagęścić 

mechanicznie lub ręcznie. 
 

5.8. Roboty montażowe 
Montaż gazociągów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.( 

Dz. U. nr 2013, poz.1640). Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem dnie wykopu, układać 
należy sekcje 
gazociągów. Gazociągi układa się ze spadkiem przyjętym w Dokumentacji Projektowej. 
 
5.8.1. Rozwożenie i składowanie rur 

Rozwożenie i składowanie rur powinno być zgodne z procedurami i instrukcjami roboczymi 
opracowanymi dla konkretnej budowy, zatwierdzonymi przez Inżyniera uwzględniającymi instrukcje 
fabryczne Producentów rur i izolacji. Rozwożenie i składowanie rur wzdłuż trasy gazociągu należy 
wykonywać przy użyciu sprzętu zabezpieczającego rury przed uszkodzeniem powłok izolujących i 
ukosowanych krawędzi rur talowych oraz powierzchni zewnętrznych rur z tworzyw sztucznych. Nie należy 
rzucać i przesuwać rur po podłożu. Rury składowane wzdłuż trasy gazociągu winny być podparte tak by 
znajdowały się nad powierzchnią ziemi. 
 
5.8.2. Przygotowanie rur do układania 

Przed ułożeniem rur, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem, czy nie powstały uszkodzenia 
izolacji w czasie transportu z placu budowy na miejsce montażu. Przed spawaniem należy oczyścić końce rur 
z rdzy i zanieczyszczeń, oraz sprawdzić współosiowość rur. 

 
5.8.3. Montaż rur 

Montaż projektowanego gazociągu należy wykonać zgodnie z: 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 czerwca 2013r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 Poz. 640), 
- Warunkami technicznymi wydanymi przez operatora sieci gazowej, 
- Projektem wykonawczym 
Rury stalowe połączone w sekcje powinny spoczywać poziomo na podkładach ułożonych prostopadle do osi 
rury nad wykopem umocnionym. 
- W przypadku likwidacji istniejących gazociągów i pozostawieniu ich w gruncie należy je zamulić 
mieszaniną piasku z cementem (cement w proporcji 20kg/m3), a końce rur zaślepić kołnierzem z kryzą pełną 
lub zabetonować. 
- Utylizację rur i armatury powierzyć firmie specjalizującej się w tej dziedzinie. 
 
5.8.3.1. Łączenie rur stalowych 
5.8.3.1.1. Postanowienia ogólne 

Montaż i łączenie rur należy wykonać przez spawanie elektryczne. Do spawania należy zastosować 
materiały spawalnicze o właściwościach równych właściwości materiału rury. Montaż projektowanego 
gazociągu należy wykonać zgodnie z: 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 czerwca 2013r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 Poz. 640), 
- Warunkami technicznymi podanymi przez właściwego operatora sieci. 

Wszystkie prace związane z montażem i układaniem gazociągów w wykopach powinny być 
przeprowadzone w taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczenia wnętrza, uszkodzeń powłok 
izolacyjnych oraz występowania nadmiernych napięć na odcinkach przewodów rurowych. Dla zapewnienia 
bezpieczeństwa osób prowadzących prace oraz dla ochrony istniejącego gazociągu zabrania się użytkowania 
powierzchni nad czynnym gazociągiem dla prac ciężkiego sprzętu budowlanego. 

Gazociąg ułożyć na stabilnym podłożu w suchym i odwodnionym wykopie. Po montażu należy 
sprawdzić czy gazociąg przylega na całej długości do dna wykopu, jego głębokość ułożenia i stan izolacji. 

 
5.8.3.1.2. Technologia spawania rur stalowych 

Łączenie rur stalowych wykonać poprzez spawanie elektryczne zgodnie z normą PNEN12732: 2004 
"Systemy dostawy gazu, spawanie rurociągów stalowych". Należy przyjąć 100% złączy spawanych do badań 
metodami nieniszczącymi. Przed przystąpieniem do robót spawalniczych wykonawca powinien dostarczyć 
instrukcję spawania „WPS" wraz z dokumentem uznanej technologii WPAR oraz wykazem spawaczy i 
przedstawić do uzgodnienia Operatorowi. Połączenia spawane rurociągów stalowych wykonywane będą 
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metodą spawania elektrycznego łukowego. Złącza doczołowe rur stalowych przewodowych wykonywać, 
jako doczołowe z pełnym przetopem. 

Złącza doczołowe i elementów rurociągów o różnej grubości powinny być wykonywane z 
pocienieniem elementu grubszego pod kątem nie większym niż 15o z łagodnym przejściem w materiał 
elementu o mniejszej grubości. 

Przygotowanie krawędzi złączy zgodnie z normą PN-EN-ISO 9692-1 oraz PN-EN 1708 -1 i 
uzgodnionymi „WPS". Przy cięciu termicznym rur z materiału L360 MB należy zeszlifować powierzchnię 
rowka spawalniczego do równej powierzchni (co najmniej 1,5 mm), a następnie przeprowadzić badanie 
powierzchniowe na powstanie ewentualnych rozwarstwień (naderwań) metodą 
penetracji barwnej PT. Z badań należy sporządzić protokoły (załączyć do dokumentacji wykonawczej). 
Zaleca się stosowanie mechanicznych urządzeń do cięcia i ukosowania brzegów rur. Brzegi rur oczyścić na 
szerokości minimum 30 mm. Zachować minimalną odległość pomiędzy spoinami obwodowymi co najmniej 
o jedną średnicę. Kryteria odbioru złączy spawanych: poziom jakości B wg PN-EN ISO 5817 + odstępstwa 
wg Załącznika G normy PN-EN 12732. 

Wykonywanie przyłączy ze ścianką rury w punktach pomiarowych, tylko techniką PINBRAZING 
(proces lutowania stopem miedzi (lutowanie twarde) w łuku elektrycznym o kontrolowanym elektronicznie 
czasie trwania, a tym samym i kontrolowanej ilości wytwarzanej w procesie energii, co w konsekwencji 
uniemożliwia przegrzanie spajanych materiałów), w oparciu o uznaną technologię zgodnie z normą PN-EN 
12732 załącznik H. Cięcie termiczne i ukosowanie może odbywać się z zastosowaniem specjalnych 
ukosowarek. Cięcie palnikiem ręcznym jest niedopuszczalne. W przypadku wykrycia rozwarstwienia na 
czole ścianki należy zbadać głębokość rozwarstwienia na końcu rury za pomocą defektoskopu 
ultradźwiękowego. Wadliwy koniec rury należy odciąć i badania (MT lub PT i UT) powtórzyć. Ukosowanie 
rur do spawania powinno być zgodne z obowiązującymi wymaganiami dla danego typu złącza i zgodne z 
WPS lub zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Płaszczyzna cięcia dla złącza doczołowego rur powinna 
być prostopadła do osi rury. Przygotowanie brzegów do spawania powinno być zgodne z PNEN ISO 9692: 
2004. Wybór konfiguracji złącza powinien uwzględniać proces i pozycję spawania oraz dostęp do złącza. 
Wymiary rowka spoiny powinny mieścić się w tolerancji podanej w WPS. Wszelkie operacje cięcia rur 
przewodowych, łuków, króćców itp. wymagają opisania w Dzienniku Spawania. Należy przeprowadzić 
badania ultradźwiękowe na obecność rozwarstwień na szerokości 25 mm od krawędzi. Do Dziennika 
Spawania wykonawca ma obowiązek sporządzić rysunki wykonawcze (schemat) z zaznaczonymi i 
opisanymi wszystkimi spoinami, cięciami rur przewodowych, łuków, króćców itp.na obiekcie z ich pełnym 
opisem (dla celów identyfikacji). Opis musi być zgodny z zapisami w Dzienniku Spawania (nr spoiny, znak 
spawacza, rodzaj złącza), cięcia rur przewodowych, łuków, króćców itp. Wykonawca musi posiadać 
kwalifikowaną technologię spawania dla wszystkich rodzajów wykonywanych w ramach budowy gazociągu 
złączy spawanych zgodnie z PN-EN ISO 15614: 2005 (PN-EN 288-3) oraz Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru gazociągów i Urządzeń Gazowniczych Stalowych o MOP>5bar – Prace Spawalnicze 
(WTWiO). 

Wykonawca dla wszystkich połączeń spawanych musi opracować karty technologiczne, które 
przedstawi do zatwierdzenia operatorowi sieci oraz UDT. Spawacze winni mieć uprawnienia UDT oraz 
muszą posiadać aktualne świadectwa wg PN-EN 287-1 w wymaganym zakresie dla realizacji prac 
spawalniczych. Przed przystąpieniem do spawania wykonawca jest zobowiązany wykonać plan spawania i 
kontroli złączy spawanych, który należy uzgodnić z operatorem sieci. Wykonawca powinien posiadać 
certyfikowany system, jakości zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2: 2006. Personel nadzorujący prace 
spawalnicze powinien być kwalifikowany zgodnie z PN-EN 14731: 2008. Osoba prowadząca nadzór 
spawalniczy powinna posiadać kwalifikacje PN-EN ISO 14731:2008 minimum EWT lub EWI. 

Wszystkie złącza spawane winny być poddane badaniom wg. PN-EN 12732;2004 z uwzględnieniem 
dodatkowych wymagań. Prace spawalnicze winien prowadzić i nadzorować kwalifikowany personel, według 
zatwierdzonych technologii spawania i kontroli spawania przez Operatora gazociągu. Załamania wykonać 
przy zastosowaniu łuków gładkich, promień gięcia min. 6Dz. Podczas ewentualnego spawania elementów 
wzmacniających rurę (np. opasek, nakładek) należy zwracać uwagę, aby spoina wzdłużna wzmocnienia była 
przesunięta względem spoiny wzdłużnej rury tak, aby między brzegami obu spoin była odległość min. 3,5 g 
nie mniej niż 50 mm. 

Wspawanie odgałęzienia nie może być wykonane na spoinie wzdłużnej lub spiralnej. Powinno być 
oddalone od spoiny, co najmniej o 3,5 grubości ścianki rury grubszej, lecz nie mniej niż 50 mm. Spoiny 
odgałęzień rurowych, króćców oraz spoin pachwinowych powinny być poddane obowiązkowym badaniom 
magnetyczno - proszkowym wg PN-EN 1290 w zakresie 100% i badaniom 
wizualnym wg PN-EN970 100%. Spoiny nie poddawane próbom ciśnieniowym (tzw. Spoiny montażowe-
włączeniowe) muszą być dodatkowo poddane badaniom ultradźwiękowym w zakresie 100% wg PN-EN 
583(cz.1 i 2), PNEN 1714.Spoiny umiejscowione w obrębie rury osłonowej podlegają dodatkowo badaniom 
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ultradźwiękowym w 100%. Badania nieniszczące może wykonać tylko laboratorium posiadające 
kompetencje zgodnie z normą PN-EN ISO 17025, personel badań nieniszczących musi posiadać kwalifikacje 
zgodne z PN-EN 473. 
- Krawędzie złączy winny być przygotowane zgodnie z normami PN-EN 1708-1, PN-EN ISO 9692-1 oraz 
Instrukcją Technologiczną Spawania WPS. 
- Kryterium odbioru złączy spawanych: 
- Poziom jakości B wg PN-EN ISO 5817 
- Wykonywanie przyłączy kabli ze ścianką rury (dotyczy elementów czynnej ochrony katodowej) tylko 
techniką PIN - BRAZING w oparciu o uznaną technologię zgodnie z normą PN-EN 12732 załącznik H. 
Zastosowanie technologii spawania termitowego tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ze spawalnikiem 
Operatora sieci. Dla zapewnienia współosiowego położenia rur, armatury, łuków i innych elementów 
łączonych doczołowo, stosować centrowniki wewnętrzne. Kształtki stalowe winny być wykonane wg. PN-
EN 10253 2.2008 typ B w zakresie projektowania gazociągów przemysłowych wysokiego ciśnienia, oraz 
posiadać atest wytwórcy. 

Gazociągi wysokiego ciśnienia należy po wykonaniu poddać próbom ciśnieniowym zgodnym z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U.2013 poz. 640 
- badanie wstępne szczelności gazociągu gazem obojętnym o ciśnieniu 0,4 MPa (na pow. terenu) 
- próbie hydraulicznej wytrzymałości na ciśnienie, 1.5 x maksymalne ciśnienie robocze (czas próby min. 4 
godz.) 
- próbę szczelności, 1,1 x maksymalne ciśnienie (czas próby 24 godz.) 
- próby winny być wykonywane przy nadzorze Operatora i UDT 
Próbę ciśnieniową hydrauliczną oraz szczelności należy wykonać zgodnie z PN-92/M - 34503, wg zaleceń w 
Dokumentacji Projektowej. 

Włączenie projektowanych gazociągów do sieci istniejącej należy do Operatora sieci. Do zadań 
Wykonawcy należy przygotowanie sieci do przełączenia. Prace spawalnicze winny być wykonane metodą 
spawania czołowego z obustronnym stopowaniem (2*balonowanie). Z uwagi na fakt, iż roboty związane z 
włączeniem projektowanego gazociągu do istniejącego należą do prac gazoniebezpiecznych, winny być 
nadzorowane i prowadzone wyłącznie przez Właściciela sieci. Przełączenie przebudowanych odcinków 
gazociągu wysokiego ciśnienia zostanie wykonane przez służby Operatora na koszt Inwestora inwestycji 
podstawowej. Wykonanie włączenia projektowanego gazociągu do ist. gazociągu należy wykonać zgodnie z 
Warunkami Technicznymi wydanymi przez Operatora przy następujących uwarunkowaniach : 
- badanie i ocena ścianki rurociągu eksploatowanego w miejscu planowanego połączenia 
- określenie własności spawalniczej rury podstawowej oraz dopuszczalnego ciśnienia roboczego pracy 
rurociągu w trakcie montażu króćców połączeniowych 
- opracowanie oraz uznanie procedur spawania 
- przygotowanie króćców, zaworu i sprawdzenie kwalifikacji spawaczy 
- dopasowanie króćca połączeniowego do rury przesyłowej 
- prace spawalnicze z kontrolowaną energią spawania i temperaturą łączonych elementów 
- wstępne badania nieniszczące, zakończenie badań nieniszczących po 24 h od zakończenia spawania 
Prace spawalnicze powinny odbywać się zgodnie z: 
- normami PN-EN 729-2, EN 12732, 
- Instrukcją technologiczną spawania WPS, 
- Instrukcjami operacyjnymi spawania. 
Technologia spawania winna uwzględniać wszystkie wymogi wynikające z Dokumentacji Projektowej i 
zawierać m.in.: 
- dobór elektrod do spawania, 
- dobór parametrów spawania, 
- sposób przygotowania krawędzi blach, 
- kolejność spawania, 
- plan kontroli spoin, 
- wytyczne dokonywania kontroli spoin. 

W przypadku łączenia rur o różnych grubościach ścianek (połączenie gazociągu projektowanego i 
istniejącego) należy odpowiednio przygotować krawędzie złączy zgodnie z PN-EN 
1708, PN-EN 29692 oraz PN-EN 12732 i uznaną technologią spawania. Urządzenia i sprzęt spawalniczy 
powinny być w pełnej sprawności technicznej zapewniającej możliwość uzyskania połączeń spawanych 
wymaganej jakości. 
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5.8.3.1.3. Kontrola prac spawalniczych 
Kontrola robót spawalniczych powinna obejmować : 

- kontrolę wstępną – przygotowania prac spawalniczych, sprawdzenie jakości rur; 
- kontrolę bieżącą – w trakcie spawania; 
- kontrolę ostateczną – po zakończeniu spawania- kontrola jakości złączy (badania nieniszczące) 
Zgodnie z PN-EN 12732 pkt 8.3 operator gazociągu powinien określić metodę lub kombinację metod badań 
nieniszczących spoin. Gazociągi o ciśnienie roboczym MOP>16bar, zgodnie z normą PN-EN 12732 
odpowiadają kategorii wymagań jakościowych: D. 
Oględzinom zewnętrznym należy poddać 100% długości spoin na rurociągu. Oględziny należy 
przeprowadzić w oparciu o instrukcję kontroli wizualnej złączy spawanych i zgodnie z normą PN-EN 970. 
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12732 firma wykonująca badania nieniszczące powinna mieć 
laboratorium badawcze akredytowane wg PN-EN 45001 lub EN 17025, a personel wykonujący badania 
powinien być certyfikowany wg EN 473. 

Badania radiograficzne i ultradźwiękowe wykonuje się na złączach, które uzyskały pozytywną ocenę 
oględzin wizualnych. Procentowy zakres badań wykonać zgodnie z normą PN-EN 12732 tab. 4 (jeżeli 
operator nie narzuci swoich kryteriów). Technika badań radiograficznych RT oraz kryteria akceptacji 
powinny być przeprowadzone w oparciu o PN-EN 12732, PN-EN 25817, EN-1435, EN 444, PN-EN 462, 
PN-EN 584, PN-EN 2558. Jakość obrazu badań radiograficznych powinna być klasy B, zgodnie z 
kategoriami wymagań jakościowych D. Badaniom radiograficznym należy poddać wszystkie spoiny 
obwodowe. Technika badań ultradźwiękowych –UT oraz kryteria akceptacji powinny być prowadzone w 
oparciu o PN-EN 12732, PN-EN 583, PN-EN 1714, PN-EN 1712. Pozostałe techniki badań można 
przeprowadzić jako badania uzupełniające. 
Technika badań magnetyczno-proszkowych – MT oraz kryteria akceptacji powinny być przeprowadzone w 
oparciu o PN-EN 12732,PN-En 1290, EN-ISO 9934, EN ISO 3059, PN-EN 25817. Technika badań 
penetracyjnych –PT oraz kryteria akceptacji powinny być w oparciu o PN-EN 12732, PN-EN 571-1, PN-EN 
ISO 3452, EN ISO 3059, PN-EN 25817, PEN-EN 1289. Udokumentowanie wyników badań powinno 
wykazać, że wszystkie wymagania dotyczące spawania i badań zostały w pełni spełnione, zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami. Dokumentacja powinna być przechowywana zgodnie z procedurami 
operatora gazociągu. 
 
5.8.3.1.4. Izolacja łuków stalowych. 

Izolacja łuków polega na ułożeniu trzech warstw zabezpieczających wg Dokumentacji Projektowej. 
Przystępując do izolacji łuków należy oczyścić powierzchnię rur z rdzy, kurzu, tłuszczy i wilgoci. 
Oczyszczona powierzchnia metalu powinna być przygotowana do stopnia czystości Sa 2,5 wg PN-ISO 8501. 
Po wykonanej izolacji należy sprawdzić szczelność powłoki poroskopem iskrowym (napięcie 
próbne: 5kV/mm grubości powłoki jednak nie więcej niż 15 kV zgodnie z DIN-EN 12068). Przestrzegać 
ściśle zasad posługiwania się poroskopem. 
 
5.8.4. Badania nieniszczące dla gazociągów stalowych 

Właściwa jakość połączeń spawanych musi być stwierdzona przez kontrolę oraz nadzór wykonawcy 
i Inwestora na podstawie badań nieniszczących, tj. wizualnych (VT), radiograficznych (RT), 
ultradźwiękowych (UT), magnetyczno-proszkowych (MT) i penetracyjnych (PT) którymi należy 
objąć 100% spoin. Wyniki tych badań należy udokumentować. Badania nieniszczące powinny być 
przeprowadzone zgodnie z uznanymi procedurami. Kontrola ich powinna obejmować: 
- sprawdzanie podczas spawania, 
- końcowe badania wizualne, 
- badania nieniszczące. 

Kontrolę wykonywania robót spawalniczych ma prowadzić nadzór spawalniczy zgodny z PNEN ISO 
14731 (PN-EN 719). Badania nieniszczące może prowadzić tylko personel certyfikowany wg PN-EN 473. 
Wymagany zakres badań: 100 % badań wizualnych, 100 % badań radiograficznych . Dla połączeń króćców i 
spoin pachwinowych (100 %) wymagane jest badanie MT lub PT. Z wszystkich rodzajów badań wymagane 
jest sporządzenie protokołów do dokumentacji powykonawczej. Złącza spawane fittingów podlegają 
obowiązkowemu badaniu w zakresie: 
- spoiny wzdłużne: VT - 100 %, RT - 100 % 
- spoiny pachwinowe: VT - 100 %, RT lub UT - 100 %, MT lub PT - 100 % 
Wymaganiem operatora gazociągu, jest aby laboratorium prowadziło badania wg zatwierdzonych 
procedur/instrukcji. Dlatego należy je odpowiednio wcześniej przedłożyć do akceptacji. W pierwszej 
kolejności należy wykonać badania wizualne. Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku dla 100% złącz należy 
przeprowadzić badania radiograficzne spoin. Wykonawcę badań, oraz szczegółowy zakres badań należy 
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uzgodnić z Inwestorem gazociągu przed rozpoczęciem prac. Wyniki badań nieniszczących powinny być 
dostępne do wglądu na budowie przed przystąpieniem do prób ciśnieniowych. 

Badanie odgałęzień, trójników spawanych obejmuje spoiny czołowe złącza kątowego przed 
przyspawaniem nakładki lub tulei wzmacniającej. Badanie wykonać metodą penetracyjną lub magnetyczno-
proszkową dla średnic DN ≤ 200mm oraz metodą ultradźwiękową dla większych średnic. 

Próby wytrzymałości i szczelności należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe" Dz. U. Poz. 640 
z dnia 04.06.2013 r. oraz PN-92/M - 34503. 

 
5.8.5. Opuszczanie i układanie gazociągów 
5.8.5.1. Opuszczanie i układanie stalowych rur spawanych 

Po połączeniu rur stalowych w sekcje, należy przystąpić do ułożenia odcinka gazociągu na dnie 
wykopu. Opuszczanie rur należy wykonywać powoli i ostrożnie za pomocą lin konopnych i pasów lub 
mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu nad wykopem. Do opuszczania rur o większej 
średnicy należy stosować żurawie. Opuszczone rury, powinny ściśle przylegać do podłoża na całej długości. 
Po ułożeniu, rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy 
nierównym ułożeniu rur, należy podnieść rury i wyregulować podłoże przez podsypkę z dobrze ubitego 
piasku. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub 
kamienia. W miejscach załamania trasy gazociągu lub jego spadku, należy wykonać w wykopie połączenie 
rur przez wspawanie łuków o kącie przyjętym w Dokumentacji Projektowej. Przed ukończeniem dnia 
roboczego, należy zabezpieczyć końce gazociągu. 
 
5.8.5.2. Badania wizualne 

Badania wizualne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami załącznika E normy PN-EN 
12732:2002, normy PN-EN 970: 1999/Apl: 2003 oraz uzgodnionymi z Inwestorem procedurami i 
instrukcjami wykonawcy badań. Badaniami tymi objęte są wszystkie złącza spawane. Pozytywny wynik tych 
badań dopuszcza złącza do dalszych badań. 

 
5.8.5.3. Badania radiograficzne 

Wszelkie niezgodności powierzchniowe, wykryte podczas badań wizualnych, złącza przeznaczonego 
do badań radiograficznych muszą być obowiązkowo przed badaniem usunięte. Badania radiograficzne 
wykonać zgodnie z PN-EN 1435: 2001 i PNEN 12517:2001. Kryteria oceny, jakości spoin w badaniach 
radiograficznych zawarte są w załączniku G normy PNEN12732:2004. Proponuje się przeprowadzenie badań 
samojezdnym urządzeniem wyposażonym w lampę rentgenowską ze zdalnym sterowaniem. 

 
5.8.4.4. Badania ultradźwiękowe 

Badania należy wykonywać zgodnie z normami: PN-EN 12732: 2004. PN-EN 583 l: 2001/AI: 2006 
oraz uzgodnionymi z Inwestorem procedurami i instrukcjami. Laboratorium badawcze prowadzące badania 
musi spełniać wymagania PN-EN ISO/IEC17025: 2005 oraz być uznane przez UDT. Badania 
ultradźwiękowe wykonać dla spoin, które nie będą poddawane próbom ciśnieniowym. Wyniki badań należy 
udokumentować. Wykonawca badań każdorazowo przed dopuszczeniem do badań zobowiązany jest do 
uzgodnienia procedury i instrukcji badania ze służbami spawalniczymi Inwestora i Operatora. 
Procedury powinny obejmować następujące zagadnienia: 
- wyposażenia do przeprowadzenia badań, 
- wzorce kalibracyjne, 
- ośrodki sprzęgające, 
- wyposażenie dodatkowe, 
- wzorcowanie urządzeń i przyrządów pomiarowych, 
- przygotowanie do badań, 
- WTWiO. 
- zapisy, 
- kontrola procesu badania. 

Do badań ultradźwiękowych należy stosować sprzęt i wyposażenie spełniające wymagania normy 
PN-EN 12ó68-l-: 2004, PN-EN 12668-2: 2002 i PN-EN 12668-3:2003. 

 
5.8.5. Naprawa wadliwych spoin 

Wadliwe spoiny należy naprawiać lub wycinać. Naprawę spoiny można wykonać jednokrotnie. W 
przypadku naprawy obszar wadliwy każdej spoiny wymagającej naprawy należy wyraźnie oznaczyć. 
Oznakowanie nie może zostać usunięte przed zakończeniem naprawy i ponownej kontroli spoiny. Jeśli 
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więcej niż 20 % długości całkowitej spoiny wykazuje wady wymagające naprawy lub w przypadku, gdy 
suma długości poszczególnych wadliwych odcinków spoiny równa się tej długości, całą spoinę należy 
usunąć i ponownie wykonać połączenie spawane. Spoiny z pęknięciami należy całkowicie wyciąć. Wszelkie 
pęknięcia są niedopuszczalne. Naprawione odcinki należy ponownie badać metodami nieniszczącymi. Jeśli 
badania naprawionych spoin wykażą, że naprawiany obszar jest nadal wadliwy, spoinę należy wyciąć i 
ponownie spawać. 

 
5.8.6. Klasa konstrukcji spawanych 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest przedstawić i uzgodnić z Inwestorem: 
- wszystkie dokumenty (certyfikat zgodnie z PN-EN ISO 3834-2: 2006, uprawnienia nadzoru spawalniczego 
wg PN-EN ISO 14731: 2006 i spawaczy wg PN-EN 287-1: 2007), formę dziennika spawania. 
- technologię spawania (WPS - wg PN-EN ISO 15614-1:2005); 
- zakres prac, które prowadzone będą pod nadzorem przedstawiciela Inwestora.  

Podczas prowadzenia prac spawalniczych należy prowadzić dziennik spawania (również dla rur 
osłonowych i wydmuchowych). Do wykonywania złączy dopuszczeni będą jedynie spawacze posiadający 
aktualne uprawnienia zgodnie z PN-EN287-1. 

 
5.8.7. Skrzyżowanie gazociągu z przeszkodami terenowymi 

Skrzyżowanie gazociągu z przeszkodami terenowymi należy wykonywać zgodnie z projektem 
wykonawczym oraz wymaganiami PN-91/M-34501. 

 
5.8.7.1. Skrzyżowanie z rurociągami 
5.8.7.1.1. Skrzyżowanie podziemne 

a) Skrzyżowanie z podziemnymi rurociągiem, kanalizacji PE225 nie mającej połączenia z 
pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt, oraz innymi rurociągami ciśnieniowymi, powinny być wykonane z 
zachowaniem odległości pionowej, między zewnętrznymi ściankami rury ochronnej a tymi rurociągami nie 
mniejsze niż 0,20 m. 

 
5.8.7.1.2. Kąt skrzyżowania 

Kąt skrzyżowania gazociągu z rurociągami powinien być nie mniejszy niż: 
· dla gazociągów ułożonych w ziemi bez rur ochronnych - 15 o, 
· dla gazociągów ułożonych w ziemi z zastosowaniem rur ochronnych - 60 o, 
· dla gazociągów nadziemnych – 30o 
 
5.8.7.2. Skrzyżowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi 

a) Dla skrzyżowania podziemnego, odległość pozioma skrajnej ścianki gazociągu od rzutu 
fundamentu słupa linii napowietrznej o napięciu do 1,0 kV, wynosi 3,0 m, a dla linii o napięciu powyżej 1 
kV, wynosi 10,0 m. 

b) Ponadto powinien być spełniony warunek zachowania odległości ścianki gazociągu co najmniej 
2,0 m od uziemienia linii. 

c) Kąt skrzyżowania dla gazociągów ułożonych w ziemi powinien być nie mniejszy niż 15o, a dla 
nadziemnych 30o. 

 
5.8.7.2.1. Skrzyżowanie z napowietrznymi i kablowymi liniami telekomunikacyjnymi 

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Łączności z dn. 12.03.1992 r. 
a) Przy skrzyżowaniu gazociągu z napowietrznymi liniami należy zachować odległość poziomą 

gazociągu od słupa co najmniej 2,0 m. 
b) Przy skrzyżowaniu gazociągu o ciśnieniu powyżej 0,4 MPa z kablem, niezależnie od odległości 

pionowej pomiędzy nimi, należy stosować zabezpieczenie kabla. 
c) Przy skrzyżowaniu gazociągu z kanalizacją kablową mającą połączenia z pomieszczeniami dla 

ludzi i zwierząt, należy zastosować rury ochronne na gazociągu. Odległość pionowa zewnętrznej ścianki rury 
ochronnej od kanalizacji kablowej, powinna wynosić co najmniej 0,15 m. Końce rur ochronnych powinny 
być wyprowadzone od osi skrzyżowania mierząc prostopadle do kanalizacji kablowej na odległość co 
najmniej 10,0 m. 
d) Kąt skrzyżowania powinien być nie mniejszy niż: 
- przy skrzyżowaniach z liniami: dla gazociągów nadziemnych - 60o dla gazociągów podziemnych - 15o 
- przy skrzyżowaniach z kablami dla gazociągów ułożonych w rurach ochronnych - 60o dla gazociągów bez 
rur ochronnych - 15o 
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5.9. Bierna ochrona antykorozyjna 
5.9.1. Wymagania ogólne 

Gazociągi z rur stalowych powinny być zabezpieczone zewnętrzną antykorozyjną powłoką izolującą. 
Materiały izolujące i powłoki antykorozyjne powinny być wykonane z tworzyw sztucznych oraz spełniać 
wymagania odpowiednich norm wyrobu, a w przypadku ich braku wymagania aprobat technicznych, co 
powinno być potwierdzone certyfikatem zgodności lub deklaracją zgodności opracowaną wg PN-EN 
ISO/IEC 17050-1:2005U. Wykonawca zaprojektuje badanie izolacji gazociągu po zasypaniu w wykopie 
zgodnie z pismem Operatora sieci załączonym do Dokumentacji Projektowej. 

 
5.9.2. Instrukcja Technologiczna Izolowania 

Dla prac izolacyjnych wykonywanych na placu budowy, kierownik budowy opracowuje Instrukcję 
Technologiczną Izolowania. Instrukcja winna uwzględniać wymogi producentów (dostawców) stosowanych 
zestawów materiałów powłokowych. Instrukcja powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. 

 
5.9.3. Kwalifikacje osób wykonujących izolację 

Przy pracach izolacyjnych wykonywanych na placu budowy można zatrudnić wyłącznie 
odpowiednio przeszkolonych pracowników. 
 
5.9.4. Antykorozyjne powłoki izolacyjne rur stalowych 

Rury stalowe użyte do budowy gazociągów powinny być fabrycznie zabezpieczone zewnętrzną 
antykorozyjną powłoką izolacyjną z polietylenu nakładanego na gorąco przez Producentów rur lub w 
specjalistycznych zakładach wykonujących izolację. Klasa powłoki powinna być określona w Dokumentacji 
Projektowej. Rury stalowe układane w gruntach o dużym zagrożeniu korozyjnym i mechanicznym, a także 
rury przewodowe układane w rurach ochronnych oraz rury ochronne powinny być zabezpieczone powłoką 
wzmocnioną. Powłokę wzmocnioną należy także stosować w przypadku gazociągów, które nie będą 
zabezpieczone czynną ochroną elektrochemiczną. 

 
5.9.5. Antykorozyjne powłoki izolacyjne wykonywane na połączeniach rur stalowych, na 
połączeniach elementów wyposażenia gazociągów oraz na połączeniach rur ochronnych 

Własności antykorozyjnych powłok izolacyjnych połączeń rur stalowych, elementów wyposażenia 
gazociągów oraz połączeń rur stalowych ochronnych powinny być nie gorsze niż własności powłok rur 
stalowych przewodowych. W przypadku połączeń stal-tworzywo sztuczne materiały użyte na wykonywanie 
powłok nie powinny powodować degradacji tworzywa sztucznego. Do wykonywania powłok dopuszcza się 
stosowanie materiałów nawojowych, materiałów termokurczliwych oraz mastyk antykorozyjnych. Rodzaj 
powłoki określa Dokumentacja Projektowa. 

 
5.9.5.1. Antykorozyjna izolacja połączeń spawanych 

Po pozytywnej próbie szczelności i wytrzymałości gazociągu, w miejscach wykonania spoin 
obwodowych należy wykonać izolacje przy pomocy opasek termokurczliwych z fabrycznie zamontowaną 
nakładka zamykającą o potwierdzonej klasie C-50 wg DIN 30672, po uprzednim oczyszczeniu. 

 
5.9.5.2. Antykorozyjna izolacja łuków 

Przystępując do izolacji łuków należy oczyścić powierzchnię rur z rdzy, kurzu, tłuszczy i wilgoci. 
Oczyszczona powierzchnia metalu powinna być przygotowana do 2 stopnia czystości wg PNISO 8501-
1:1996. Na tak przygotowaną powierzchnię wykonać podkład (pierwsza warstwa pomocnicza). Podkład 
nakładać przy pomocy pędzla, szczotki, rolki lub natrysku cienką warstwą bez rozcieńczenia. Pozostawić 
powłokę do czasu osiągnięcia pyłosuchości (powłoka jest lepka, ale nie brudzi palców). Następnie wykonać 
powłokę zasadniczej ochrony antykorozyjnej z taśmy PE, z zakładką 50% jako warstwa wewnętrzna oraz z 
taśmy PE z zakładką 67% jako warstwa zewnętrzna dla ochrony mechanicznej. Końce rury pozostawić wolne 
od izolacji na długości ~15 cm. 

 
5.10. Ochrona elektrochemiczna gazociągów z rur stalowych 

Czynna ochrona przed korozją powinna być wykonana zgodnie PN-EN 12954:2004 na odcinkach 
gazociągów: 
- narażonych na działanie prądów błądzących, 
- prowadzonych poza obszarami zabudowanymi miast i osiedli dłuższych niż 1 km o średnicy 
- nominalnej 100 mm i większej, ułożonych w gruncie o dużej agresywności korozyjnej. 

W przypadku zastosowania czynnej ochrony przed korozją, chroniony odcinek gazociągu powinien 
mieć dobrze wykonaną bierną ochronę przed korozją. Zagrożenie korozyjne gazociągu należy określić na 
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podstawie stwierdzenia obecności prądów błądzących i na podstawie oceny agresywności gruntu. Gazociągi 
przewidziane do ochrony czynnej powinny być wyposażone w punkty pomiarów elektrycznych, 
umożliwiające dokonanie pomiarów potencjału elektrycznego gazociągu względem gruntu, pomiarów 
różnicy potencjałów pomiędzy gazociągiem a szynami trakcji elektrycznej, pomiarów natężenia prądu w 
gazociągu. 

 
5.10.1 Izolacja elektryczna gazociągów 
Gazociągi z rur stalowych powinny być elektrycznie odizolowane poprzez złącza izolujące od: 
- gazociągów z rur stalowych nieprzystosowanych do ochrony elektrochemicznej, 
- konstrukcji i elementów o małej rezystancji przejścia względem ziemi, 
- stalowych rur ochronnych, 
- obiektów nie wymagających ochrony. 
 
5.10.2. Wymagania 

Ochronę elektrochemiczną należy wykonywać zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz PNEN-  
12954:2004. Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić badania odbiorcze zgodnie z wymaganiami 
powołanych norm. Należy spisać protokół czynności odbiorczych zawierający następujące dokumenty: 
- protokół pomiaru rezystancji uziomów anodowych, 
- protokół pomiaru rezystancji uziemienia uziomów ochronnych i odgromowych, 
- protokół pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń, 
- protokół pomiaru rezystancji izolacji linii kablowych, 
- dokumenty stwierdzające dokonanie odbioru przez użytkowników obcych konstrukcji metalowych, 
połączeń punktów wyrównania potencjałów do tych konstrukcji. 
 
5.10.3. Wyznaczenie średniej wartości powierzchniowej rezystancji właściwej powłoki 
izolacyjnej 

Po zasypaniu gazociągów z rur stalowych należy wyznaczyć średnią wartość powierzchniowej 
rezystancji powłoki antykorozyjnej metodą polaryzacji katodowej lub inną równoważną metodą. 
W przypadku gazociągów zabezpieczonych ochroną elektrochemiczną wartość ta nie powinna 
być mniejsza niż: 
- 1 000 OOOSZm2 - dla odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia nie przekraczających trzech kilometrów, 
nie zawierających armatury podziemnej, 
- 500 OOOS2m2 - dla odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia nie przekraczających trzech kilometrów, 
zawierających armaturę podziemną, 
- 300 OOOSm2 - dla gazociągów średniego i niskiego ciśnienia. 

Dla gazociągów, które nie będą zabezpieczone elektrochemicznie powierzchniową rezystancja 
właściwa powłoki powinna osiągnąć wartość wskazującą na pełną szczelność powłoki. W przypadku 
uzyskania niższych wartości od wymaganych, należy zlokalizować i usunąć wady powłoki. Dopuszcza się 
niewykonanie pomiarów powierzchniowej rezystancji właściwej powłoki izolacyjnej w przypadku przyłączy 
gazowych wyprowadzonych z istniejących gazociągów. Z przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić 
protokół podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. 

 
5.11. Połączenia z istniejącą siecią 

Wykonawca winien dokonać odkrywek w miejscach włączeń nowoprojektowanych gazociągów do 
istniejącej sieci gazowej w celu dokładnego określenia głębokości ich ułożenia oraz wykonać rysunki 
montażowe włączeń metodą tradycyjną i hermetyczną zgodnie z pismem Operatora 
sieci załączonym do Dokumentacji Projektowej. Połączenia z istniejącą siecią należy wykonać za pomocą 
wcześniej przygotowanych kształtek. Połączenia należy wykonać pod nadzorem operatora sieci gazowej. 
Szczególnie starannie należy wykonać izolację styków istniejącego gazociągu o izolacji bitumicznej, z nową 
izolacją wykonaną z polietylenu na przekładanym odcinku gazociągu. Ze względu na szkodliwe 
oddziaływanie substancji bitumicznych na polietylen, należy w miejscu styku gazociągów usunąć dokładnie 
podkład bitumiczny i na to miejsce nałożyć izolację z 3LPE. Przed przystąpieniem do wykonania połączenia 
rury stalowe należy oczyścić z zabrudzenia ziemią oraz z rdzy sposobem ręcznym lub mechanicznym do 2-
go stopnia czystości wg PN-70/H- 97052. Na przygotowaną powierzchnię rur należy nałożyć izolację 
antykorozyjną 3LPE. Wszystkie włączenia przebudowywanych odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia do 
czynnej sieci, wskazane w Dokumentacji Projektowej, zgodnie z warunkami operatora, należy wykonać 
metodą hermetyczną. Przed rozcięciem istniejącego gazociągu DN150 należy go wyłączyć z pracy poprzez 
szczelne zamknięcie przepływu metodą hermetyczną (w technologii T.D.Williamson). 
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Przed wybudowaniem by-passu należy wykonać symulację w celu sprawdzenia średnicy 
zaprojektowanego by-passu. Powyższe należy do Wykonawcy robót, a symulację oraz wyniki należy 
przedstawić Operatorowi sieci do zatwierdzenia. Okres przełączenia należy uzgodnić z Operatorem. 
 
5.12. Zasyp wykopu 

Po wykonaniu odbioru prób gazociągu można przystąpić do zasypania wykopu. Gazociągi należy 
zasypywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999. Gazociągi przebiegające w kierunku spadku zboczy 
o pochyleniu przekraczającym 20° należy zasypywać zaczynając od najniższego punktu zbocza. W tym 
przypadku należy wykonywać dodatkowe przegrody z gruntu nie przepuszczającego wody zapobiegającego 
wymywaniu przykrycia gazociągu. Wymiary przegród i ich rozmieszczenie wzdłuż zbocza powinny być 
określone w projekcie wykonawczym gazociągu. 

 
5.12.1. Obsypanie rur piaskiem 

Zasypanie gazociągu należy rozpocząć od dokładnego i równomiernego obsypania rur z boków, z 
dokładnym zagęszczeniem piasku warstwami grubości 10-20 cm. Piasek zagęszczać ubijakami o różnym 
kształcie i ciężarze 2,5 - 3,5 kg. Obsypanie do wysokości: 0,2 m i 0,5 m ponad górną krawędź rury należy 
wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić izolacji rur. 

 
5.12.2. Zasyp gazociągu do poziomu terenu 

Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm sposobem ręcznym z 
zagęszczaniem mechanicznym. Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć na miejsce wskazane przez 
Inżyniera. 

 
5.12.3. Taśmy ostrzegawcze i drut wskaźnikowy 

Oznakowanie trasy gazociągu należy wykonać zgodne z standardami technicznymi ST-IGG- 
1011:2011, ST-IGG-1002:2011, ST-IGG-1003:2011, ST-IGG-1004:2011 Nad gazociągiem z rur stalowych 
na terenach obszarów zabudowanych na całej ich długości, na wysokości około 0,4 m nad górną tworzącą 
rury należy umieścić taśmę lub siatkę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego koloru żółtego o szerokości nie 
mniejszej niż 0,15 m. Dla gazociągów wykonanych z polietylenu należy dodatkowo nad gazociągiem ułożyć 
taśmę lokalizacyjną z wkładka metalową. 

 
5.12.4. Rozbiórka umocnienia ścian wykopu 

Jednocześnie z zasypywaniem gazociągu należy prowadzić rozbiórkę umocnienia ścian wykopu. 
Przy zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. 

 
5.13. Oznaczenie trasy gazociągu 

Znakowanie trasy gazociągów należy wykonywać na podstawie rzeczywistego przebiegu 
gazociągów w terenie, potwierdzonego pomiarami geodezyjnymi. Trasę gazociągów w terenie należy 
oznakować słupkami betonowymi wg ST-IGG-1003:2011, ustawionymi w ziemi na osi gazociągu w 
miejscach nie narażonych na zniszczenie (ugory, granice działek itp.). Odstępy między słupkami powinny 
być takie aby od jednego słupka był widoczny następny jednak nie większe niż 300 m. Słupki oznacznikowe 
należy ustawiać również w punktach zmiany kierunku gazociągu, w miejscach odgałęzień od gazociągu oraz 
przed i za skrzyżowaniami z przeszkodami terenowymi. Górna część słupka powinna być pomalowana farbą 
odblaskową koloru żółtego niezależnie od rodzaju przesyłanego gazu i ciśnienia w gazociągu. Przez analogię 
z normą BN-74/8976-02 słupki punktów pomiarów elektrycznych mogą też pełnić funkcję oznakowania 
trasy. 

 
5.14. Demontaż istniejącej sieci gazowej 
Demontaż gazociągu polega na: 
- odtworzeniu trasy istniejącego gazociągu, 
- wykonaniu wykopu, 
- demontażu gazociągu nieczynnego, 
- zasypaniu wykopu 
- uzupełnieniu niedoboru gruntu do zasypu, nadmiarem gruntu z wykopu, 
- wyrównaniu terenu, 
- odwóz materiałów z rozbiórki na składowisko wskazane przez Użytkownika, na odległość określona w 
Dokumentacji Projektowe 
Materiał z rozbiórki jest własnością Użytkownika. Nieczynne gazociągi należy wyciągnąć z gruntu lub 
wypełnić (zamulić) mieszaniną cementowo-piaskową zgodnie ze wskazaniem Zarządcy sieci gazowej. 
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5.15. Odtworzenie stanu pierwotnego pasa zajętego pod budowę gazociągów 

Po zasypaniu i oznakowaniu trasy gazociągów, należy doprowadzić do stanu pierwotnego pas zajęty 
pod budowę. Należy: 
- odtworzyć stan nawierzchni ulic, chodników i zieleni, 
- odtworzyć stan nawierzchni dróg dojazdowych do posesji i pól, 
- odtworzyć stan urządzeń melioracyjnych i cieków wodnych, 
- odtworzyć stan umocnień i wałów przeciwpowodziowych, 
- wykonać umocnienia brzegów rzek i cieków wodnych, 
- przeprowadzić rekultywację gleby w pasie zajętym czasowo pod budowę, 
- odbudować inne obiekty zniszczone w trakcie budowy. 
Powyższy przepis nie dotyczy przywracania do stanu pierwotnego obiektów, za które ich właścicielom 
wypłacono uzgodnione z nimi odszkodowanie. Z przeprowadzonych prac odtworzeniowych należy 
sporządzić protokół do którego należy dołączyć protokoły odbioru tych robót przez właścicieli 
rekultywowanych terenów , odtwarzanych obiektów i właścicieli lub użytkowników uzbrojenia terenu. 
 
5.16. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy przy przebudowie i zabezpieczeniu sieci 
gazowej 
5.16.1. Postanowienia ogólne 

a) Przedmiotem wytycznych są szczegółowe zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy przy 
przebudowie odcinków gazociągów krzyżujących się z liniami elektroenergetycznymi i kablowymi. 

b) Prace związane z przebudową gazociągów w warunkach podanych w punkcie [a] zalicza się do 
robót szczególnie niebezpiecznych wymagających szczególnej ostrożności i specjalnego nadzoru ze strony 
Wykonawcy. 

c) W pewnych przypadkach (skrzyżowanie z trakcją) może zaistnieć konieczność nadzoru przez 
Użytkownika. 

d) Przed rozpoczęciem robót w obrębie linii elektroenergetycznej napowietrznej lub kablowej należy 
wystawić pisemne polecenie na prace w warunkach szczególnie niebezpiecznych zgodnie z zarządzeniem 
Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999 r., (Dz.U. nr 80/1999r., poz.912). 

e) Rejon zagrożenia należy na czas trwania robót w terenie oznakować (paliki, tablice) uwzględniając 
najdalej wysunięty punkt używanego sprzętu, bądź przewożonego lub przenoszonego elementu. 

f) W przypadku konieczności przejazdu sprzętu mechanicznego i środków transportu pod linią 
elektroenergetyczną napowietrzną, kierownik budowy w porozumieniu z Użytkownikiem linii oraz służbę 
bhp wyznaczy i trwale oznakuje w terenie na czas budowy, trasy przejazdu, biorąc pod uwagę: 
- napięcie linii elektroenergetycznej, 
- najwyższy zwis jaki może wystąpić w czasie wykonywania robót, 
- gabaryty używanego sprzętu, 
- wysokość ładunków przewożonych przez środki transportu. 

g) W rejonie zagrożenia zabrania się urządzenia stanowiska pracy ze sprzętem mechanicznym, 
składania materiałów, parkowania sprzętu i środków transportu. 

h) Niezależnie od warunków podanych w niniejszej instrukcji Wykonawca jest obowiązany do 
przestrzegania wszystkich wymogów zawartych w instrukcjach stanowiskowych, obowiązujących aktualnie 
w przedsiębiorstwie wykonawczym i innych ogólnopaństwowych przepisów w tym zakresie 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych). 

i) W miejscach skrzyżowań projektowanych kabli elektroenergetycznych z sieciami gazowymi, kable 
zabezpieczono rurami osłonowymi o długościach min. 0,5m poza obrys rury gazowej. 

j) W przypadku likwidacji istniejących gazociągów i pozostawieniu ich w gruncie należy je zamulić 
mieszaniną piasku z cementem (cement w proporcji 20kg/m3), a końce rur zaślepić kołnierzem z kryzą pełną 
lub zabetonować. 

k) Utylizację rur i armatury powierzyć firmie specjalizującej się w tej dziedzinie. 
l) Po czynnych sieciach gazowych oraz w ich pobliżu (odległość min. 3m) nie należy prowadzić dróg 

technologicznych. Ewentualne przejazdy po nieutwardzonym terenie nad sieciami gazowymi (przejazdy 
poprzeczne) należy zabezpieczyć np. poprzez odciążenie terenu płytami żelbetowymi drogowymi na 
podsypce piaskowej gr. min. 20cm. 
5.16.2. Roboty gazoniebezpieczne 

Roboty gazoniebezpieczne powinny być nadzorowane przez osobę posiadającą kwalifikacje dozoru 
urządzeń energetycznych i wykonania na podstawie: 
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- pisemnego polecenia kierownika zakładu dla osoby przez niego upoważnionej, określającego miejsce 
wykonania robót, skład imienny brygady i warunki bezpiecznego wykonywania pracy, 
- szczegółowej instrukcji uwzględniającej technologię czynności i środki techniczne niezbędne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa wykonania prac 
- planu lub szkicu sytuacyjnego 

W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stężeń gazów trujących w powietrzu oraz w 
miejscach o zmniejszonej ilości tlenu, powinien być stosowany sprzęt ochrony indywidualnej. Przy robotach 
gazoniebezpiecznych powinni być zatrudnieni pracownicy mający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w 
tym także w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych. Pracownicy wykonujący roboty 
gazoniebezpieczne powinni być wyposażeni w odzież trudno zapalną, kaptury ochronne na głowę z tkaniny 
żaroodpornej lub trudnopalnej, rękawice ochronne, sprzęt ochronny dróg oddechowych i szelki 
bezpieczeństwa z linkami lub kombinezony z wszytymi szelkami bezpieczeństwa. Brygady wykonujące 
roboty gazoniebezpieczne powinny mieć zapewnione środki łączności, odpowiednie ilości środków 
gaśniczych, lampy przeciwwybuchowe, przyrządy do pomiaru stężeń i ciśnienia gazu oraz apteczkę 
wyposażoną w odpowiednie środki do udzielania pierwszej pomocy. Roboty gazoniebezpieczne i 
niebezpieczne powinny być wykonywane, co najmniej przez dwie osoby. W razie zaistnienia 
nieprzewidzianych zagrożeń podczas wykonywania robót gazoniebezpiecznych, roboty powinny być 
przerwane, pracownicy wycofani do strefy zapewniającej bezpieczeństwo a miejsce pracy zabezpieczone. W 
miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego wykonać próbne przekopy kontrolne dla dokładnego 
ustalenia usytuowania przewodów i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub dokonania 
specjalnych zabezpieczeń przewodów w przypadku zbyt bliskich odległości miedzy nimi, niezgodnych z 
przepisami. Wykonanie wcinki do istniejących gazociągów należy traktować jako roboty gazoniebezpieczne 
i winny być wykonywane zgodnie z odpowiednim Zarządzeniem Dyrektora Polską Spółka Gazownictwa Sp. 
z o.o. - z Procedurą nr P.02/G/01- "Prace gazoniebezpieczne". Przed przystąpieniem do robót ziemnych 
należy powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia o prowadzeniu prac w pobliżu ich sieci. 
Wszystkie prace ziemne należy wykonać pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych. Przy budowie 
sieci stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i Użytkownikami przewodów. Odbiór 
sieci gazowych powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami właściwego terenowo Oddziału Zakładu 
Gazowniczego. Odbiorowi podlega: odbiór trasy gazociągu, elementy przewodu gazowego oraz odbiór 
końcowy. Odbiór końcowy należy przeprowadzić przed oddaniem gazociągów do eksploatacji. Przy odbiorze 
należy sprawdzić dokumentację wykonania i kontroli zgrzein oraz dokumenty dotyczące prób szczelności. 

 
5.16.3. Szkolenie pracowników 

Przed rozpoczęciem prac w rejonie zagrożenia, należy zapoznać kierownictwo i pracownika 
Wykonawcy z treścią niniejszej instrukcji w formie instruktażu ustnego. Po zakończeniu instruktażu należy 
sprawdzić zasób wiadomości teoretycznych przyswojonych przez pracowników i sporządzić krótki protokół. 
Protokół podpisują pracownicy uczestniczący w instruktażu. Ponadto należy przeszkolić wszystkich 
pracowników z zakresu uwalniania porażonego spod napięcia i udzielanie pierwszej pomocy, wraz z 
reanimacją poszkodowanego. 

 
5.16.4. Rejon zagrożenia 

Rejonem zagrożenia przy budowie w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych, jest obszar 
wyznaczony odległością od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii wg poniższych wartości: 
- 2 m dla linii o napięciu znamionowym 1 kV i niższym, 
- 5 m dla linii o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV, 
- 10 m dla linii o napięciu znamionowym od 15 kV do 30 kV, 
- 15 m dla linii o napięciu znamionowym wyższym ood 30 kV. 
Odległości gazociągów od kabli elektroenergetycznych reguluje norma PN-91/M-34501. 

Uwaga: 
W przypadku wyłączenia linii elektroenergetycznej spod napięcia na okres budowy gazociągu, 

powyższe odległości nie obowiązują. Warunkiem dopuszczenia do pracy sprzętu mechanicznego i transportu 
pod linią jest wykonanie uziemienia ochronnego przewodów linii napowietrznej. Uziemienie ochronne 
wykonać w pobliżu dwóch słupów, w rejonie których wykonane będzie skrzyżowanie. Jedno uziemienie 
musi być widoczne z miejsca pracy. W czasie pracy należy uważać aby nie uszkodzić linii 
elektroenergetycznej. 

 
5.16.5. Szczegółowe zasady organizacji bezpiecznej pracy: 

1. Prace ziemne: 
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- prace ziemne przy budowie gazociągu można wykonać sprzętem zmechanizowanym pod warunkiem, że 
najbliżej wysunięty element sprzętu nie przekracza stref podanych w rozdziale 5.16.4. 
- w przypadku skrzyżowania z linią kablową elektroenergetyczną lub telekomunikacyjną prace ziemne 
sprzętem zmechanizowanym, można wykonać w odległości nie mniejszej niż 5 m, 
- w rejonie zagrożenia, prace ziemne należy wykonać ręcznie, 
- sprzęt użyty do robót ziemnych należy uziemić linką Cu 50 mm2 połączoną metalicznie z obudową sprzętu 
z jednego końca, zaś z drugiego z prętem stalowym Dn 20 mm wbitym w ziemię na głębokość minimum 3 
m. Długość linki Cu powinna umożliwić swobodne manewry sprzętu. Sprzęt należy obowiązkowo uziemić, 
przy jego pracy w odległości mniejszej niż 1,5 wysokości słupa od linii elektro-energetycznej. Rezystancja 
uziemienia ochronnego nie powinna być większa niż 5 m, Przed przystąpieniem do prac ziemnych, w pobliżu 
kabla, należy ustalić na czas budowy dokładny jego przebieg (za pomocą sond, próbnych przekopów) oraz 
trwale go oznakować w terenie. 

2. Rozładunek rur, prace montażowe, układanie gazociągu 
- prace związane z rozładowaniem, montażem i układaniem gazociągu w wykopie, można wykonać sprzętem 
mechanicznym pod warunkiem, że najbardziej wysunięty element sprzętu lub materiału transportowego, nie 
przekraczają odległości podanych w rozdziale 5.16.4., 
- w przypadku skrzyżowania z kablem energetycznym prace związane z rozładunkiem, montażem i 
układaniem gazociągu można wykonać, zachowując odległości od linii kablowej do najbardziej wysuniętego 
elementu transportowanego lub sprzętu nie mniejszą niż 15 m, 
- w rejonie zagrożenia, wszystkie prace należy wykonać ręcznie, 
- sprzęt używany do rozładunku, prac montażowych i układanie gazociągu należy uziemić wg zasad 
podanych powyżej, 
- rury przeznaczone do budowy gazociągu, znajdujące się w odległości mniejszej ni 1,5 wysokości słupa od 
linii elektroenergetycznej napowietrznej lub 15 m od linii energetycznej kablowej należy uziemić wg zasad 
podanych powyżej, 
- Długość linki uziemiającej powinna zapewnić swobodny montaż i ułożenie gazociągu. Przed zasypaniem 
gazociągu, należy odłączyć linkę uziemiającą, a miejsce łączenia dokładnie zaizolować. 

3. Warunki specjalnego zagrożenia. 
Nadzorujący, obowiązany jest przerwać prace i ewakuować brygady w miejsce bezpieczne, w przypadku: 
- silnego wiatru, burzy, wyładowań atmosferycznych i złej widoczności (mgła), 
- zerwania się przewodu lub pojawienia się napięcia krokowego (w obu wypadkach należy powiadomić 
najbliższy Rejon Energetyczny). 
 
5.16.6. Sprzęt ratowniczy 

Każda brygada robocza winna posiadać następujący sprzęt dielektryczny i ratowniczy (z aktualnym 
badaniem okresowym): 
- drążek izolujący dla odpowiedniego napięcia 1 szt. 
- rękawice dielektryczne 2 pary, 
- półbuty dielektryczne 2 pary, 
- uziemienie przenośne 2 kpl. 
- neonowy wskaźnik napięcia na odpowiednie napięcie 1 szt. 
- apteczkę przenośną zaopatrzoną dodatkowo w dwa ustniki do sztucznego oddychania1 kpl. Wyżej 
wymieniony sprzęt dielektryczny i ratowniczy należy umieścić w odpowiedniej skrzyni pomalowanej na 
czerwono usytuowanej w pobliżu stanowiska pracy w miejscu widocznym i łatwo dostępnym. Pracownicy 
brygad winni być dokładnie poinstruowani o miejscu ułożenia sprzętu ratowniczego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola ma na celu określenie osiągniętej jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 

Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową, oraz 
wymaganiami ST, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do badań, Wykonawca powinien powiadomić 
Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki 
badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji przez Inżyniera i Użytkownika. 
Kontrola jakości robót przy przebudowie gazociągów powinna odbywać się w obecności Użytkownika sieci. 
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6.2. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową 
Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową następuje przez: 

- sprawdzenie czy wykonane roboty zostały wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową dokładnie wg jej 
założeń 
- sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane, 
- sprawdzenie, czy wykonane nie stanowią istotnych odstępstw od projektu, 
- sprawdzenie, czy przedłożone zostały wszystkie dokumenty. 
- sprawdzenie przedłożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym, 
- sprawdzenie rzędnych założonych łat celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 
- budowy stałych punktów niwelacyjnych. 
 
6.3. Badanie materiałów 

Sprawdzenie użytych do przebudowy gazociągu materiałów następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej. Rury stalowe użyte do budowy gazociągów 
powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B i być oznaczone tym znakiem. Armatura wbudowana 
w gazociąg powinna spełniać ogólne wymagania PN-EN 12266- 1:2003(U), PN-EN 12266-2:2003(U), oraz 
odpowiednich norm wyrobów a w przypadku ich braku, wymagania APROBAT TECHNICZNYCH. Rury 
przewodowe polietylenowe użyte do budowy gazociągów powinny być w jednolitym kolorze 
pomarańczowym, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-1555 i warunkami zawartymi w PAS 1075; 

 
6.4. Badanie w zakresie głębokości ułożenia 

Należy wykonać przez pomiar przykrycia gazociągu do powierzchni terenu istniejącego względnie 
projektowanego. Pomiar z dokładnością do 5 cm. 
 
6.5. Badanie podłoża 

Sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar z dokładnością do 1 cm. 
 
6.6. Badanie w zakresie ułożenia przewodu 
6.6.1. Badanie ułożenia przewodu na podłożu 

Gazociąg powinien być tak ułożony, aby opierał się na nim na całej długości i co najmniej na 1/4 
swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne. 
 
6.6.2. Badanie zabezpieczenia przewodu pod stałymi przeszkodami 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia przez oględziny zewnętrzne. 
 
6.6.3. Badanie zmiany kierunku przewodu 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania zmiany kierunku przewodu polega na stwierdzeniu 
zastosowania kształtki o właściwym kącie załamania. 
 
6.6.4. Badanie zasypki przewodu 

Sprawdzenie prawidłowości zasypki przewodu należy wykonać przez: 
- badanie sypkości materiału użytego do zasypki, 
- skontrolowanie zagęszczenia gruntu, a w szczególności ubicia piasku z boków rur. Pomiaru dokonać w 
trzech dowolnych miejscach. 
 
6.6.5. Badanie powłoki antykorozyjnej gazociągów z rur stalowych 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia przewodów z rur stalowych przed korozją, 
należy prowadzić w czasie układania gazociągu i po jego zasypaniu. 
 
6.6.5.1. Rodzaje kontroli 

Kontrola prowadzona w czasie układania gazociągu obejmuje: 
- oględziny zewnętrzne, 
- badanie szczelności powłoki rur, 
- badanie szczelności powłok zabezpieczających połączenia spawane. Kontrola po zasypaniu polega na 
wyznaczeniu średniej wartości powierzchniowej rezystancji właściwej powłoki. 
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6.6.5.2. Oględziny zewnętrzne 
Oględziny zewnętrzne polegają na sprawdzeniu stanu powłoki na rurach przewodowych przez 

odczytanie oznaczeń, sprawdzenie rodzaju powłok zastosowanych do zabezpieczenia połączeń spawanych 
rur, wyposażenia gazociągu, naprawy uszkodzeń powłoki oraz powłoki na łukach giętych. 
Powłoka powinna szczelnie przylegać do powierzchni rur i elementów wyposażenia gazociągu. Powinna być 
pozbawiona fałd, pęcherzy „kieszeni powietrznych” i uszkodzeń mechanicznych. Dopuszcza się 
występowanie pojedynczych rys i zadrapań, których głębokość nie przekracza 0,3 mm. 
 
6.6.5.3. Badanie szczelności powłoki 

Badanie szczelności powłoki należy przeprowadzić przed lub podczas opuszczania gazociągu do 
wykopu. Badanie polega na sprawdzeniu poroskopem iskrowym odporności powłoki na przebicie 
elektryczne na całej długości opuszczanego odcinka. Napięcie na elektrodzie pomiarowej powinno wynosić 
25 kV dla izolacji fabrycznej rur oraz 5kV + 5kV/mm grubości powłoki, lecz nie więcej niż 25 kV dla 
powłok z materiałów nawojowych i termokurczliwych. Powłoka nie powinna wykazywać przebicia 
elektrycznego. W miejscach stwierdzonych nieszczelności należy dokonać stosownych napraw. Do 
wykonania napraw należy użyć materiałów odpowiadających materiałom izolacyjnym rur. 
Po wykonaniu naprawy, należy sprawdzić poroskopem iskrowym, czy w tych miejscach występuje przebicie 
elektryczne (w tych samych warunkach jak dla całego gazociągu). 
 
6.6.5.4. Badanie odizolowania rur ochronnych od gazociągu stalowego 

Badanie polega na wykonaniu stosownych pomiarów oporu elektrycznego pomiędzy rurami 
ochronnymi a ułożonym w nich gazociągiem stalowym, oraz pomiarem potencjałów rur ochronnych przy 
włączonym i wyłączonym prądzie polaryzacji katodowej gazociągu. W przypadku stwierdzenia połączeń 
elektrycznych pomiędzy gazociągiem a rurami ochronnymi należy usunąć ich przyczyny. Należy sporządzić 
protokół z przeprowadzonych badań podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. 

 
6.6.5.5. Badania dodatkowe 

Dodatkowe badania powłok zabezpieczających połączenia spawane rur i elementów wyposażenia 
gazociągów należy przeprowadzić wyrywkowo poprzez sprawdzanie: 
- rodzaju użytych materiałów i wielkości zakładek, 
- naciągu materiału nawojowego, 
- przyczepności powłoki. 
 
6.6.5.6. Świadectwo powłoki antykorozyjnej 

Kierownik budowy sporządza „Świadectwo powłoki antykorozyjnej” całego budowanego gazociągu, 
lub jego części, które zawiera: 
- szczegółowe informacje o zastosowanych powłokach na rurach przewodowych, ochronnych i 
wydmuchowych, połączeniach, elementach konstrukcyjnych, łukach, armaturze, złączach izolujących itp., 
- informacje o uszczelnieniach rur ochronnych, 
- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac izolacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym, 
- oświadczenie o szczelności powłoki potwierdzonej badaniem poroskopowym. 
 
6.7. Badanie w zakresie szczelności przewodu wg PN-92/M-34503 

Badanie w zakresie szczelności gazociągu przeprowadza się zgodnie z PN-92/M-34503. Z 
przeprowadzonej próby szczelności należy sporządzić protokół podpisany przez kierownika budowy i 
inspektora nadzoru. 
 
6.7.1. Badanie wstępne szczelności złączy 

Badania szczelności złączy spawanych należy przeprowadzić zgodnie z PN-92/M-34503. Długość 
badanego odcinka nie powinna przekraczać 2 km. Do badań należy przystąpić po uzyskaniu pozytywnych 
wyników kontroli jakości złączy i odbiorze prac spawalniczych. Badanie wstępne szczelności złączy należy 
przeprowadzić przed opuszczeniem rurociągu do wykopu, bez zamontowanej armatury i kompensatorów. 
Złącza na czas badania powinny pozostać nie izolowane. Końce odcinka powinny być zaślepione i 
wyposażone w króćce służące do doprowadzenia czynnika próbnego i umieszczenia manometrów 
kontrolnych. Każde złącze powinno podlegać badaniu za pomocą roztworów charakteryzujących się dużymi 
napięciami powierzchniowymi np. wodny roztwór mydła. Badania wstępne złączy należy przeprowadzić 
przy użyciu powietrza o ciśnieniu 0,4 MPa. Czas badania powinien wynosić co najmniej jedną godzinę od 
chwili osiągnięcia ciśnienia próbnego. Ujawnione nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponownie 
zbadane. 
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6.7.2. Badanie złączy spawanych metodami nieniszczącymi 

Badaniami nieniszczącymi przeprowadzonymi na całym obwodzie rury, powinny być objęte 
wszystkie połączenia spawane. 
 
6.7.3. Oczyszczanie 

Przed rozpoczęciem prób sieci gazowej wysokiego ciśnienia rurociąg należy od wewnątrz oczyścić z 
zanieczyszczeń jednym z następujących sposobów (zgodnie z Dokumentacja Projektową): 
- przemycie z przepuszczeniem tłoków czyszczących lub tłoków rozdzielających, 
- przedmuchiwanie z przepuszczeniem tłoków czyszczących, 
- przedmuchiwanie bez przepuszczania tłoków czyszczących. 
 
6.7.3.1. Przemycie z przepuszczeniem tłoków czyszczących lub rozdzielających 

Przemyciu podlegają rurociągi stalowe. W czasie przemywania rurociągów przestrzeń przed tłokiem 
czyszczącym należy zalać 10-15% objętości rurociągu poddawanego przemywaniu. Prędkość przesuwu 
tłoków w czasie przemywania nie może być mniejsza niż 1 km/h. 
 
6.7.3.2. Przedmuchiwanie z przepuszczaniem tłoków czyszczących lub rozdzielających 

Przedmuchiwaniu z przepuszczaniem tłoków czyszczących podlegają rurociągi stalowe ułożone w 
ziemi o średnicy nominalnej nie mniejszej niż 200 mm. Podczas przedmuchiwania tłoki czyszczące należy 
przepuszczać pod ciśnieniem sprężonego powietrza napływającego ze zbiornika. Długość oczyszczanych 
odcinków nie powinna być większa niż odległość między zespołami zaporowo-upustowymi. 
Przedmuchiwanie rurociągów montowanych na podporach należy przeprowadzić z przepuszczeniem tłoków 
rozdzielających, z prędkością nie mniejszą niż 10 km/h, odcinkami nie dłuższymi niż 10 km. 

 
6.7.3.3. Przedmuchiwanie bez przepuszczania tłoków czyszczących 

Przedmuchiwaniu powietrza bez przepuszczania tłoków czyszczących podlegają rurociągi o DN 
mniejszej niż 200 mm. 
 
6.7.4. Próba szczelności i wytrzymałości wg PN-92/M-34503 

Gazociąg należy poddać próbom zgodnie z warunkami określonymi przez Operatora sieci w 
Dokumentacji Projektowej. Próby wytrzymałości lub szczelności gazociągów powinny być przeprowadzone 
w wykopie po ich całkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemią. Miejsca z zainstalowaną armaturą lub 
przeznaczone do jej zainstalowania oraz połączenia odcinków gazociągów ze sprawdzoną szczelnością 
powinny być odkryte. Teren, na którym są przeprowadzane próby szczelności lub wytrzymałości sieci 
gazowych, powinien być oznakowany przy pomocy odpowiednich znaków ostrzegających osoby postronne o 
zagrożeniu w przypadku wejścia na teren próby. Znaki i tablice ostrzegawcze powinny być ustawiane w 
odległości podstawowej badanej sieci gazowej w stosunku do obiektów terenowych, jednak nie mniejszej niż 
4,0 m. 
 
6.7.4.1. Próba wytrzymałości 

Próbie podlegają rurociągi stalowe o ciśnieniu roboczym większym lub równym 4MPa oraz rurociągi 
stalowe, w których najwyższe stałe ciśnienie robocze w czasie eksploatacji wywołuje w ściance rury 
naprężenie obwodowe większe od 30% wartości granicy plastyczności stali w temperaturze 20o C. Tłoczenie 
czynnika próbnego do rurociągu należy przeprowadzić płynnie i bez przerwy, w dwóch etapach: 
- do osiągnięcia 30% wartości ciśnienia roboczego, jednak nie więcej niż 2 MPa, po czym należy przerwać 
podnoszenie ciśnienia i dokonać oględzin rurociągu. Podczas oględzin rurociągu nie wolno podwyższać 
ciśnienia. Drugi etap podnoszenia ciśnienia przeprowadza się po uzyskaniu pozytywnego wyniku oględzin, 
do osiągnięcia ciśnienia badania wytrzymałości, którego wielkość określona została w Dokumentacji 
Projektowej. 
- Badanie wytrzymałości powinno trwać 12 h. W czasie badania wytrzymałości przeprowadzanie oględzin 
rurociągów jest zabronione. Po zbadaniu wytrzymałości i ustabilizowaniu czynnika próbnego należy 
przeprowadzić badanie szczelności 
. 
6.7.4.2. Próba szczelności 

Próbie podlegają rurociągi z polietylenu oraz rurociągi stalowe, które nie podlegają próbie. 
Czynnikiem próbnym może być powietrze lub gaz obojętny. Tłoczenie czynnika próbnego do rurociągu 
powinno odbywać się płynnie i bez przerwy, aż do uzyskania ciśnienia badania szczelności równego 
ciśnieniu roboczemu. Badanie szczelności przeprowadza się po uprzednim ustabilizowaniu temperatury 
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czynnika próbnego. Czas badania szczelności powinien wynosić co najmniej 24 godziny. Oględziny 
rurociągu nie należy dokonywać wcześniej niż po upływie 2 godzin. Rurociąg należy uznać za szczelny 
jeżeli po zakończeniu próby nie stwierdzi się żadnych nieprawidłowości na wykresie pomiarowym, a spadek 
ciśnienia nie jest większy od wyliczonego rzeczywistego względnego spadku ciśnienia wg poz.3 PN-92/M-
34503. Z przeprowadzonych prób należy sporządzić Protokół komisyjnego przeprowadzenia próby 
szczelności lub wytrzymałości zgodnie z PN-92/M-34503 poz.2.6. Ocena wyników próby Rurociąg należy 
uznać za wytrzymały, jeżeli w czasie badania wytrzymałości nie zostaną stwierdzone nieszczelności, 
pęknięcia lub odkształcenia. 

 
6.8. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

Operat geodezyjny wchodzący z skład dokumentacji budowy powinien zawierać dokumentację 
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli 
położenia obiektu budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na 
mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca prac geodezyjnych 
przekazuje: 
- do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oryginał dokumentacji powykonawczej, opracowanej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- kierownikowi budowy 2 egz. kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt.8 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m wykonanego i odebranego gazociągu. 
- 1m3 ( metr sześcienny ) wykopu wraz z umocnieniem, zasypaniem, zagęszczeniem oraz odwodnieniem o 
określonym nawodnieniu i głębokości, 
- 1 m3 (metr sześcienny ) podsypki i obsypki z piasku, 
- 1 m (metr) stalowej rury przewodowej określonego typu i średnicy z izolacją 3LPE, 
- 1 m (metr) polietylenowej rury przewodowej określonego typu i średnicy z izolacją 3LPE, 
- 1 m (metr ) rury ochronnej stalowej określonego typu i średnicy, 
- 1 m (metr ) rury ochronnej stalowej dwudzielnej łączonej poprzez spawanie, 
- 1 m (metr ) rury ochronnej stalowej dwudzielnej łączonej poprzez skręcenie, 
- 1 m (metr ) przewodów pomiarowych, przepustów kablowych rurowych 
- 1 kpl. (komplet) nadziemnego punktu pomiarowo-napięciowego określonego typu, 
- 1 szt. łuk gięty stalowy 
- 1 szt. łuk gięty polietylenowy 
- 1 szt. opaski termokurczliwej z nakładką zamykającą 
- 1 szt. obciążnika siodłowego 
- 1 szt. manszet 
- 1 szt. płóz dystansowych 
- 1 szt. słupek oznaczeniowy 
- 1 szt. dla łączenia rur 
- 1 szt. obejmy z opaską nawiertną 
- 1 szt. mufy elektrooporowej 
- 1 szt. fittingu właściwego 
- 1 szt. fittingu odpowietrzającego 
- 1 szt. korka zamykającego do gniazda fittingu właściwego 
- 1 szt. korka zamykającego do gniazda fittingu odpowietrzającego 
- 1 ryczałt dla zamknięcia przepływu gazu na układach zaporowo-upustowych wraz z kosztem rozprężenia 
gazociągu i przyłączenia do sieci, 
- 1 ryczałt dla przełączenia i przepływu gazu na gazociągu określonej średnicy metodą hermetyczną na 
czynnym gazociągu wraz z uruchomieniem i demontażem obejścia określonej średnicy, 
- 1 ryczałt dla stopowania gazociągu określonego typu oraz średnicy 
- 1 m (metr) próby szczelności i wytrzymałości gazociągu określonej średnicy, 
- 1 m (metr) badanie izolacji rury określonej średnicy defektoskopem iskrowym, 
- 1 m (metr) badanie radiologiczne złączy spawanych, 
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- 1 m (metr) oznakowania trasy gazociągu na słupku oraz ułożenia w ziemi taśmy z tworzywa sztucznego, 
- 1 m (metr) demontażu gazociągu określonego typ i średnicy, 
- 1 km (kilometr) odwozu zdemontowanych materiałów (własność Użytkownika) na składowisko 
Użytkownika, na odległość określoną w Dokumentacji Projektowej, 
- 1 ryczałt czasowego zajęcia terenu. 
- 1 m2 izolowanie rury stalowej powłokami z tworzyw sztucznych; 
- 1 m3 woda technologiczna do przeprowadzenia próby hydraulicznej; 
- 1 dm3 wysoko-elastyczna masa uszczelniająca; 
- 1 dm3 pianka poliuretanowa niepalna oraz masa przeciwkorozyjna 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 9. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Przed przystąpieniem do odbioru gazociągu jako obiektu budowlanego, kierownik budowy powinien 
przedłożyć inwestorowi dokumenty potwierdzające wykonanie gazociągu zgodnie z Dokumentacja 
Projektową, pozwoleniem na budowę oraz przepisami państwowymi. Powyższe dokumenty i prawidłowość 
wykonania prac sprawdzają: inwestor i wykonawca przy udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru, 
projektanta i przedstawiciela przyszłego użytkownika gazociągu. 

 
8.2. Sprawdzenie dokumentów 
8.2.1. Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonanych prac 

Należy sprawdzić dokumenty dotyczące: 
- materiałów i wyrobów użytych do budowy, 
- przygotowania terenu budowy, 
- wykonania robót ziemnych, 
- wykonania skrzyżowań gazociągów z przeszkodami terenowymi, 
- łączenia rur, 
- wykonania wstępnego badania szczelności gazociągów, 
- wykonania biernej ochrony antykorozyjnej, 
- ułożenia gazociągów, 
- wykonania prób szczelności i/lub wytrzymałości gazociągów, 
- wykonania ochrony elektrochemicznej gazociągów, 
- wyznaczenia średniej wartości powierzchniowej rezystancji powłoki izolacyjnej, 
- znakowania trasy gazociągów, 
- odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajętego pod budowę, 
- zgodności z Dokumentacja Projektową i pozwoleniem na budowę. 
 
8.2.2. Sprawdzenie dokumentów dotyczących materiałów i wyrobów 

Sprawdzenie dokumentów dotyczących materiałów polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania 
z wymaganiami zawartymi w rozdziale 2. Sprawdza się odpowiednie deklaracje zgodności wykonania 
materiałów i wyrobów z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi na materiały i wyroby 
stosowane do budowy gazociągów oraz odpowiednie protokoły badań dotyczących elementów gazociągów 
wykonywanych na budowie, a także protokoły ewentualnych dodatkowych badań. 

 
 

8.2.3. Sprawdzenie dokumentów dotyczących przygotowania terenu budowy 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących przygotowania terenu budowy polega na kontroli  

protokołów z wytyczenia trasy gazociągu i oznaczenia szerokości pasa zajętego pod budowę, oraz na 
sprawdzeniu odpowiednich zapisów w dzienniku budowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy ST, a PW 
należy zwrócić się do projektanta celem wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności. 
 
8.2.4. Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania robót ziemnych 

Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania robót ziemnych polega na kontroli 
przedstawionych przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora 
nadzoru świadczących o ich wykonaniu zgodnie z pkt. 5.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ST, a PW 
należy zwrócić się do projektanta celem wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności. 
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8.2.5. Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania skrzyżowań gazociągów z 
przeszkodami terenowymi 

Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania skrzyżowań gazociągów z przeszkodami 
terenowymi polega na stwierdzeniu zgodności wykonania potwierdzonej zapisem w dzienniku budowy lub 
stosownym protokółem podpisanym przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz użytkownika 
(właściciela) danej przeszkody zgodnie z pkt.5.9.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ST, a PW należy 
zwrócić się do projektanta celem wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności. 
 
8.2.6 Sprawdzenie dokumentów dotyczących łączenia rur 

Sprawdzenie dokumentów dotyczących łączenia rur stalowych oraz rur PE polega na kontroli 
zapisów w dzienniku robót spawalniczych zawierających potwierdzenie przez inspektora nadzoru zgodności 
wykonania z ustaloną technologią łączenia. Należy również sprawdzić protokoły z przeprowadzonych 
oględzin złączy spawanych oraz przedłożone wyniki badań nieniszczących 
zgodnie z pkt. 5.9.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy ST, a PW należy zwrócić się do projektanta celem 
wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności. 
 
8.2.7. Sprawdzenie dokumentów dotyczących badania wstępnego szczelności gazociągów 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących badania wstępnego szczelności gazociągów polega 
na kontroli przedstawionego przez wykonawcę robót protokołu z przeprowadzonego badania. Badanie 
to nie jest obowiązkowe. W przypadku rozbieżności pomiędzy ST, a PW należy zwrócić się do 
projektanta celem wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności. 
 
8.2.8. Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania biernej ochrony antykorozyjnej 

Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania biernej ochrony antykorozyjnej polega na 
kontroli zapisów w przedłożonym przez kierownika budowy „Świadectwie powłoki antykorozyjnej". W 
przypadku rozbieżności pomiędzy ST, a PW należy zwrócić się do projektanta celem wyjaśnienia 
ewentualnych rozbieżności. 
 
8.2.9. Sprawdzenie dokumentów dotyczących ułożenia gazociągów 

Sprawdzenie dokumentów dotyczących głębokości ułożenia gazociągu w wykopie polega na kontroli 
zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru świadczącego o wykonaniu prac 
zgodnie z 5.4. i geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Sprawdzenie dokumentów dotyczących ułożenia 
gazociągu w wykopie polega na przedstawieniu przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy 
potwierdzonych przez inspektora nadzoru świadczącego o wykonaniu prac zgodnie z 6.6 Sprawdzenie 
dokumentów dotyczących zastosowania rur ochronnych, rur montażowych oraz sączków węchowych polega 
na przedstawieniu przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora 
nadzoru świadczącego o wykonaniu tych prac zgodnie z projektem wykonawczym. Sprawdzenie 
dokumentów dotyczących zasypywania gazociągu polega na kontroli przedstawionych przez kierownika 
budowy zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru świadczącego o wykonaniu 
prac zgodnie z 5.13. Sprawdzenie dokumentów dotyczących umieszczenia taśm ostrzegawczych i drutu 
wskaźnikowego wzdłuż gazociągów polega na sprawdzeniu przedstawionych przez kierownika budowy 
zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru świadczącego o umieszczeniu taśm 
ostrzegawczych i drutu wskaźnikowego oraz sprawdzeniu elektrycznej ciągłości drutu wskaźnikowego 
zgodnie z 5.13.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy ST, a PW należy zwrócić się do projektanta celem 
wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności. 

 
8.2.10. Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania prób szczelności i/lub wytrzymałości 

Sprawdzenie dokumentów dotyczących prób szczelności i/lub wytrzymałości polega na kontroli 
przedstawionego przez kierownika budowy protokołu komisyjnego przeprowadzenia prób szczelności i/lub 
wytrzymałości gazociągu wykonanych zgodnie z 6.7. podpisanego przez wszystkich członków komisji. W 
przypadku rozbieżności pomiędzy ST, a PW należy zwrócić się do projektanta celem wyjaśnienia 
ewentualnych rozbieżności. 

 
8.2.11. Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania ochrony elektrochemicznej 
gazociągów 

Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania ochrony elektrochemicznej gazociągów z rur 
stalowych polega na kontroli przedstawionych przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy 
potwierdzonych przez inspektora nadzoru świadczącego o wykonaniu ochrony elektrochemicznej gazociągu 
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zgodnie z 5.11. W przypadku rozbieżności pomiędzy ST, a PW należy zwrócić się do projektanta celem 
wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności. 

 
8.2.12. Sprawdzenie dokumentów dotyczących wyznaczenia średniej wartości powierzchniowej 
rezystancji powłoki izolacyjnej 

Sprawdzenie dokumentów dotyczących wyznaczenia średniej wartości powierzchniowej rezystancji 
powłoki izolacyjnej polega na sprawdzeniu przedstawionego przez kierownika budowy protokołu 
potwierdzonego przez inspektora nadzoru świadczącego o uzyskaniu średniej wartości powierzchniowej 
rezystancji powłoki izolacyjnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w 5.11.3. W przypadku rozbieżności 
pomiędzy ST, a PW należy zwrócić się do projektanta celem wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności. 

 
8.2.13. Sprawdzenie dokumentów dotyczących odizolowania elektrycznego rur ochronnych od 
gazociągu 

Sprawdzenie dokumentów dotyczących odizolowania elektrycznego rur ochronnych od gazociągu 
stalowego polega na kontroli protokółu z badań podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru 
z przeprowadzonych badań. W przypadku rozbieżności pomiędzy ST, a PW należy zwrócić się do 
projektanta celem wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności. 

 
8.2.14. Sprawdzenie dokumentów dotyczących znakowania trasy gazociągów 

Sprawdzenie dokumentów dotyczących znakowania trasy gazociągów polega na kontroli 
przedstawionych przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora 
nadzoru świadczącego o wykonaniu znakowania gazociągów zgodnie z 5.13.3. 
 
8.2.15. Sprawdzenie dokumentów dotyczących odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajętego 
pod budowę gazociągów 

Sprawdzenie dokumentów dotyczących odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajętego pod budowę 
gazociągów polega na kontroli przedstawionego przez kierownika budowy protokółu świadczącego o 
odtworzeniu stanu pierwotnego pasa terenu zajętego pod budowę gazociągu zgodnie z 5.16. 
 
8.3. Ocena 

Na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia dokumentów dotyczących wykonania prac zgodnie z 
8.1. oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, inwestor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu 
odbioru prac budowlano-montażowych gazociągu. i powołuje stosowną Komisję Odbioru. 
 
8.4. Odbiór 

Na podstawie oceny prac budowlano-montażowych inwestor dokonuje odbioru prac budowlano - 
montażowych gazociągu od wykonawcy - kierownika budowy. Inwestor powołuje komisję odbioru, w której 
skład wchodzą: 
- przedstawiciel inwestora, 
- przedstawiciel wykonawcy, 
- przedstawiciel użytkownika. 
- przedstawiciel banku finansującego budowę, 
- przedstawiciel administracji terenowej oraz, jeśli w decyzji o pozwoleniu na budowę zastrzeżono uzyskanie 
zgody na użytkowanie, przedstawiciele organów Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej. Komisja odbioru działa przy 
udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz projektanta sprawującego nadzór autorski. Należy 
sporządzić protokół odbioru gazociągu od wykonawcy w trzech egzemplarzach podpisany przez wszystkich 
członków komisji po jednym dla wykonawcy, inwestora i użytkownika. Wszystkie trzy egzemplarze są 
prawnie równoważne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 10. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów gazociągu każdej średnicy. Cena 
wykonania gazociągu obejmuje wykonanie prac zgodnie z przedmiarem robót oraz dodatkowo: 
- geodezyjne wytyczenie trasy gazociągu w terenie, 
- czasowe zajęcie terenu dla potrzeb wykonania przebudowy gazociągu , 
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- roboty przygotowawcze, 
- koszt zakupu materiałów, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie odkrywek w miejscach włączeń, 
- wykonanie rysunków montażowych podłączenia do istniejącej sieci gazowej, 
- podłączenia do istniejącej sieci gazowej metoda hermetyczna na czynnym gazociągu, 
- wykonanie umocnienia wykopu 
- ułożenie gazociągu z rur stalowych przewodowych w wykopie wraz ze wszystkimi połączeniami 
spawanymi, 
- ułożenie gazociągu z rur polietylenowych przewodowych w wykopie wraz ze wszystkimi połączeniami 
spawanymi, 
- montaż rur stalowych ochronnych na odcinkach przekroczeń pod drogą, 
- zabezpieczenie istniejących sieci gazowych rurami stalowymi ochronnymi dwudzielnymi łączonymi 
poprzez spawanie na odcinkach przekroczeń pod drogą, 
- zabezpieczenie istniejących sieci gazowych rurami stalowymi ochronnymi dwudzielnymi łączonymi 
poprzez skręcanie na odcinkach przekroczeń pod drogą, 
- wykonanie przełączeń istniejących przyłączy gazowych poprzez obejmy z opaską nawiertną 
- montaż mufy elektrooporowej 
- montaż fittingów właściwych i fittingów odpowietrzających (dla przełączeń metodą hermetyczną) 
- montaż korków do gniazd fittingów właściwych i fittingów odpowietrzających (dla przełączeń metodą 
hermetyczną) 
- wykonanie by-passów obejściowych (dla przełączeń metodą hermetyczną) 
- wykonanie izolacji złączy spawanych rur ochronnych, 
- wykonanie zabudowy punktów pomiarów elektrycznych (słupki kontrolno-pomiarowe oraz szafki 
kablowe), 
- wykonanie badania izolacji gazociągów po zasypaniu, 
- montaż rur przewodowych w rurach ochronnych wraz z wykonaniem pierścieni dystansowych, 
- wypełnieniu przestrzeni pomiędzy rurą osłonową a przewodową masą antykorozyjną, 
- zamknięć końcówek rur ochronnych i gazociągu, 
- ułożenie płyt drogowych określonego typu nad gazociągiem, 
- wykonanie izolacji łuków giętych na załamaniach gazociągu, 
- wykonanie izolacji złączy spawanych rur przewodowych, 
- obsypka rur piaskiem z zagęszczeniem, 
- ułożenie taśmy znacznikowej dla gazociągu, 
- ułożenie taśmy lokalizacyjnej dla gazociągu, 
- wykonanie dociążenia gazociągu poprzez montaż obciążników siodłowych 
- położenie kabli pomiarowych 
- wykonanie przepustów kablowych pod kable pomiarowe 
- wykonanie próby szczelności i wytrzymałości gazociągu, 
- podłączenia do istniejącej sieci gazowej, 
- nadzór płatny pełniony przez pracowników innych operatorów sieci uzbrojenia podziemnego i 
nadziemnego na odcinkach kolizyjnych, 
- zasypanie wykopu, 
- odwóz nadmiaru gruntu nadającego się do wbudowania na tymczasowe składowisko, 
- odwóz gruntu nieprzydatnego na składowisko odpadów, 
- koszt składowania i utylizacji gruntu, 
- montaż słupków betonowych na trasie gazociągu, 
- demontaż kolizyjnego odcinka gazociągu, 
- odwóz zdemontowanych materiałów na składowisko wskazane przez Użytkownika, doprowadzenie terenu 
do stanu pierwotnego, 
- koszt pracy inspektora nadzoru koordynującego przebudowę w strefie systemu przesyłowego, 
- koszt uzgodnienia dokumentacji: projektowej, prowadzenia prac gazoniebezoiecznych, technologii 
spawania i izolacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego, 
- koszt analizowania i opiniowania dokumentacji dotyczącej wykonania prób ciśnieniowych, odbioru 
technicznego i końcowego, 
- koszt udziału w próbach ciśnieniowych oraz odbiorach technicznych i końcowych, 
- koszt przeprowadzenia rozruchu i zagazowania elementów systemu przesyłowego, 
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- koszt wykonania przełączeń gazociągów metodą hermetyczną lub obustronnego stopowania 
- koszt wpięć przekładanych odcinków gazociągów wykonanych metodą klasyczną lub hermetyczną do 
czynnej sieci, 
- koszt upuszczonego gazu, 
- koszt prac związanych z odcięciem i neutralizacją odcinków nieczynnych gazociągów. 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- wykonanie w razie potrzeby koniecznych prolongat uzgodnień Dokumentacji Projektowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-69/B-01530 Gazownictwo. Źródła gazu i obiekty technologiczne oraz gazociągi i ich uzbrojenie. 
Oznaczenia na planach i mapach. 
PN-90/M-34502 Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe. 
BN-77/8976-06 Powłoki ochronne na kształtkach, armaturze i połączeniach gazociągów ułożonych w ziemi 
BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
ST-IGG-0602:2009 Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Ochrona katodowa. 
Projektowanie, budowa i użytkowanie. 
ST-IGG-0601:2008 Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów 
 lądowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia. 
ST-IGG-1004:2011 Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania. 
ST-IGG-1003:2011 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – pomiarowe. Wymagania i badania. 
ST-IGG-1002:2011 Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania. 
ST-IGG-1001:2011 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania 
ogólne. 
ST-IGG-1202:2010 Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym instalacji gazowej. 
Kontrolna próba szczelności. 
ST-IGG-1201:2010 Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym sieci gazowej. 
ST-IGG-0401:2010 Sieci gazowe. Strefy zagrożenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie. 
PN-90/C-96004.01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-C-04753:2002 Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcą z sieci rozdzielczej. 
PN-C-84905:1998 Gazy techniczne. Acetylen rozpuszczony 
PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowanie gazociągów z przeszkodami terenowymi. 
Wymagania. 
PN-90/M-34502 Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe. 
PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazowe. Próby rurociągów. 
BN-74/8976-02 Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w ziemi. 
PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach. Zasady ogólne i 
zastosowania dotyczące rurociągów 
PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania. 
PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 
PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A 
PN-EN 10208-2+AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań B 
ZN-G-3900:2001 Gazociągi - Próby specjalne – Wykonanie. 
ZN-G-3910:2001 Gazociągi - Gazociągi wysokiego ciśnienia poddawane próbom specjalnym - 
Projektowanie, wykonanie i odbiór. 
ZN-G-5001:2001 Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych – Wymagania ogólne dotyczące nawaniania 
gazu ziemnego. 
ZN-G-3101:1996 Gazociągi. Rury przewodowe klasy B ze stali niestopowych i niskostopowych. Wymagania 
i badania 
ZN-G- 3001:2001 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogólne 
ZN-G– 3002:2001 Gazociągi. Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania 
ZN-G- 3003:2001 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i badania 
ZN-G- 3004:2001 Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania 
PN-EN 583-1:2001 Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe -Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 583-1:2001/A1:2006 Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe – Część 1: Zasady ogólne. 
PN-EN 876:1999 Spawalnictwo - Badania niszczące spawanych złączy metali - Próba rozciągania próbek 
wzdłużnych ze spoin złączy spawanych. 



 101

PN-EN 1321:2000 Spawalnictwo - Badania niszczące metalowych złączy spawanych - Badania 
makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych. 
PN-EN 1594:2011 Systemy dostawy gazu - Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar – 
Wymagania funkcjonalne. 
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli 
PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 
PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10219-2:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 
PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu -- Spawanie stalowych układów rurowych Wymagania 
funkcjonalne 
PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów 
-- Wzrokowa ocena czystości 
powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz 
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 
PN-EN 756:2007 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty lite oraz kombinacje drutów litych i 
proszkowych z topnikami do spawania łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja 
PN-EN ISO 14341:2008 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania 
łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja 
PN-EN ISO 636:2008 Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty i stopiwa do spawania elektrodą 
wolframową w osłonie gazu obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja 
PN-EN ISO 14343:2009 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe, taśmy elektrodowe, druty i 
pręty do spawania stali nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja 
PN-EN ISO 2560:2006 Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania 
łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja 
PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczące spoin -- Część 1: Ocena złączy spawanych ze stali, niklu, tytanu 
i ich stopów na podstawie radiografii -- Poziomy akceptacji 
PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo. Badanie nieniszczące złączy spawanych. Badanie wizualne 
PN-EN 1712:2001/Ap1:2003 Badanie nieniszczące złączy spawanych – Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych -- Poziomy akceptacji 
PN-EN 12266-1:2007 Armatura przemysłowa -- Badania armatury -- Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury 
badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowiązkowe 
PN-EN-1321:2000 Spawalnictwo. Badania niszczące metalowych złączy spawanych. Badanie 
makroskopowe i mikroskopowe 
PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - - Instrukcja 
technologiczna spawania -- Część 1: Spawanie łukowe. 
PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie 
technologii spawania -- Część 1: Spawanie 
 
10.2. Inne dokumenty 
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r.) wraz ze zmianami. Dz. U. 2003 Nr 
207, poz. 2016 – tekst jednolity Prawo Budowlane 
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 
poz. 6 z 2010 r.). 
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 10 z 
8.02.1995 r.) oraz Zarządzenie nr 62 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
30.12.1970 r. (Dziennik Budownictwa nr 2) 
· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.- 2003 Nr 80 
poz.717). 
· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( Dz. U.-2001 Nr 115 poz.1229 oraz Nr 154 poz. 1803 z 
2001). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych 
· Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących 
roboty budowlano-montażowe sieci gazowych. 
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· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 czerwca 2013r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 Poz. 640), 
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku (Dziennik Ustaw nr 97), poz. 1055 w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 
· Zarządzenie nr 47 Ministra Przemysłu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych sieci gazowych. (Dz. Urzędowy Min. Przemysłu nr 4, poz.6 z 1989 r.). 
· Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U –2003 Nr 200 poz.1953) . 
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r w sprawie wykonania łukowe i gazowe stali oraz 
spawanie łukowe niklu i stopów niklu 
PN-EN ISO 6848:2008 Spawanie i cięcie łukowe -- Elektrody wolframowe nietopliwe -- Klasyfikacja 
PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: 
Wymagania ogólne 
BN-74 8976-02 Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w ziemię 
BN-80/8976-44 Kątowe zespoły zaporowo-upustowe gazociągów wysokiego ciśnienia ułożonych w ziemi 
BN-80/8976-45 Zespoły zaporowo - upustowe gazociągów wysokiego ciśnienia ułożonych w ziemi. 
Kolumny upustowe 
BN-71/8976-46 Przelotowe zespoły zaporowo - upustowe gazociągów wysokiego ciśnienia ułożonych w 
ziemi 
BN-79/8976-35 Zespoły przyłączeniowe gazociągów wysokiego ciśnienia ułożonych w ziemi 
BN-85/8976-49 Łuki i załamania gazociągów ułożonych w ziemi. Wymagania i badania 
BN-74/8976-66 Gazociągi przystosowane do czyszczenia od wewnątrz tłokami czyszczącymi 
BN-74/8976-67 Gazociągi przystosowane do czyszczenia od wewnątrz tłokami czyszczącymi. Wymagania i 
badania 
BN-74/8976-68 Tłoki czyszczące niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U.-1986 Nr 6 
poz. 33). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania ( Dz. U 2004 nr 249 poz. 2497) 
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie bezpieczeństwa pracy i zdrowia 
(Dz. U.-2002 Nr108 poz.953) oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U.- 2003, Nr120, 
poz.1126). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 
poz. 2041). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011). 
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U.-1998 Nr 99 
poz.637). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. 
U. – 2003 r. Nr 120 poz.1134 ). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego ( Dz. 
U.-2001 Nr 138 poz.1554). 
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie ( Dz. U.-1995 Nr 25 poz.133 ). 
· Katalogi Producentów podziemnych taśm ostrzegawczych( instalacja i zastosowanie) posiadających. 
Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
· Katalogi Producentów „Elementów do rurociągów (Płozy i manszety)” posiadających Aprobaty Techniczne 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
· Katalogi Producentów „Materiałów antykorozyjnych” posiadających Aprobaty Techniczne na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
· Katalogi Producentów rur stalowych posiadających. Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
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012 Roboty elektryczne 
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Odbiór materiałów na budowie 
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Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 
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Część ogólna 

Nazwa zamówienia 

 Przedmiotem opracowania szczegółowa specyfikacja techniczna dla instalacji elektrycznej odbiorcza 
i AKPiA dla tematu: „Budowa zbiornika retencyjnego ścieków na oczyszczalni ścieków 
w Imielinie, obręb Imielin: 112, 155, 392/171, 394/111 573/154, 1263/155”. 
 

Przedmiot i zakres robót 

 Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z realizacją następujących robót, urządzeń rozdzielczych i instalacji: 

 rozdzielnicę główną RG – rozbudowa, 
 szafę zasilająco-sterowniczą SZS - rozbudowa, 
 szafę zasilająco-sterowniczą SZS1, 
 skrzynki zaciskowe SV, 
 układy pomiarowe, 
 instalacje elektryczne zasilania technologii, 
 połączenia wyrównawcze. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
instalacji j.w. i obejmują: 

 wymagania wykonawcze, 
 wymagania materiałowe, 
 technologię montażu, 
 transport i rozładunek, 
 składowanie materiałów, 
 nadzór u odbiory. 

Określenia podstawowe występujące w specyfikacji 

 Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi 
Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich 
braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, 
przy każdej pozycji dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 
zwalnia wykonawcy z ich stosowania. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. 
 Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 
instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest 
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym 
trybie z Inżynierem  
Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Warunki stosowania materiałów 

 Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te warunki są: 
a) Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji. 
b) Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
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krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 
c) Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz 
przepisami i obowiązującymi normami. 
 Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane 
dokumenty dla udowodnienia powyższego. 
 Za materiały nieodpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, które: nie 
spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację, były przechowywane niezgodnie z 
zaleceniami producenta w wyniku czego nastąpiła zmiana własności materiału. 
Odbiór materiałów na budowie                                                                          
        Materiały takie jak rozdzielnica główna, szafki zestawu pomiarowego, przewody należy dostarczać na 
budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.                                
       Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 
na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 
dozór techniczny robót. 

Składowanie materiałów na budowie 

 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 
czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze 
specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 
 Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na bieżąco 
konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami producenta. 
 Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany sprzęt powinien 
posiadać dopuszczenia do użytkowania. Niedopuszczalne jest używanie sprzętu niespełniającego 
powyższych wymogów, jak również wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem. 
Wymagania dotyczące środków transportu 
 Środki transportowe używane na budowie do transportu materiałów muszą być sprawne i posiadać 
ważne badania techniczne. 
 Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce 
przepisów o ruchu drogowym. 
 Ponadto powinny one zapewniać dostarczenie na budowę materiałów w warunkach gwarantujących 
ich przewóz bez uszkodzeń, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. 
 
Wymagania szczegółowe wykonania robót elektrycznych 
 
2.5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
 
2.5.2. Trasa układania kabli powinna być zgodne z Projektem Zagospodarowania Terenu, a trasa zmian 
powinna być wytyczona przez Geodetę Uprawnionego. 
 
2.5.3. Trasa instalacji powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być 
przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w 
liniach poziomych i pionowych. 
 
2.5.4. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych i AKPiA, 
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
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2.5.5. Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych i AKPiA przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami, 
 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
 przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 

szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów 
 
2.5.6. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze, 
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych, przykręcone do podłoża za pomocą kołków, 
śrub rozporowych, kołków wstrzeliwanych a w przypadku osprzętu wtynkowego mocować należy w 
wcześniej obsadzonych puszkach instalacyjnych. 
 
2.5.7. Podejścia instalacji elektrycznych i AKPiA do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 
wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do 
odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Podejścia zwieszakowe należy 
wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju 
wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 
należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a 
także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
 
2.5.8. Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu, a 
dla instalacji wtynkowych wcześniej przygotowanych bruzdach. Końce rur przed połączeniem powinny być 
pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze 
sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 

 wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
 wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej 
średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. Cała instalacja rurowa 
powinna być wykonana ze spadkiem 0,1 % aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej 
kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
 

2.5.9. Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie 
przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu 
stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać przez 
skręcanie na listwach lub takich technologii eliminującej starzenie się połączenia. 
1.  W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

 w wykonaniu zwykłym, 

 w wykonaniu szczelnym. 

2.  Wykonanie instalacji wymagać będzie: 
 przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 

aparatach za pomocą dławików, 
 średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 

zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za 
pomocą odpowiednich uszczelnień. 

 
3.  Wykonanie instalacji w ziemi wymagać będzie: 

 wykopania rowu o głębokości 0,8m; szerokość wg ilości układanych kabli, 

 nasypania warstwy piasku na dnie rowu, 

 ułożenia kabli wraz z ich oznaczeniem poprzez odpowiednie oznaczniki, 

 zasypania kabli 10cm warstwą piasku, 

 ułożeniem taśmy ostrzegawczej, 
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 zasypania kabli warstwą ziemi. 
 
1.  Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 

 zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, 
 ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem 

pokryw. 
UWAGA – w pomieszczeniach w których występuje wysokie zagrożenie korozją, korytka wraz z 
mocowaniami i pokrywami w wykonaniu ocynkowanym met. Zanurzeniowo-ogniową. 
 
4.  Łączenie przewodów. 
 W instalacjach elektrycznych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki 
elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie 
zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 
przedstawicielem Inżyniera. 
 Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla 
jakich zacisk ten jest przygotowany. 
 W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu 
powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
 Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
 Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 
2.5.10.  Przyłączenie odbiorników 
 Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne 
lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne 
należy wykonywać rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami 
kabelkowymi i kablami. 
 Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
 przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 
 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

 
2.5.11.  Montaż rozdzielnic, szafy zasilająco – sterowniczych, skrzynek zaciskowych, aparatury 
pomiarowej AKPiA. 
 Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. 
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą 
należy wstawić w przygotowane otwory. 
 Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłożu. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 

 zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 
 dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 
 założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 
 podłączyć obwody zewnętrzne, 
 podłączyć przewody ochronne. 

 
2.5.12.  Montaż połączeń wyrównawczych 

Dla instalacji połączeń wyrównawczych wykorzystać uziom otokowy. Połączeniami wyrównawczymi 
objęć: 
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 metalowe rurociągi wchodzące do obiektu, 
 metalowe elementy konstrukcyjne. 

 
2.5.13.  Próby montażowe 

Zakres nadzoru prób i pomiarów nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi powinien być 
wykonywany zgodnie ze szczegółami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogólnymi Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
 badanie linii sterowniczych, 
 pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
 pomiar rezystancji izolacji odbiorników. 

Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Próby wykonywane przez producentów 

 Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w ramach 
niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach. Wykonanie prób 
musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie przez producenta. 

Próby wykonywane w czasie budowy 

 Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, 
biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne przyrządy 
pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. Wykonanie odnośnych prób 
powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy. 

Oględziny po zakończeniu robót 

 Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia wykonawca zobowiązany 
jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, 
właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń, szczególnie takich, które 
mogłyby spowodować pogorszenie bezpieczeństwa obsługi. Wykonanie powyższych czynności powinno 
zostać odnotowane w dzienniku budowy. 

Próby montażowe po zakończeniu robót 

 Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania: 
6. rezystancji uziomu, 
7. rezystancji izolacji,ciągłości połączeń obwodów, 
8. ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu, 
9. skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej, 
Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Oddanie instalacji do użytku 

 Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontażowych wykonawca powinien dokonać 
uruchomienia instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacją. 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być 
przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zakończeniu 
wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. 
 Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 
Odbiór robót budowlanych 
Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi: 
7. plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych, 
8. pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem projektowym, 
9. Dziennik Budowy i książkę obmiarów, 
10. protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające, 
8. gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i 
materiałami, 
9. protokóły prób i pomiarów pomontażowych. 
 Wymagania wyżej określone należy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom i 
rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych. 
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 W skład komisji wchodzi kierownik robót oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i 
użytkownika oraz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego jeżeli wymagają tego przepisy. 
 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z 
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej. 
 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania. Po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia 
należy przeprowadzić ponowny odbiór. 
Rozliczenie robót 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

Dokumenty odniesienia 

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 
11. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011 r. w sprawie próbek wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (z późniejszymi zmianami). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznaczeniem CE (z późniejszymi zmianami). 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z późniejszymi 
zmianami). 
15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (z 
późniejszymi zmianami). 
16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi zmianami). 
17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (z późniejszymi zmianami). 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (z późniejszymi zmianami).  

19. Rozporządzenie Ministrów: Pracy Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (z późniejszymi zmianami).  
20. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (z późniejszymi zmianami). 

21. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (z późniejszymi zmianami). 

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (z późniejszymi zmianami). 
23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (z późniejszymi zmianami). 
24. Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (z późniejszymi zmianami). 

25. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (z późniejszymi zmianami). 

26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (z późniejszymi zmianami). 
27. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (z późniejszymi zmianami). 

28. PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

29. PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
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30. PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 
i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
31. PN SEP-E 004.  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
32. PN-91/E-05010 – Ochrona przeciwporażeniowa. 
33. PN-HD 60364-4-41 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
34. PN-HD 60364-4-42 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
35. PN-HD 60364-4-43 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
36. PN-IEC 60364-4-47 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
37. PN-HD 60364-4-443:2016 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 
38. PN-HD 60364-5-51 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
39. PN-HD 60364-5-52 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
40. PN-HD 60364-5-53:2016 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
41. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
42. PN-HD 60364-7-704:2010 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
43. PN-EN 50130-4:2002. Systemy alarmowe, 
44. PN-EN ISO16484-5 (Automatyka budynkowa i systemy sterowania - Część 5: Protokół transmisji 
danych). 
45. PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: 
Wymagania ogólne 
46. EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 – Planowanie i 
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 
46. PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie i 
wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków 
 
Uwaga: 

47. Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny być wykonywane zgodnie z 
przepisami i normami obowiązującymi w dniu ich realizacji. 
 
48. Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie 
parametrów jakościowych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych (podobnych) lub o 
wyższych parametrach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


