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Temat: warunki techniczne na przebudowe istniejacej sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowang inwestycijg przy

ul. Adamskiego w Imielinie.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek dotyczacy wydania warunkéw na przebudowe infrastruktury teletechnicznej przy ul. Adamskiego

w Imielinie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczng (doziemna i naziemng) eksploatowana przez

ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonaé

przetozenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdélng uwage na

normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb projektowanego wjazdu gtéwnego istniejacej studni telekomunikacyjnej wraz z odcinkiem kanalizaciji

i zabudowanymi w niej kablami miedzianymi i $wiattowodowymi wt. Orange Polska oraz Operatoréw Alternatywnych. Wszystkie prace

zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom s$cigania.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia infrastruktury

telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe

i parametry techniczne urzadzen.

4. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieristwo wystepowania

niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone

réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem

urzadzen teletechnicznych (sieci).

5. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych przekopéw

kontrolnych. W sposoéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie

robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic

przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach; oraz inspektora nadzoru.

6. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady Koordynacyjnej

dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci

telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD)

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w Katowicach, ul. Zelazna 2.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacji budowlanej

i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Katowicach przy ul. Zelazna 2 (sprawe prowadzi Jacek Adamczyk tel. 32 257 58 47).
Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu zgody w OPL na prace
planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie

w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 618178443), ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wtasno$¢ ORANGE, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos$¢ prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

*  TRIVIANNO Sp z o.0. ul. Niepodlegtosci 102, 44-190 Knuréw, e-mail: trivianno@gmail.com, firma posiada duze do$wiadczenie w

prowadzeniu prac telekomunikacyjnych i gwarantuje wysoka jakos¢ realizacji prac.
Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych, majacych bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych
przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytacznie wskazana powyzej firma. OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na
prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie
ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych
w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi
z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokos$é roszczer OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie wystagpic z
wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wtascicielski i formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia.
Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajag protokot przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL
odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wtascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Whniosek nalezy kierowaé na adres:
Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Francuska 101AiB

40-506 Katowice

e-mail: DISU.RSWUUilKato2@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ z 34 dniowym

wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

lub e-mail:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy speti¢ wymaog znakowania miejsca
prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer
zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach

stanowigcych zatacznik do warunkéw technicznych.
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Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom wskazanym w punkcie 11
co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

. komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na adres wskazany w
punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

. szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli graniczny
termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do zasobdéw geodezyjnych starostwa
powiatowego.

. kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot i/lub

Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogodlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po pozytywnym odbiorze
technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania
decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie
Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informaciji
w dokumentaciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obciazeniem inwestora.
. Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét odbioru technicznego,
. Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, Wykonawcy
i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate badz wystawienie
nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na okres 36 miesigcy
liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury telekomunikacyjne;j.

Integralna cze$¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do warunkéw technicznych.
Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania
Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatar inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy,
puszki) bedace pod napigeciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi
informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci
wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci
zachowania szczegélnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac

na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia

SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem
Jacek Adamczyk

Gtowny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta



