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SPIS RYSUNKOW

Numer rysunku
Lp. Tytut

1.  RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WENTYLACII
W-01

ZAtACZNIKI
Z1. Zestawienie materiatdw instalacja wentylacji,
Z2. Karty doborowe centrali wentylacyjnej N1W1;

Z3. Karty doborowe ttumikéw kanatowych.



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji dla ,,Zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen budynku przedszkola bez koniecznosci przebudowy na potrzeby klubu
SENIOR PLUS. BEZ ZMIANY WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ul. Dobra 2; 41-407 Imielin

dz. nr 1450/368 obreb: Imielin”. Zadaniem instalacji jest utrzymanie wewngtrz pomieszczen

odpowiednich warunkéw higienicznosanitarnych.
2. Cel i zakres opracowania

Celem zaprojektowanej instalacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej wymiany
powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usuniecie nadmiaru wilgoci i ciepta stosownie
do potrzeb i obowigzujgcych norm i przepisow.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej pomieszczen ogolnych,

- instalacja wentylacji dla pomieszczen WC,

- instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczenia przygotowalni.
3. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem,

- projekt budowlany instalacji wentylacji,

- wytyczne przekazane przez inwestora,

- wytyczne przekazane przez wykonawce,

- rysunki architektoniczne budynku,

- uzgodnienia z architektem i uzytkownikiem obiektu,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy techniczno — budowlane,

- katalogi producentéw materiatow i urzadzen.
4. Zatozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:

Lato: tz=+32°C ¢ =45% iz=67kl/kg
Zima: tz =-20°C ¢ = 100% iz=-18 ki/kg

Parametry powietrza wewnetrznego przyjete do obliczen:




Lato:

Pomieszczenia biurowe, socjalne tp = wynikowa, @-nie ustala sie
Sale zabaw i nauki tp = wynikowa, @-nie ustala sie
Pomieszczenia szatni tp = wynikowa, @-nie ustala sie
Pomieszczenia sanitarne, WC tp = wynikowa, @-nie ustala sie

Zima:
Pomieszczenia biurowe, socjalne tp = wynikowa, @-nie ustala sie
Sale zabaw i nauki tp = wynikowa, @-nie ustala sie
Pomieszczenia szatni tp = wynikowa, @-nie ustala sie
Pomieszczenia sanitarne, WC tp = wynikowa, @-nie ustala sie

Poziom cisnienia akustycznego w pomieszczeniach biurowych i konferencyjnych 35dB

Wytyczne projektowania wentylacji:

Pomieszczenia biurowe - minimalne ilosci powietrza zewnetrznego w ilosci 30 m3/h /osobe lub 1,5
wymian/h.

Pomieszczenia WC - minimalna ilo$¢ powietrza usuwanego wynosi — 50 m3/h dla 1 oczka i 30 m3/h
dla 1 pisuaru.

Pomieszczenie szatni - powietrze wentylacyjne w ilosci min. 4 wymian/h.



5. Bilans powietrza

Bilans cieplno-powietrzny

Zestawienie podstawowych danych i wynikdéw obliczen.

Lp symbol Pomieszczenie Powierzchnia | Wysoko$¢ | Kubatura | Nawiew | Wywiew | V/Vk Temperatura (°C) Uwagi
[m?] [m] Vk[m®’] | VIm*/h] | VIm’/h] | [1/h] | Zima Lato
PARTER

1 1.1 WIATROtAP 4,93 3,0 14,8 BRAK WENTYLACII 20 =

2 1.2 KOMUNIKACJA 34,30 3,0 102,9 100 - 1,0 24 -

3 1.3 TOALETA 4,27 3,0 12,8 S 50 3,9 20 =

4 1.4 TOALETA 2,99 3,0 9,0 - 50 5,6 20 -
SALA DLA

5 1.5 SENIOROW 47,27 3,0 141,8 450 450 3,2 20 -
SALA DLA

6 1.6 SENIORGW 50,54 3,0 151,6 450 450 3,0 20 -
SALA DLA

7 1.7 SENIORGW 41,46 3,0 124,4 450 450 3,6 20 -

8 1.8 KOMUNIKACIA 41,40 3,0 124,2 370 - 3,0 18 -

9 1.9 TOALETA 11,12 3,0 33,4 - 150 4,5 24 -

10 1.10 TOALETA 9,50 2,7 25,7 - 100 3,9 20 -

11 1.11 POMIESZCZENIE 3,30 2,7 8,9 - 30 34 20 -

12 1.12 POMIESZCZENIE 4,27 2,7 11,5 - 30 2,6 24 -

13 1.13 POMIESZCZENIE 6,55 2,7 17,7 - 30 1,7 20 -

14 1.14 POMIESZCZENIE 2,41 2,7 6,5 - 30 4,6 20 -

PRZYGOTOWANIE
15 1.15 POSILKOW BEZ 18,76 2,7 50,7 200 200 3,9 20 -




GOTOWANIA
16 1.16 POMIESZCZENIE 2,26 2,7 6,1 - 60 9,8 20
17 1.17 POMIESZCZENIE 3,57 2,7 9,6 = 60 6,2 20
18 1.18 SZATNIA 10,25 2,7 27,7 120 - 4,3 20
19 1.19 GABINET 14,10 2,7 38,1 60 60 1,6 20
20 1.20 GABINET 11,61 2,7 31,3 60 60 1,9 20
21 1.21 PATIO 48,04 2,7 129,7 BRAK WENTYLACII 20




6. Opis instalacji wentylacyjnej

W budynku projektuje sie wentylacje:
— wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczen ogdlnych uktad N1-W1,
— wentylacja wywiewna pomieszczen sanitarnych uktad W2, W3, W4, W6,

— wentylacja wywiewna pomieszczenia przygotowalni uktad W5.
6.1. Wentylacja nawiewno—wywiewna pomieszczen biurowych uktad N1-W1

W ukfadzie N1W1 zaprojektowano centrale stojgcg, nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta w
wykonaniu zewnetrznym. Centrala zlokalizowana w Patio. W centrali przewidziano:

Nawiew:

- przepustnica dolotowa,

- filtr typu M5 na sekcji nawiewnej,

- wymiennik krzyzowy o wysokiej sprawnosci odzysku ciepta,

- wentylator nawiewny z energooszczednymi silnikami V=2260m?3/h, dP= 300Pa,

- nagrzewnica elektryczna Q=14,2(18,0)kW, tn=20C,

Wywiew:
- filtr typu M5 na sekcji wywiewnej,

- wentylator wywiewny z energooszczednymi silnikami V=1470m3/h, dP= 250Pa.

Centrala zlokalizowana w Patio zgodnie z cze$cig rysunkowa. Pod centrale nalezy przewidzieé
podkonstrukcje. Posadownie centrali min 40cm od poziomu terenu. Powietrze swieze po uzdatnieniu
w centrali doprowadzane bedzie systemem kanatéw wentylacyjnych do pomieszczern ogélnych
zlokalizowanych na poziomie parteru i nawiewane poprzez anemostaty nawiewne okragte i zawory
wentylacyjne nawiewne. Przed nawiewnikami oraz na kanatach wentylacyjnych nawiewnych nalezy
przewidzie¢ przepustnice regulacyjne dla umozliwienia precyzyjnej regulacji hydraulicznej uktadu.

Powietrze usuwane bedzie z pomieszczed poprzez anemostaty wywiewne okragte i zawory
wentylacyjne wywiewne. Przed wywiewnikami oraz na kanatach wentylacyjnych wywiewnych nalezy
przewidzie¢ przepustnice regulacyjne dla umozliwienia precyzyjnej regulacji hydraulicznej uktadu. Na
uktadzie N1IW1 przewidziano ttumiki akustyczne montowane na kanale nawiewnym i wywiewnym.
Zadaniem ttumikéw jest zabezpieczenie pomieszczen ogdlnych przed hatasem. Wszystkie kanaty

wentylacyjne izoluje sie wetng mineralng o grubosci 30mm w ptaszczu z folii aluminiowe]. Kanaty



wentylacyjne prowadzone na zewnetrz izolowane wetng mineralng o grubosci min 80mm i obudowane

ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.
6.2. Wentylacja wywiewna pomieszczen sanitarnych uktad W2; W3; W4; W6

W pomieszczeniach sanitarnych i WC zlokalizowanych na parterze projektuje sie wentylacje
mechaniczng wywiewng realizowang osobnymi wentylatorami kanatowymi W2, W3; W4 i W6 typ: TD-
TD-350/125 lub 500/160 SILENT 3V. Naptyw powietrza do pomieszczernn uktadu N1W1. Powietrze
usuwane bedzie z pomieszczen poprzez zawory wentylacyjne wywiewne. Proponuje sie wentylacje
ciagta. Pomieszczenia sanitarne i WC na hali beda wyposazone w wentylacje zgodng z wymaganiami
wiasciwych przepiséw. Lokalizacje urzgdzen oraz przebieg kanatéw pokazano w czesci graficznej

opracowania.
6.3. Wentylacja wywiewna pomieszczenia magazynu uktad W5

W pomieszczeniu przygotowalni zlokalizowanym na parterze budynku projektuje sie wentylacje
mechaniczng wywiewng realizowang osobnym wentylatorem kanatowym W5 typ: TD-500/160 SILENT
3V. Naptyw powietrza do pomieszczenia realizowany z centrali wentylacyjnej N1IW1. Powietrze swieze
po uzdatnieniu w centrali doprowadzane bedzie systemem kanatéw wentylacyjnych do pomieszczenia
przygotowalni i nawiewane poprzez anemostat nawiewny okragly. Powietrze usuwane bedzie z
pomieszczenia poprzez anemostat wywiewny okragty. Proponuje sie wentylacje ciggtg wspodtpracujaca
z centralg wentylacyjng N1W1. Pomieszczenie przygotowalni bedzie wyposazone w wentylacje zgodnag
z wymaganiami wtasciwych przepisow. Lokalizacje urzadzen oraz przebieg kanatéw pokazano w czesci

graficznej opracowania.
6.4. Sterowanie i automatyka

Dostawca centrali nawiewno - wywiewne] z odzyskiem ciepta zapewni petng automatyke oraz
sterowanie pracg centrali.

Uktad automatyki w centrali przetgcza sie automatycznie miedzy normalnym trybem odzysku ciepta w
okresie zimowym, a trybem bez odzysku ciepta w okresie letnim.

Zmiana wydajnosci przeptywu powietrza, temperatury nawiewu i innych funkcji jest mozliwa z panela
SCP. Na panelu SCP wyswietlane sg wybrane symbole, tekst, ustawienia, tryb pracy letniej, wymiana
filtréw itd.

Uruchomienie przeptywu powietrza nawiewanego i wywiewanego jest mozliwe na kazdym kroku z
panela sterujgcego SCP. Nastawy czasowe (np. tryb noc/dzien) sg zintegrowane w uktadzie automatyki.

Sygnat alarmu wskaze na panelu SCP ewentualne usterki. Panel SCP posiada rowniez poziom obstugi
8



przez autoryzowanych instalatorow lub serwis. Potgczenie panela SCP z centralg poprzez przewdd
sygnatowy ze szybkoztgczkami (RJ) lub alternatywnie poprzez 4 zytowy przewdd elektryczny do
odpowiednich zaciskéw w centrali.

Lokalizacje panelu sterowniczego dla uktadu N1W1 ustali¢ z inwetorem.

Praca wentylatorow kanatowych W2; W3; W4; W6 obstugujacych pomieszczenia sanitarne - praca
ciggta.

Zataczanie wentylatora kanatowego W5 obstugujgcego pomieszczenie przygotowalni — praca ciagta, lub

od sterownika czasowego.

6.5. Zestawienie urzadzen wentylacji mechanicznej

Wytyczne elektryczne

Ukfad Lokalizacja Typ urzadzenia Pobor mocy Uwagi

WENTYLACJA MECHANICZNA

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna

N1W1
z wymiennikiem
obrotowym, Qg= 14,2(18,0)kW;
nagrzewnicg U=400V, Sterownik centrali w
N1W1 |Magazyn elektryczng, filtrami M5 Pn=0,75kW, komplecie z
na nawiewie i na Pw=0,50kW, urzgdzeniem.
wywiewie U=400V
Vn=2260m3/h, Vw=
1470m3/h
Qch= 9,0kW

M= 500kg+10%

Wentylator kanatowy
W2
typ: TD-350/125
w2 wC SILENT
Vw= 100m?%h
dP= 80Pa
M= 5,0kg

P=0,03kW, Wyltgcznik serwisowy,
U=230V regulator obrotow,

Wentylator kanatowy
W3
typ: TD-350/125 P=0,03kW,
W3 wC SILENT U=230V
Vw= 150m?%h
dP= 80Pa
M= 5,0kg

Wytgcznik serwisowy,
regulator obrotéw

W4 wC Wentylator kanatowy | P= 0,06kW / 230V Wytgcznik serwisowy,
W4 regulator obrotéw
TD-500/160 SILENT
3V
V=220 m*h




Wytyczne elektryczne

Ukfad Lokalizacja Typ urzadzenia Pobor mocy Uwagi

Ap=140 Pa
m=6,0 kg

W5

Wentylator kanatowy
W5
TD-500/160 SILENT Wytacznik serwisowy,

Przygotowalnia 3V P=0,06kW / 230V regulator obrotéw,

V=200 m?¥h sterownik czasowy

Ap=140 Pa
m=6,0 kg

W6

Wentylator kanatowy
W6
we W IDIE | peggg, | ek coneo
Vw= 120m3/h sterownik czasowy
dP= 80Pa
M= 5,0kg

7. Wytyczne montazowe

- Podwieszenie kanatéw wentylacyjnych wykonaé na uchwytach z przektadkami z mikrogumy.

- Urzadzenia wentylacyjne nalezy zamontowaé w sposéb uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku.

- Montaz, préby i odbidr instalacji powietrznej objetej opracowaniem wykonac¢ zgodnie z normg PN EN-
12599. Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru i wykonania
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- Wszystkie kanaty powietrzne muszg posiadac klapy rewizyjne lub inne elementy umozliwiajgce ich
przeglad oraz czyszczenie.

- Prawidtowe predkosci powietrza w rejonie przebywania ludzi nalezy uzyska¢ za pomoca
odpowiedniego ustawienia zaworéw wentylacyjnych.

- instalacja wentylacji mechanicznej wykonana w klasie szczelnosci ,,B”.
8. Wytyczne branzowe

Branza elektryczna i automatyka

- Nalezy zapewnié zasilanie urzadzen wentylacyjnych energig elektryczna.

- Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do szaf sterowniczych, centrali wentylacyjnej oraz bezposrednio do
wentylatoréw wywiewnych kanatowych. Okablowanie urzagdzen wentylacyjnych od szaf sterowniczych
wykona wykonawca automatyki i sterowania.

- Wszystkie podfgczenia energii elektrycznej nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg ochrone

od porazen.
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- Nalezy wykonac sterowanie pracg urzgdzen wentylacyjnych zgodnie z punktem 6.5.

Branza architektoniczno-budowlana

- Drzwi wewnetrzne do wskazanych pomieszczenn wyposazy¢é w kratki przeptywowe umieszczone w
dolnej czesci o powierzchni otwordw min. 220 cm?.

- Nalezy wykonaé otwory dla przejs¢ kanatéw wentylacyjnych, a po zakoriczeniu montazu odpowiednio
obrobic.

- Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego dostepu do urzadzen i elementédw regulacyjnych

zamontowanych w suficie podwieszanym.
9. Uwagi koncowe

e Niniejszy projekt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Generalnemu Wykonawcy. Wszystkie roboty
budowlane nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt wykonawczy zgodnie z przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poszczegdlne fazy robdt powinny byé odebrane przez nadzér inwestorski i odpowiednio
udokumentowane. Wszelkie niezgodnosci nalezy zgtasza¢ autorowi projektu. Wszelkie zmiany w
stosunku do zatozen projektowych nalezy zgtaszaé autorowi projektu.

e Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z:

- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyty 1 —12,

- Instrukcjami montazu oraz wytycznymi Producentéw zastosowanych materiatéw i urzadzen,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z

pdzniejszymi zmianami),

- Aktualnymi przepisami w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy z

uwzglednieniem przepiséw dotyczacych prac przy dZzwiganiu i przenoszeniu ciezarow,

- Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt

budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

- Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi

przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczegdlnych rozdziatach,

- Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robot,

- zasadami wiedzy technicznej.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic

wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
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Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzgdzen innych producentéw pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych, jakosciowych i estetycznych oraz uzyskania zgody Inwestora.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Projekt nalezy realizowac¢ w powigzaniu z projektami pozostatych branz.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcy procedura.

Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych norm, przepisdéw oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z Projektantem.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Wyraz
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