I. Ogolna Specyfikacja techniczna ST.1.0.0

I1. Szczegolowe Specyfikacje techniczne

1. ROBOTY MURARSKIE i TYNKARSKIE - ST. 2.0.0
2. OCIEPLENIE ELEWACJI METODA BEZSPOINOWA - ST. 3.0.0.

Kod CPV -45.000000-7
3. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE - kod CPV 45442100 - 8
4. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

- instalowanie okien z tworzyw sztucznych CPV- 45421125-6

5. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ - kod CPV 45421131-1
6. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
- ukladanie plytek ceramicznych na podlogach i na Scianach - KOD
CPV 45430000
7. ROBOTY INSTALACYJNE

- hydraulika i roboty sanitarne - kod CPV 45330000-9



Ogolna Specyfikacja techniczna ST.1.0.0

Uwaga:

Rozwigzania rOwnowazne stosowane przy opisie przedmiotu zamowienia

Materialy zastosowane w niniejszym projekcie oraz innych dokumentach bedgcych czescig
opracowania projektowego sq materiatami przyktadowymi na bazie ktorych Wykonawca
moze zastosowac materialy innych producentow o parametrach nie gorszych niz przyjete w
dokumentacji.

Wszedzie tam, gdzie przedmiot zamowienia zostal wskazany poprzez wskazanie znakow
towarowych, patentow Ilub pochodzenia, zZrodita Ilub szczegolnego procesu Ilub norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych,

Zamawiajacy _dopuszcza _oferowanie _przez Wvkonawce materiatow  lub  rozwigzan

rownowaznych w stosunku do opisanvch w dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze nie

obniza okreslonvch w_dokumentacji projektowej standardow. beda posiadaly wymagane

prawem_atesty, certvfikaty lub dopuszczenia oraz zapewniq wykonanie zamowienia zgodnie z

oczekiwaniami i wymaganiami okreslonvmi przez Zamawiajacego.

Wskazanie w dokumentacji przyktadowych znakow towarowych, patentow lub pochodzenia,
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do
przedmiotu zamowienia i stanowi wylqgczenie wzorzec jakosciowy przedmiotu opracowania.
Wszystkie znaki towarowe, patenty,pochodzenie, normy, europejskie oceny techniczne,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych nalezy traktowaé jako
przyktadowe dla zobrazowania opisywanych parametrow i wymogow technicznych.

Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej parametry i wymogi techniczne
przykladowych materiatow i urzqdzen sq parametrami minimalnymi, chyba Ze zapis mowi
inaczej.

Do wszystkich znakow towarowych, patentow i Swiadectw pochodzenia, Zrodta [ub
szczegolnego procesu, a takze norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych wskazanych w przedmiocie opisu

zamowienia dopisuje wyrazy ,, lub rownowazne”.
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1.WSTEP
DANE INWESTYCJI

Inwestor:

MIASTO IMIELIN

ul. Imielinska 81; 41-407 Imielin

Nazwa zamoOwienia:

wZmiana sposobu uiytkowania pomieszczen budynku przedszkola bez koniecznosci przebudowy na
potrzeby klubu SENIOR PLUS. ul. Dobra 2; 41-407 Imielin dz. nr 1450/368 obreb: Imielin”.

Lokalizacja

ul. Dobra 2; 41-407 Imielin

Cel opracowani, zagospodarowanie

Celem opracowania jest zaprojektowanie drobnych prac remonto- instalacyjnych bez przebudowy
budynku.

Obiekt jest uzytkowany, wyposazony w instalacj¢ elektryczna, wodociagowa, kanalizacje sanitarna.
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogdlne dotyczace
wykonania rob6t remontowo budowlanych i wykonania:

REMONTU BUDYNKU PRZY ULICY DOBREJ 2 W IMIELINIE.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne wspodlne dla robot objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:

1. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE — kod CPV 45442100 — 8

2. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ — kod CPV 45421131-1

3. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

- uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach i na $cianach - KOD CPV 45430000
4. ROBOTY INSTALACYJNE



- hydraulika i roboty sanitarne - kod CPV 45330000-9

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane — s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele,
drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, §ciany
oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiace baze techniczno — uzytkowa,
wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spelnienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu budowlanego lub czgsci
wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzielami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na
wyglad obiektu.

Projekt — nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Plac budowy — teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na budowie
elementow prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotow itp.).

Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.

Nadzoér techniczny — to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i
sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi Iub
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robot,
obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi,
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy,
obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzor inwestorski); sprawdzanie
prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektéw budowlanych —
wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarcze;j.

Sprzet zmechanizowany — to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenos$niki, betoniarki,
przeciagarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzg¢tu zmechanizowanego, a
niezbedne przy wykonywaniu robdot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne,
podstawki fadunkowe, pomosty przeno$ne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

Wykonawcy - rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontow;

Zamawiajacy - rozumie si¢ przez to udzielajacego zamoéwienie wykonawcy; do obowigzkow
zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, wykonawcag i projektantem.



Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inzynier (Inspektor nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru
nad realizacja Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy — wyceniony ,,przedmiar robot”.
Przedmiar robdét — wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci techno-logicznej ich wykonania.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno —
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢z dokumentacja
projektowa, OST, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz co
najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonaweca otrzyma od Zamawiajgcego egzemplarze dokumentacji i komplet SST. Dokumentacja
projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiagce dokument przetargowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt w
4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy
przyjac przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST, ale osiggnigto
mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i
zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;j,
zgodnie z ustaleniami szczegoétowymi kontraktu i/lub SST W przypadku gdy materiaty lub roboty nie
sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, i wptyneto to na niezadowalajaca jakosé¢
elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej



sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., Fakt
przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych. Tre$¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony §rodowiska Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowac w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci
Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastepujacych warunkéw: ochraniac¢ §rodowisko na terenie

1 wokot terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spoteczne;.

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwoscig powstania pozaru;

¢) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w
srodowisku naturalnym

d) Materiaty stosowane do robdt nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku, o
stezeniu przekraczajagcym dopuszczalne normy.

Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajgcy powinien okresli¢ w
dokumentacji projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej,
technologig i czas robdt ograniczajace w miare mozliwosci poziom hatasu i jego uciazliwos¢ dla
mieszkancéw. Wykonawca nie powinien stosowa¢ innej technologii rob6t, o wigkszym poziomie
hatasu, niz okres$lona przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sdb trzecich. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami
spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
rozprzestrzenianiem si¢ iskier. Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo
samodzielnie, powinien na wlasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie,
wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostac¢ si¢ z wbudowanych materiatéw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialdéw powinny by¢
rozebrane 1 wykonane ponownie z wlasciwych materiatdéw. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robdt powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materialdow od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkow

szczegotowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona witasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okre§lonym w
dokumentach kontraktowych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia



zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnic¢ i
utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete
kontraktem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.Utrzymanie robét.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

2.MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
wyborze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodnos$¢ z wymaganiami
poszczegdlnych SST.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowieda¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem
rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na wlasnos$ci wykonywanych materialow. Liczba srodkéw transportu powinna zapewnic¢
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi §rodkami transporttu,
umozliwiajgcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkow transportu.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywania robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspolpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia robot, ocena
jakos$ci materiatow i postepem roboét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przez
wykonawcg. Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje
inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt, beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzglgdni wyniki badan materialow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Inzynier
jest upowazniony do kontroli wszystkich roboét i kontroli wszystkich materiatdéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcj¢ materialow. Inzynier
powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi
materialami nalezy postgpowac jak w pkt. 2.3. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie
p6zniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykonawcéw

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a
zaistniata wadliwosc¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawcow, to Inzynier zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowac¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt
Zamawiajacego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Przypadku
powyzszego zadania nie wymagany jest PZJ



6.2. Zasady kontroli i jakoS$ci robét

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakos$ci materialow.

6.3. Pobieranie probek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek,opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaga-niami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
SST. W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i
powinny dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnos$ci:
-date przekazania Wykonawcy placu budowy;

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;



-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot;

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6élnych elementow robot;

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
-uwagi i polecenia Inzyniera;

-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

-zgltoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgscio-wych i koncowych
odbioréw robot;

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegaja-cych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;;

-dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt;

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

-dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal;

-wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny
by¢ zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robadt

Obmiar robo6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot, dokumentacji technicznej i SST. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Obmiar
odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane

do ksiegi obmiarow.

7.2. Zasady okres$lania iloSci robét i materiatow



O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
dlugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robot, beda wykonywane w poziomie. Do obliczenia
objetosci robot ziemnych nalezy stosowac metodg przekrojow poprzecznych lub inng, zaakceptowana
przez Inzyniera.

Wszelkie materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien

posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilos$ci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czgsci robot, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy I powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koficowego powinna by¢



stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér koncowy robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w
warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i kompletnosci
oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru
robot dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST. W
toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapoznac z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub roboét uzupetiajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru koncowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty z
ponizszego katalogu, a ustalone w kontrakcie:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i o ile wymagane jest przez Zamawiajacego ksiegi obmiaru,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
-atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

-opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 1 SST,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
8.6. Odbior ostateczny -

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny powinien by¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz dokumentacji projektowe;.
Przedmiar rob6t stanowi element pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kosztorys
ofertowy. Kosztorys powinien zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy i Normy Branzowe;

-Aprobaty techniczne;



-Opis techniczny zalaczony do dokumentacji techniczne;.



1. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE

— kod CPV 45442100 - 8



6.2.1. WSTEP
6.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t malarskich.

6.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot
6.2.1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg. ponizszego.

o Malowanie tynkéw wewnetrznych,

e Malowanie konstrukcji stalowych i rur

6.2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

6.2.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos$¢

z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne” pkt.1.5., oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” - 387/2003.
»,Powloki malarskie zewngtrzne 1 wewnetrzne” zeszyt nr 4.
6.2.2. MATERIAL
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania rdéznych
rodzajow
materiatbw do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace,

zamawiania lub wydobywania materialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub



$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

e (Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

6.2.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogoélne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli.

Transport farb winien odbywac si¢ zgodnie z PN-O-79601-2:1996, pakowane w begbny lekkie
lub

wiaderka stozkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5°C, i nalezy
transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym

lub drogowym.



6.2.4. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania

og6lne” pkt.5, oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych”
czes¢ B, zeszyt 4. ,,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” Warszawa 2003 r.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3g oraz za jakos¢

zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i1 wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.
Sciany i sufity pomieszczen uzytkowych malowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymalowan
wewnetrznych farbg: EMULSYJNA FARBA AKRYLOWA DO WNETRZ ODPORNA NA
ZMYWANIE np. dekoral akrylit PW 3000w kolorach :
- sufity 1 sciany — kolor jasny
- wyznaczone elementy stanowigce okolo 20 % powierzchni w kolorach pelnych-intensywnych
Korytarze malowac farbami emulsyjnymi jw.
Stolarka drzwiowa —,, biaty dab” z regulowana oscieznica do 18cm drzwi z ramiakiem drewnianym
o konstrukcji obtozenia z ptyt HDF o powierzchni LAMISTONE, wypehienie plyta wiérowa petna
lub ,struktura "plastra miodu"
- posadzki z z ptytek gresowych jasnych o wymiarch okolo 30 x 30 cm - kolor do uzgodnienia z

uzytkownikiem.

6.2.5. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania



og6lne” pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sag w odpowiednich specyfikacjach technicznych

1 KNR -ach oraz KNNR — ach.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6ot bedg

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli 1 odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania og6élne” pkt. 6 i 8. oraz ,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 — ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne”
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem
oraz wymaganiami.
Oceng prawidlowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie
Ogledzin, wynikoéw odbiorow migdzyoperacyjnych i czeSciowych oraz zapiséw w dzienniku
budowy.
Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja techniczna i SST,
e Dziennik budowy,
e Zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
e Protokoty odbioréw poszczegolnych etapow robot zanikajacych,
e Protokoty odbioréw materiatow i wyrobow,
e Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o Odbiorowi czg¢sciowemu,
. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e (Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci



wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowag i SST.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
6.2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdt beda obejmowac:

« robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

6.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:



PN-B-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powlok do podtoza
oraz przyczepnosci migdzywarstwowej.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow,
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkow,

Instrukcje producentéw oraz ,,Warunki techniczne wykonywania robot budowlanych”.( 2003 r.)



2. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

— kod CPV 45421131-1



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot stolarki drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowe;j

W skiad tych robot wchodzi:

o drzwi wewngtrzne z materiatu drewnopochodnego-ptycinowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAL
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.
e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e (Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
e Certyfikat zgodnoS$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow
materiatow do wykonania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.



Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach

Technicznych (SST).

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3 1 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia

jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogolne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wlasny koszt.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

5. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogo6lne”

pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

1 KNR -ach oraz KNNR -ach

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

»Wymagania ogdlne” pkt 6 i 8. Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robo6t szklarskich.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem

oraz wymaganiami

Oceng prawidlowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na

podstawie
ogledzin, wynikow odbiorow miedzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
. Sprawdzenie zgodno$ci wymiarow
o Sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych oraz
z elementéw dostarczonych do odwzorowania,
. Sprawdzenie jako$ci materiatdéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

o Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstruke;ji,



. Sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
. Sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony

sposOb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

o Odbiorowi czesciowemu,
. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
o Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,

e Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

e Protokoty odbioréw poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e Protokoty odbioréw materiatow i wyrobow,

e Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze¢$ci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w

obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.



Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjg projektowg i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej mianowicie:
e Dostarczenie gotowej stolarki,
e Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
e Dopasowanie i wyregulowanie,
e Ewentualng napraw¢ powstalych uszkodzen.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robot beda obejmowac:
« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5— nawiewniki szczelinowe

PN-B-10085:2001 Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-78/B13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe
Nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

Kompolimeryzowane styrenowane



Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1(PR5)84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.



6. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

- ukladanie plytek ceramicznych na podlogach i na Scianach



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych w trakcie realizacji robot
budowlanych zwiazanych z ,,Zmiana sposobu uiytkowania pomieszczenn budynku przedszkola bez
koniecznosci przebudowy na potrzeby klubu SENIOR PLUS. ul. Dobra 2; 41-407 Imielin dz. nr
1450/368 obreb: Imielin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda speilnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- pokrycie podtog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowiag wierzchni element warstw
podtogowych,

- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztaltujaca forme
architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie,

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wiasnosci materialow, wymagan
i sposobow oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
»Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robo6t wykladzinowych i okladzinowych

Dokumentacje rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

- dziennik budowy,

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi
protokétami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu ktory okresla:
- materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

- lokalizacje i warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny. W
projekcie sa okreslone:



- wymagania dla podtoza, sposob jego naprawy z wyszczegolnieniem materialow do
napraw,

- specyfikacje materiatdéw do wykonania wyktadziny i oktadziny

- sposoby wykonania wykladziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

Przez dokumentacje powykonawcza robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robot z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas
wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

»Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek

ceramicznych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialdow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty i ptytki ceramiczne
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne okresla dokumentacja projektowa

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w projekcie budowlanym.

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.



2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt. 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia, wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST ,,Wymagania ogélne" pkt. 4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i okladzin nie wymaga specjalnych $rodkow i
urzadzen. Zaleca si¢ uzywac¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.
W przypadku duzych ilosci materiatdbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materialow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét
1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi,
2) Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywa¢ si¢ w ciggu catej doby.
3) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5. 3. Wykonanie wykladziny
5.3.1. Podtoza pod wyktadziny



Podtoza pod wyktadziny musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie

budowlanym.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji

konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;.

Szczegoélowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementoéw podane s3 w dokumentacji
projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetlione materiatem wskazanym w projekcie.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowal wszystkie
niezbedne materialy, narzgdzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki.

Kompozycje klejace okreslone sg w projekcie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢
przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze zgodnie z instrukcja producenta Do

spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe;j.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadte i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢
z powierzchni ptytek wilgotna gabka.

5.4. Wykonanie wykladzin i okladzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzing

Przed  przystgpieniem do robot oktadzinowych  nalezy  sprawdzi¢  prawidtowosc
przygotowania podtoza.

Podloza powinny by¢ suche, nosne, czyste i stabilne bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw. Roboty

nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

5.4.2. Wykonanie wyktadzin i oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia 1 sprzet, posegregowal plytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowa¢ sposéb uktadania plytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycj¢ klejaca. Rodzaj kompozycji
okreslony jest w projekcie.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna umozliwia¢ utozenie ptytek w ciggu
,»,CZasu otwartego”

Spoinowanie plytek nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Przy planowanych pracach przewidziano réwniez wymiang profilu z ABS z jednej strony przelewu
( 25 mb, osadzany na kleju epoksydowym ) oraz rusztéw przelewow ( 50 mb ) . Jest to wymiana
elementéw na nowe, identyczne z wymienianymi. Prace polegaja na klejeniu profilu klejem
epoksydowym.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Kod ,,Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin, badaniom powinny

podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.,

Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza

spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnos$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowsg tatg,

sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowe;j taty i
poziomicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i1 akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyc
sprawdzenie technologii wykonywanych robo6t, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.



Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i oktadzin Scian powinien

obejmowac:

sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
ptytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej

dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci dol mm,

sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnictego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cia do
1 mm,

sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghluchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 szeroko$¢ spoin

suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubos$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktorych réoznorodno$¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwe;j
przyczepnos$¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghuchego odgtosu,
grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja

producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata
dtugos$ci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny na catej dlugosci i szerokosci musza by¢ wypelione zaprawa do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki ,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie, listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelniaé nastepujace wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktorych ré6znorodno$¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghuchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja Iub instrukcja
producenta,

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugo$ci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhugosci 2 m,

spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypelione masg do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na dtugoséci calej oktadziny,



- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt.7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i okfadzin oblicza si¢ w m* na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w §wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentdw i innych elementow wigksze od 0,25 m? .

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sig¢
wedlug stanu faktycznego.

Powierzchnie okladzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j lub wg
stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne"
8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbior podidéza musi by¢é dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podioza i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatos$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podidz)
oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg¢sciowego rozliczenia robot
jezeli umowa takg forme przewiduje.



8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiodr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiard6w oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje¢ powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci  dla  zastosowanych
materiatow i wyrobow,

- protokdty odbioru podtoze,

- protokdty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materialow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty wyktadzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sa pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢
pl‘Z}{] ¢ta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny
lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych wyktadzin lub okladzin, wykona¢ je ponownie i powtornie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokdét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w

okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.



Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne"
pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot wyktadzinowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiordéw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe  rozliczenia oraz platnosci  wykonanego i odebranego zakresu  robot

wyktadzinowych i1 oktadzinowych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowe] za
okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty wyktadzinowe i

oktadzinowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przygotowanie gruntow i innych materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- wykonanie prac oktadzinowych i wyktadzinowych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgednych
do wykonania robét izolacyjnych na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja,  wlasciwos$ci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej E> 10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej

nasigkliwos$ci wodnej E<3% Grupa B L.



PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B 1l a

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b

PN-EN 121:1997 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci
wodnej E<3%, Grupa A L.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A Il a, Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%, Grupa A Il a, Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A1l b, Cz 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej
6%<E<10%, Grupa All b, Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa
A TIL.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jako$ci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci
wodnej,porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej
oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na
zginanie i sily famigce;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wglebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na
$cieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej
rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:3999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczenie mrozoodporno$ci

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej. PN-EN

ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i

kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych rdznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie

odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.



PN-EN 12808-2:2002(U)
PN-EN 12808-3:2002(U)

PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)

PN-63/B-10145

PN-EN 13813:2003

PN-88/B-32250

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odporno$ci
na §cieranie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymalosci na zginanie i $ciskanie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie
nasigkliwosci wodne;.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania ogolne
(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie

Arkady -1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 -
Oktadziny i1 wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.



4. ROBOTY INSTALACYJNE

- hydraulika i roboty sanitarne - kod CPV 45330000-9



1.1. Wstep

- montaz rur z PCV wodociggowych wraz z podejsciami do umywalek
- montaz zaworow przelotowych i czerpalnych oraz baterii umywalkowych
— montaz rurociggu kanalizacyjnego z PCV fi 50 i 100mm wraz z podej$ciami

— montaz urzadzen sanitarnych — umywalek, miski ustgpowej plus geberit
1.2. Material

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowe;j
1 ST,

- informowac inspektora nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskiwania materiatow
przed rozpoczgciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.

Do wykonania robét instalacyjnych naleSy stosowaé nastepujace materiaty zgodnie z
Rysunkami:

Instalacja wod-kan:

* rury polipropylenowe PP PN16 i ksztaltki taczone przez zgrzewanie dla wody zimne;j,
* rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i ksztattki taczone przez zgrzewanie
dla wody cieptej i cyrkulacyjne;,

* rury 1 ksztattki z PCV kl. N taczone na uszczelki gumowe,

« rury i ksztattki Seliwne taczone na uszczelki,

* laczniki przejsciowe do polaczenia z armaturg czerpalna,

« armatura, przybory i osprzet do instalacji wodociagowe;j i kanalizacyjnej, jak baterie,
miski ustepowe, umywalki

* armatura odcinajaca,

» pianka polietylenowa do izolacji cieplnej
Instalacja c.o.

* armatura odcinajaca,

* rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i ksztaltki taczone przez zgrzewanie

» grzejniki konwektorowe stalowe ptytowe z zaworami regulacyjnymi oraz glowicami
termostatycznymi i zaworami odcinajagcymi na powrocie,

» pianka polietylenowa do izolacji cieplnej

Instalacja wentylacji:

kanaly wentylacyjne z blachy ocynkowanej

kanaty wentylacyjne ,,spiro" z blachy ocynkowane;j,

kanaty elastyczne aluminiowe

kratki wentylacyjne ze stali, lakierowane,

wyrzutnie §cienne ze stali ocynkowane;,

wsporniki 1 wieszaki ze stali,

sruby 1 nakretki,

regulatory transformatorowe

wentylatory tazienkowe,

anemostaty,

welna mineralna do izolacji kanatow.

1.3.Sprzet i transport

Maszyny i urzadzenia do robot instalacyjnych :
* zgrzewarka

* ucinacze do rur

* wiertarka

* gwinciarka do nacinania gwintow



* spawarka

* nozyce do blachy

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST ,,Wymagania og6lne". Do transportu
materiatlow

nalezy uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:

 samochod skrzyniowy

* samochdd dostawczy

1.4.Wykonanie robot

- Przebudowa instalacji wod-kan wewnetrzne;j

- Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5. Obmiar robot

1 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie
Warunkami Umowy

2 Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

3 Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4 W celu Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Uwagi 1 Polecenia Inspektora Nadzoru,

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw,

- Atesty jako$ciowe wbudowanych Materiatow,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wymagania szczegélowe

1 Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy

oraz innych dokumentow dotyczacych jakosci Materiatow i wyrobow uSytych do
Robot, wynikéw pomiarow i1 badan,

2 Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;j,

3 Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczacych Robot,

4 Dokona¢ szczegotowych ogledzin robot,

5 W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

1.6.Kontrola jakosci i odbior robot

Wymagania ogdlne

- Obmiar Robo6t bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng, w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

- Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarow.

- Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledy zostang poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

- Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwosciag wynikajaca



z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.
Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru
1. Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét 1 uzytych
Materiatéw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru
2. Przed przystapieniem do proby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢ woda a
nastepnie podda¢ probie cis$nieniowe;.

3. Sprawdzi¢ nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych

1.7.Podstawa platnosci

Podstawa platno$ci jest cena ryczaltowa

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglgdniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j

1.8. Przepisy zwiazane

,»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” Cobrti Instal Zeszyt
7.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru weztdw cieptowniczych” Cobrti Instal Zeszyt

8.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. [zolacja cieplna przewoddw, armatury

1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jako$ci wody.

PN-EN 12106:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu
(PE). Metoda badania wytrzymatosci na ci$nienie wewngtrzne po zastosowaniu

zacisku

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i1 badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu.
Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych urzadzen i systemow zawartych w projekcie i
specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowania parametrow 1 wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementow naleSy

uzgodni¢ z projektantem.
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