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Czesé opisowa

A. DANE OGOLNE.,

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:
* Umowa zawarta pomiedzy zamawiajgcym:

Gmina Imielin
Ul. Imielinska 81
41-407 Imielin

a biurem projektowym:

Koszt - Bud

Zaktad Ustug Projektowo — Kosztorysowych
Dariusz Majer

44-190 Knurow

Ul. Dworcowa 10/3

* Mapa do celéw projektowych

* Wizja lokalna na obiekcie, inwentaryzacja fotograficzna, pomiary wysokosciowe

» Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

* Wiasciwe dla tematu Polskie Normy i akty prawne, w szczegdélnosci:

(0]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290,
961, 1165, 1250, 2255)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz.462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz.690, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.839)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120,
p0z.1133) z pOzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.
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(0]

Czes¢  1-1: Oddziatywanie  ogolne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.
Cze$¢ 1-3: Oddzialywanie ogdlne — Obcigzenie
Sniegiem
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-EN 1991-1-1 Obcigzenia budowli - obcigzenia state
PN-82/B-02003 Obcigzenia  budowli - podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe
PN-B-03264: 2002/Apl Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002: 1999/Ap1/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie
i obliczanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
I projektowanie.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenie, symbole, podziat i opis
gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

* Literatura techniczna

» Ustalenia z Inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji
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B. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
(przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden
obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektéw)

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terendw sportowych przy ulicy
Hallera w Imielinie.

W zakres prac projektowych niniejszego opracowania wchodzg:

* Budowa toru rolkarskiego sktadajgcego sie z dwoch petli: 800 m i 188 m,

* Budowa boiska do pitki noznej petnowymiarowego ze sztuczng nawierzchnig

» Budowa dwdch boisk treningowych,

* Budowa boiska do beach soccera — boisko piaskowe z mozliwoscig podziatu na
cztery boiska do siatkéwki plazowej,

* Budowa zadaszenia istniejgcej trybuny,

* Montaz trzech masztow flagowych wraz z tablicg informacyjna,

» Wymiana istniejgcych wiat dla zawodnikow,

* Przebudowa istniejgcej tablicy wynikow,

* Montaz pitkochwytow,

* Montaz ogrodzenia,

* Montaz oswietlenia i monitoringu,

* Budowa chodnikbw wraz z placem wypoczynkowym i placem dla masztéw
flagowych i tablicy informacyjnej,

* Przebudowa istniejgcego boiska do pitki noznej,

* Instalacja hali pneumatycznej (2 etap inwestycji)

Zakres opracowania

Zakres opracowania mie $ci si e w granicy dzialek Inwestora (b gdz na ktore
Inwestor uzyskat zgod e na wejscie) i zostat oznaczony na planie
zagospodarowania terenu.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki.
2.1.Lokalizacja

Teren inwestycji znajduje sie w Imielinie przy ulicy Hallera na dziatkach
o nr ewidencji geodezyjnej: 1661/481; 1663/487; 486; 485; 490; 489; 2147/488

Jednostka ewidencyjna: 241402_1, Imielin

Obreb: ewidencyjny.: 241402_1.0001, Imielin
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2.2.Dostepnos¢ komunikacyjna.

W chwili obecnej teren posiada bezposredni dostep do pieszej i kotowej
komunikacji publicznej od strony poétnocnej— od ul. Hallera i od strony wschodnigj
do istniejgcej drogi.

2.3. Uksztaltowanie terenu

Pod wzgledem rzezby i uksztattowania wysokosciowego teren objety zakresem
opracowania posiada zdecydowany spadek od strony po6tnocnej w kierunku potudnia
i od strony zachodniej w kierunku wschodu. W czesci pétnocnej znajduje w formie tuku
skarpa, ktora przechodzi w czes¢ zachodnig. Na skarpie od strony zachodniej znajduje
sie trybuna.

2.4.Zielen

W granicach opracowania wystepuje zielen niska w postaci traw oraz wysoka
w postaci drzew. Drzewa kolidujgce z projektowanym zamierzeniem projektowym —
nalezy przewidzie¢ do wycinki na podstawie odrebnej decyzji administracyjnej. Wraz
Z usunieciem drzew nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ usuniecia systemu korzeniowego.

Uwaga:

Przed wycink g drzew Inwestor zobowi gzany jest do uzyskania odr ebnej
decyzji administracyjne;.

2.5.Uzbrojenie terenu

Z uzyskanych podktadow geodezyjnych wynika, ze teren jest uzbrojony
| wystepuje nastepujace uzbrojenie:

« Linia napowietrzna wysokiego napiecia o napieciu 110kV (w czesci potudniowej
terenu)

* Pod projektowanym boiskiem do beach soccera i projektowanym boiskiem do pitki
noznej przebiega kabel SN,

e Kabel nN i oswietlenia ulicznego,

» Sie¢ wodociggowa,

» Siec¢ kanalizacji deszczowej,

» Sie¢ kanalizacji sanitarnej,

Teoretycznie wszystkie istniejgce sieci powinny by¢é naniesione na mapie,
jednakze nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, niewykazanych urzadzen
podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

Zaleca sie zachowanie szczegoblnej ostroznosci przy prowadzeniu robét
ziemnych. Podczas robot ziemnych nalezy zwroci¢ uwage na stan odkrytych przewodow
sieci i powiadomic¢ o ich stanie odpowiednich gestorow sieci.
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2.6.Opis stanu istniejgcego

Teren zainwestowania zlokalizowany jest przy ulicy Hallera w Imielinie. Jest to
teren sportowy, urzadzony. W czesci potnocno-zachodniej znajduje sie budynek klubu
sportowego i budynek socjalny wraz z utwardzonym placem w nawierzchni asfaltowe; i
ciggami komunikacyjnymi tgczacymi istniejgce budynki z zjazdem z ulicy Hallera i
urzgdzeniami sportowymi. W czesci pétnocno-wschodniej znajduje sie boisko do pitki
noznej w nawierzchni z trawy naturalnej. Od strony zachodniej boiska znajduje sie
trybuna i podium zelbetowe. Od strony wschodniej boiska znajduje sie tablica wynikdw
wraz z dwoma zadaszeniami dla zawodnikéw, od strony potudniowej boiska znajduje sie
pitkochwyt. W czesci potudniowej terenu znajduje sie boisko rezerwowe w nawierzchni z
trawy naturalnej, wzdtuz boiska po obu stronach znajdujg sie stupy oswietleniowe. W
czesci potudniowo-zachodniej znajduje sie boisko do siatkdwki w nawierzchni z piasku.
Teren inwestycji jest w catosci ogrodzony od ulicy Hallera znajduje sie ogrodzenie
panelowe stalowe, natomiast pozostata czesc terenu ogrodzona jest ogrodzeniem z ptyt
betonowych. Na terenie wystepuje liczne zadrzewienie od strony poéinocnej w czesci
terenu wzdluz ulicy Hallera, wzdluz istniejgcego ogrodzenia od strony zachodniej i
wschodniej i w duzej mierze od strony potudniowej. Od strony potudniowej biegnie linia
napowietrzna 110kV i kabale SN wzdtuz istniejgcego ogrodzenia. Dodatkowo od strony
potudniowej teren przecina kable SN i biegnie od strony wschodniej wzdtuz istniejgcego
ptotu w kierunku p6tnocnym do istniejgcej stacji transformatorowe;.
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EMC Metale § & =
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3. Projektowany stan zagospodarowania dziatki.
3.1. Opis ogolny rozwigzan projektowych

Podstawg opracowania jest budowa boiska do pitki noznej w nawierzchni z trawy
sztucznej wraz z przykryciem na okres jesienno-zimowy za pomoca hali pneumatycznej
(zakres 2 etapu inwestycji) oraz z dwoma pitkochwytami, przebudowa istniejgcego
boiska do pitki noznej polegajgca na przesunieciu ptyty boiska w kierunku pétnocnym i
montazu pitkochwytu.

Przesunieciu istniejgcej tablicy wynikow i zabudowie dwdch wiat stadionowych
dla zawodnikow.

Budowa dwoéch boisk do gry w pitke nozng w nawierzchni z trawy naturalnej
I boiska do beach soccera w nawierzchni piaskowej z mozliwoscig podzialu na cztery
boiska do siatkowki plazowej. Dodatkowym wyposazeniem boisk jest projekt masztow
oswietleniowych wraz z systemem monitoringu.

Nad istniejgcq trybung zaprojektowano zadaszenie. Zostat zaprojektowany tor
rolkarski sktadajacy sie z dwdéch petli o diugosci ok. 800 m i 188 m. Do projektowanych
obiektéw doprowadzono chodniki z kostki betonowej gr. 8cm. Zaprojektowano plac
w nawierzchnia mineralnej asfaltowej barwionej w kolorze szarym, na ktorym
zabudowane zostang trzy maszty flagowe i tablica informacyjna, plac wypoczynkowy
w nawierzchnia z kostki betonowej. Projekt przewiduje likwidacje istniejgcego ogrodzenia
betonowego i zastgpienia go ogrodzeniem panelowym o wysokosci 8 m i 1,5 m wraz
z bramami i furtka.

3.1.1. Elementy kompozycji przestrzennej

W sktad opracowywanego zatozenia wchodza;

OBIEKTY NOWOBUDOWANE | PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY

* Projektowane boisko do gry w pitke nozng, petnowymiarowe (pole gry
105mx68m, pow. wraz z strefami ochronnymi 74x115m) ze sztuczng
nawierzchnia,

* Hala pneumatyczna 74x115m wys. ~20m — zakres 2 etapu inwestycji

* Projektowane 2x boisko mate (pole gry jednego boiska 30m x 52m, pow. wraz
z strefami ochronnymi 35mx57m) do gry w pitke nozng w nawierzchni z trawy
naturalnej,

e Projektowane boisko do beach soccera o wymiarach 44mx31m, pole gry
37x27m w nawierzchni piaskowej z mozliwoscig podziatu na cztery boiska do
siatkdwki plazowej,

* Projektowany tor rolkarski — petla nr 1 dtugosci ok. 800m, szerokosci 3m
w nawierzchni mineralnej asfaltowej barwionej w kolorze szarym,
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Projektowany tor rolkarski — petla nr 2 dlugosci 188m, szerokosci 3m
w nawierzchni mineralnej asfaltowej w kolorze szarym,

Projektowane chodniki szerokosci 3m w nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm
Projektowany plac w nawierzchni mineralnej asfaltowej barwionej w kolorze

szarym pod trzy maszty flagowe wraz z tablicg informacyjna,
* Projektowany pitkochwyt L=69m, H=8m,
* Projektowany pitkochwyt L=72, H=8m,
* Projektowany pitkochwyt L=66, H=8,

* Projektowane zadaszenie istniejgcej trybuny o wysokosci mierzonej od
poziomu korony trybuny - 6,0 m, od poziomu terenu ok. 7,80 m, o powierzchni

zadaszenia ok. 392,44 m?,

* Przebudowa schoddéw na podest utwardzony,

* Prace zabezpieczajgce, czesciowy demontaz i odtworzenie
obiektow zelbetowych w obrebie projektowanego zadaszenia,

istniejgcych

* Projektowany plac wypoczynkowy w nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm,

* Projektowane oswietlenie boisk wraz z systemem monitoringu,
* Projektowane os$wietlenie parkowe,

* Projektowane ogrodzenie h=1,50 m,

* Projektowane ogrodzenie h=8,00 m,

* Projektowane dwie bramy wjazdowe o szerokosci 3m, jedng brame
przesuwng o szerokosci 5 m i projektowana jedna furtka o szerokosci 1 m,

* Przebudowa istniejgcego boiska do gry w pitke nozna,
* Przesuniecie tablicy wynikow,

* Montaz dwoch wiat dla zawodnikéw,

e Budowa murkéw oporowych,

OBIEKTY DO ROZBIORKI

Latarnie oswietleniowe 9 szt.

Demontaz 2 kpl. wiat dla zawodnikow

Istniejgce ogrodzenie betonowe h=2m df. ~459m

Demontaz 3 szt. furtek oraz 1 dwuskrzydtowe;j

Rozbiérka i odtworzenie fragmentu podestu trybun w celu
fundamentow zadaszenia

Demontaz istniejgcego pitkochwytu z siatki PP h=4,50m dt. 30m
Demontaz tawki betonowej z siedziskiem z desek szer. 0,5m di. 8m
Demontaz stupkow na boisku do siatkowki plazowej

Demontaz obudowy stacji przepompowni

Demontaz 2 szt. bramek do pitki noznej

wykonania
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e Usuniecie drzew Kkolidujacych z planowang inwestycjg (wedlug odrebnego
opracowania i odrebnej decyzji administracyjnej)

« Demontaz sieci elektrycznej oswietlenia boiska treningowego, stacji pomp,
fragmentu instalacji nawadniania

» Demontaz istniejgcej tablicy wynikow i rozbidrka istniejacego fundamentu

3.1.2. Rozmieszczenie zespotdéw funkcjonalnych

Podstawg opracowania jest budowa w czesci potudniowej boiska do pitki noznej
w nawierzchni z trawy sztucznej wraz z montazem za bramkami pitkochwytow o h=8m
oraz w okresie jesienno-zimowym montowaniem hali pneumatycznej. W czesci pétnocnej
przewidziano przesuniecie istniejgcej ptyty boiska w kierunku ulicy Hallera i montaz za
bramka potnocng pitkochwytu h= 8m. Od strony wschodniej przewidziano przesuniecie
istniejgcej tablicy wynikdw i montaz nowych wiat dla zawodnikow. W czesci zachodniej
terenu zaprojektowano dwa mate boiska do gry w pitke nozng w nawierzchni z trawy
naturalnej i boisko do beach soccera w nawierzchni piaskowej z mozliwoscig podziatu na
cztery boiska do siatkébwki plazowej. Projektowane boiska wyposazono w maszty
oSwietleniowe. Nad istniejgcg trybung zaprojektowano zadaszenie. Zostat
zaprojektowany tor rolkarski skladajgcy sie z gtownej petli o diugosci ok. 800 m
przebiegajacy z przez caly teren i w czesci zachodniej zaprojektowano drugg petle toru
rolkarskiego o dtugosci ok. 188 m. Tory rolkarskie zaprojektowano w nawierzchni
mineralnej asfaltowej w kolorze szarym. Do projektowanych obiektéw doprowadzono
chodniki z kostki betonowej gr 8cm. W czesci poinocnej zostat zaprojektowany plac w
nawierzchni mineralnej asfaltowej w kolorze szarym, na ktérym zabudowane zostang trzy
maszty flagowe itablica informacyjna. W czesci potudniowej zaprojektowano plac
wypoczynkowy w nawierzchnia z kostki betonowej. Projekt przewiduje likwidacje
istniejgcego ogrodzenia betonowego i zastgpienia go ogrodzeniem panelowym o dwoch
wysokosciach, 1,5m i8,0 m. W czesci wschodniej ogrodzenia zaprojektowano jedne
wejscie na teren skiadajgce sie z bramy o szerokosci 3 m i drugie wejscie sktadajace sie
Z bramy przesuwnej o szerokosci 5 m i furtki wejsciowej o szerokosci 1 m.

3.1.3. Komunikacja piesza i kotowa

Istniejacy wjazd na teren opracowania (petnigcy rowniez funkcje dojs¢) znajduje
sie od ul. Hallera. Istniejgcy system komunikacji pieszo - kotowy prowadzi
od istniejgcego zjazdu i zostat zakonczony placem o wymiarach okoto 39m x 35m.
Plac i komunikacja pieszo kotowa zostata wykonana w nawierzchni asfaltowej. Istniejgca
komunikacja piesza tgczy istniejgce budynki z trybunami, placem i istniejgcym boiskiem
do gry w pitke nozng. Komunikacja piesza zostata wykonana z kostki betonowe;.

Projektowana komunikacja piesza zostata zaprojektowana z kostki betonowej
gr. 8 cm. i przebiega od istniejgcego palcu wzdtuz trybun i tgczy ze sobg projektowane
boiska i tor rolkarski.
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3.2.Geotechniczne warunki posadowienia

Dla zadanego tematu zostata wykonana opinia geotechniczna, dokumentacja
badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny, wykonane przez pracownie LAB-
ROAD, stanowigca integralng czesc¢ niniejszego opracowania.

Podstawg prawng wykonania dokumentacji badan podtoza gruntowego jest
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. Ustaw nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

Pod wzgledem technicznym i formalnym, opracowanie geotechniczne wykonano
jak dla obiektéw Il kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne po wymianie
gruntu w poditozu projektowanej inwestycji nalezy traktowac jako proste, zatem obiekt
o nieskomplikowanej, statycznie wyznaczalnej konstrukcji mozna zakwalifikowac
do | kategorii geotechnicznej.

3.3.Wyposazenie sportowe

3.3.1. Boisko do pitki noznej, petnowymiarowe

Zaprojektowano boisko do pitki noznej o wymiarach pola gry dt. 1050 m
i szer. 68,0 m z 3 m pasem ochronnym wzdtuz linii bocznych oraz 5,0m wzdtuz linii
bramkowych.

Boisko wyznaczone jest liniami w kolorze kontrastowym do jego nawierzchni
(biatym). Linie pol boiska zaprojektowano zgodnie z wymaganiami stawianymi dla
obiektow pitkarskich.

Plyte nalezy wykona¢ w nawierzchni z trawy sztucznej. Nawierzchnie nalezy
obramowa¢ obrzezem 8 x 30 cm. Na boisku oprdcz linii bocznych i bramkowych
rozroznia sie nastepujgce elementy:

e Linia srodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy.

e Linie rzutbw karnych wyznaczy¢ w odlegtosci 11,0 m od s$rodka bramki
i rownolegle do linii bramkowej

* Linie strefy zmian zawodnikow i pole trenera

* Bramki o wymiarach wewnetrznych 7,32x2,44m, wykonane z profilu aluminiowego
malowanego proszkowo. Bramki nalezy wyposazy¢ w siatki polietylenowe PE
mocowane do ramy gtdwnej za pomocg haczykow z tworzywa sztucznego. Bramki
nalezy na state zamontowac¢ w tulejach do stép betonowych. Fundamenty pod
bramki wykona¢ z betonu B15 zgodnie z projektem. Bramki nalezy zakupi¢ jako
gotowe elementy posiadajgce zgodnosc¢ z przepisami FIFA, PZPN i normg PN-EN
748:2006 oraz certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu; Roboty
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu poszczegoélnych elementow
wyposazenia sportowego dostarczong przez producenta.
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3.3.2. Projektowane dwa boiska mate

Zaprojektowano 2 boiska do pitki noznej o wymiarach pola gry di. 52 m
i szer. 30,0 m z 6 m pasem ochronnym wzdtuz linii bocznych i 2 m pasem pomiedzy
boiskami, oraz 2,5m wzdtuz linii bramkowych. Dodatkowo w poprzek projektowanych
boisk wyznacza sie boisko treningowe o wymiarach pola gry dt. 70m i szer. 52m z 2,5m
pasem ochronnym wzdtuz linii bocznych i linii bramkowych.

Boisko wyznaczone jest liniami w kolorze kontrastowym do jego nawierzchni
(biatym). Linie pol boiska zaprojektowano zgodnie z wymaganiami stawianymi dla
obiektéw pitkarskich.

Plyte nalezy wykona¢ w nawierzchni z trawy naturalnej

Nawierzchnie nalezy obramowac obrzezem 8 x 30 cm. Na boisku oprécz linii
bocznych i bramkowych rozrdznia sie nastepujace elementy:

» Linia srodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy.

» Linie rzutéw karnych wyznaczy¢ od srodka bramki i rownolegle do linii bramkowej

» Linie strefy zmian zawodnikOw i pole trenera

e Bramki o wymiarach wewnetrznych 5,00x2,00m, wykonane z profilu stalowego
malowanego proszkowo. Bramki nalezy wyposazy¢ w siatki polietylenowe PE
mocowane do ramy gtdwnej za pomocg haczykow z tworzywa sztucznego. Bramki
nalezy na state zamontowac¢ w tulejach do stép betonowych. Fundamenty pod
bramki wykonac z betonu B15 zgodnie z projektem. Bramki nalezy zakupic¢, jako
gotowe elementy posiadajgce zgodnosc¢ z przepisami FIFA, PZPN i normg PN-EN
748: 2006 oraz certyfikat bezpieczehstwa wydany przez Instytut Sportu; Roboty
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu poszczegoélnych elementow
wyposazenia sportowego dostarczong przez producenta

3.3.3. Boisko do beach soccera

Projektowane boisko jest pokryte piaskiem i pole gry ma 37m diugosci i 27m
szerokosci, bramki majg 2,2m wysokosci i 5,5m szerokoéci. Bramki nalezy umiesci¢
posrodku koncowych linii boiska. Do jej poprzeczek i stupkéw nalezy zamontowac siatki.
Na boisku nie ma linii wyznaczajgcych pole karne i srodek boiska, sg tylko linie
ograniczajace boisko. Linie ograniczajgce boisko majg 10cm szerokosci i powinny byé
zrobione z tasmy kolorze kontrastujgcym z piaskiem. Powinny by¢ one przymocowane
przy pomocy kotwic piaskowych i zaczepione do bramek i stupkéw. Wzdtuz boiska
wyznacza sie 2m strefe ochronna, natomiast za bramkami 3,5m. Linia srodkowa i linia
konca pola karnego jest wyznaczona przez dwie choragiewki, ktére sg poza boiskiem.
Pole karne rozpoczyna sie w odlegtosci 9 metréw od bramki. W naroznikach boiska sg 4
czerwone chorggiewki. Chorggiewki wyznaczajgce srodek boiska réwniez sg czerwone,
a choragiewki z pola karnego sg zéite. Chorggiewki powinny mie¢ 1,5m wysokosci
(liczac od powierzchni piasku), nie powinny mieé ostrych zakonczen oraz powinny byc¢
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wykonane z nietamliwego plastiku. Mogg by¢ wbite w piasek albo osadzone w specjalnej
podstawie.

3.3.4. Boiska do siatkowki plazowej

W obrysie projektowanego boiska do beach soccera zaprojektowano cztery
boiska do siatkdwki plazowej. Pole gry boiska do siatkéwki plazowej wynosi 8,0 x 16,0 m
plus strefy ochronne za siatkg 3,0m i wzdtuz boiska 3,75m .

Powierzchnia boiska wypetniona jest w spadku od 30,0 do 50,0 cm piaskiem.
Pole gry wyznacza sie za pomocg tasm PCV lub ptéciennych mocowanych do podtoza.
Boisko nalezy wyposazy¢ w stupki do siatkowki z regulowang wysokos$cig oraz siatke.

3.3.5. Tor rolkarski

Wokoto istniejgcego terenu projektuje sie tor rolkarski sktadajgcy sie z dwoch
petli, gdzie pierwsza petla wynosi okoto 800m dlugosci a druga wynosi okoto 189m
diugosci. Tor nalezy wykona¢ o szerokosci 3m w nawierzchni mineralnej asfaltowe]
barwionej w kolorze szarym.

3.3.6. Zadaszenie trybun

Zaprojektowane zostato zadaszenie centralnej czesci istniejgcej trybuny.

Gtoéwna konstrukcja nosna ztozona jest z elementow stalowych, a przekrycie
Z ptyt poliweglanowych na systemowej aluminiowej podkonstrukcji wsporczej.

Wymiary konstrukcji w rzucie wynosza 24,3 x 16,15 m, a wysokos¢ ok. 7,8 m,

Nachylenie potaci jest zmienne, konstrukcja ma ksztalt tuku, nachylenie stycznej
do okregu jest zmienne w zakresie od 0 do ok. 35 deg.

Wiecej informacji dotyczacych zadaszenia zawarto w czesci B opracowania.

3.3.7. Tablica wynikow

Istniejgcq tablice wynikdw nalezy przenie$¢ zgodnie z wytycznymi na rysunku
zagospodarowania terenu.

Tablica zamontowana jest na stalowej konstrukcji wsporczej, bedacej w stanie
0golnym dobrym, za wyjatkiem silnie skorodowanych elementow wezta podstawy, ktore
nalezy wymieni¢, uzupetni¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w czesci
rysunkowej. Istniejgce elementy posadowienia konstrukcji nalezy przyjaé do usuniecia,
teren do rekultywacji. Pod konstrukcje zaprojektowany zostat nowy fundament —
posadowienie bezposrednie na stopie fundamentowej, szczegoty wg czesci rysunkowej.
Do tablicy doprowadzi¢ niezbedne instalacje.

Wszystkie urz gdzenia sportowe powinny by ¢ wykonywane i montowane
przez wyspecjalizowan g@ w tym zakresie firm e i posiada ¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty IAAF (w przypadku urz  gdzen LA).
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3.4.Poziom odniesienia

Rzedne terenu projektowanego i wykopow opracowano w oparciu 0 zmierzone
rzedne terenu istniejgcego. Wartosci rzednych wysokosciowych uzyte w dokumentaciji
rysunkowej zostaty wyznaczone w oparciu o Panstwowy System Wysokosci, wedtug
dostepnych danych geodezyjnych.

3.5. Przygotowanie terenu

3.5.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe elementéw zagospodarowania terenu

Zgodnie z dokumentacjg projektowg zagospodarowania terenu do demontazu
badz rozbiorki nalezy przyja¢ nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

e Usuniecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej gr. ~ 25 cm w miejscu
projektowanych boisk, toru rolkarskiego i chodnikow

» Demontaz pitkochwytu dtugosci okoto 30m- 1 szt.

» Demontaz istniejgcego ogrodzenia

* Demontaz istniejgcych latarni 9 szt.

* Demontaz istniejgcej tablicy wynikéw i rozbidrka istniejgcego fundamentu

» Usuniecie stupkow i wypetnienia — pozostato$¢ po starym ogrodzeniu

e Usuniecie drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg (wedlug odrebnego
opracowania i odrebnej decyzji administracyjnej)

Plac budowy nalezy ogrodzi¢c i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.
Prowadzone roboty nalezy oznaczy¢, umieszczajgc w widocznych miejscach
na wysokosci do 2,5 m n.p.t. tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach
rozbidrkowych. Tablice ostrzegawcze powinny by¢ dobrze widoczne.

Gruz i inne materialy pochodzace z rozbiérek nalezy zutylizowaé, korzystajac
z ustug licencjonowanego odbiorcy, a dokumentacje utylizacji nalezy dotaczy¢
do dokumentow budowy.

Fragmenty pozostatosci instalacji na terenie inwestycyjnym, pozostajgce
po rozbidrce nalezg do Inwestora.

3.5.1.1. Sposob zapewnienia bezpieczernstwa ludzi i mienia

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzi¢
potrzebne narzedzia i sprzet. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych
muszg by¢ dokladnie zaznajomieni z ich zakresem.

Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegaé
wszystkich obowigzujacych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy i bezwzglednie
stosowaC wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce |
ochronne. Znajdujgce sie w poblizu rozbieralnych obiektow, urzadzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni byé
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zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza, hetmy, okulary i
rekawice ochronne.

Roboét rozbiérkowych na zewnatrz nie nalezy prowadzi¢é w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru.

W zaleznosci od warunkéw i potrzeb rozbiorke mozna wykonywac recznie, przy
uzyciu miotéw pneumatycznych, lub sprzetu ciezkiego.

UWAGA:

Roboty rozbiorkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do
wykonywania robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

3.5.2. Wycinka drzew

Przed przystgpieniem do prowadzenia robo6t nalezy dokonac¢ wycinki 192 sztuk
drzew (174 sztuk drzew wymaga zezwolenia objetego wnioskiem na wycinke; 18 sztuk
drzew NIE wymaga zezwolenia na wycinke). W trakcie prowadzonych prac budowlanych
nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zachowanie pozostatej istniejgcej zieleni. Ruch
pojazdow i praca maszyn w obrebie systemu korzeniowego jest niedopuszczalna. Pien
do wysokosci 2 m powinien by¢ zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem, np.
deskami i starymi oponami, za pomocg deskowania wigzanego do drzewa lub siatka.
Wszelkie roboty ziemne w obrebie systemu korzeniowego muszg by¢ wykonywane
recznie. Odstoniete korzenie na czas budowy muszg zosta¢ niezwtocznie okryte matami
ze stomy, tkanin workowatych itp.

Wykaz drzew kolidujgcych z inwestycjg

L.p. Nazwa tacinska Nazwa polska llo$¢ sztuk

DRZEWA

1 Picea abies Swierk pospolity 2

2 Pinus sylvestris Sosha zwyczajna 2

3 Betula pendula Brzoza brodawkowata 99

4 Lanx decidua Modrzew europejski 9

5 Alnus incana Olsza szara 80
Uwaga :

Wycink e drzew i krzewdw mo zna wykona ¢ jedynie po uzyskaniu odr ebnej decyzji
administracyjnej.

3.5.3. Roboty koricowe

Po zakonczeniu robo6t przygotowawczych mozna przystgpi¢ do niwelacji terenu.
Spadki podiuzne oraz poprzeczne nalezy wyprofilowaé tak aby rzedne odpowiadaty
rzednym pokazanym na planie zagospodarowania terenu oraz na przekrojach
podtuznych i poprzecznych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy uporzadkowaé teren budowy. Nalezy
usung¢ resztki gruzu budowlanego, materiatow oraz smieci z placu budowy i wywiez¢ na
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miejsce wybrane przez wykonawce badz wskazane przez Inwestora. Po oczyszczeniu
placu budowy na miejsce przeznaczone pod zielen nalezy rozscieli¢ warstwe
wegetacyjng. Po utozeniu warstwy ziemi urodzajnej nalezy teren obsia¢ trawa.

3.6.Roboty ziemne

* Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokiadnie zapoznac¢ sie
z dokumentacjg projektowa, a w szczegolnosci z projektem zagospodarowania
terenu, na ktorym naniesiono uzbrojenie terenu, a takze z dokumentacjg
geotechniczng

« Wykopy w miejscach przebiegu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegOlng ostroznoscia.

* Metoda wykonania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci
od wielkosci robét, gitebokosci wykopdéw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu
oraz posiadanego sprzetu.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdja¢ warstwe wierzchnig ziemi urodzajnej gr.
~20cm

* Nastepnie nalezy wyprofilowac teren. Koryto powinno by¢ wykonane ze spadkami
zgodnymi ze spadkami nawierzchni podanymi w dokumentacji rysunkowej.

» Grunt wybrany przy wykonywaniu wykopow nalezy w catosci usung¢ i wywiez¢
z placu budowy.

» Odstaniajgce sie w wykopach ewentualne grunty spoiste nalezy chroni¢ przed
zamakaniem iprzemarzaniem, co ma znaczny wplyw na obnizenie ich
parametrow wytrzymatosciowych

e Grunty organiczne, w tym torfy, nalezy usung¢ z wykopu i zastgpi¢ gruntem
nosnym, niespoistym, zageszczanym warstwami do 1s>0,98.

* Nalezy bardzo uwazaé aby nie wprowadzi¢ sprzetu ciezkiego po obfitych opadach
deszczu na wykorytowane poditoze, tak by unikng¢ jego rozwarstwienia.

e Posadowienie trybuny: nalezy zabezpieczy¢ i czesciowo przebudowac istniejgce
elementy kolidujace z elementami projektowanymi — rozwigzania wg dokumentacji
warsztatowej. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii geologicznej grunty
organiczne, w tym torfy, nalezy usung¢ z podtoza i wymieni¢ na grunty nosne,
niespoiste, zageszczane warstwami do uzyskania zageszczenia Is21,0. Wykopy
nalezy prowadzi¢ ostroznie, odcinkowo, sciany wykopow nalezy zabezpieczyc,
obudowac, wykop odwodnié.

* Wykopy o0 Scianach pionowych muszg mie¢ umocnienia $cian. Ponadto nalezy
przestrzegac nastepujgcych wymagan:

0 sprawdzac¢ obudowe po kazdym deszczu i po diugiej przerwie w pracy oraz
przed kazdym rozpoczeciem robot

0 nie skladowa¢ materiatéw i urobku w odlegto$ci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu, jezeli sciany sg obudowane
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o kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy.

* W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy przerwac roboty i powiadomic¢ inwestora i wiadze
konserwatorskie.

* Materiat podioza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy
naturalnej wilgotnosci odwodniony stale lub na okres budowy.

* Badania wykopow otwartych o $cianach pionowych bez obudowy przeprowadza
sie poprzez ogledziny zewnetrzne.

* Badania szerokosci wykopu mierzy sie z doktadnoscig do 0,10 m przy pomocy
tasmy stalowej.

3.7.Niweleta

3.7.1. Niweleta boiska do gry w pitke nozng, petnowymiarowe

Niwelete murawy nalezy wykona¢ ze spadkiem jednostronnym 0,3% w kierunku
potudniowym. Rzedna nawierzchni wierzchu ptyty w jej poinocnej czesci — 254,88;
rzedna nawierzchni wierzchu ptyty w jej potudniowej czesci — 254,53. Nawierzchnia
murawy bedzie stuzy¢ jako boisko do rozgrywania meczow pitkarskich, szkolenia
mitodziezy i treningdw.

3.7.2. Niweleta 2x boisko mate do gry w pitke nozng

Niwelete murawy nalezy wykonac¢ ze spadkiem w dwoch kierunkach. W kierunku
potudniowym 0,3%, w kierunku wschodnim 0,5%.

3.7.3. Niweleta boiska do beach soccera

Niwelete boiska w nawierzchni piaskowej nalezy wykona¢ ze spadkiem w dwdéch
kierunkach. W kierunku potudniowym 0,5%, w kierunku wschodnim 0,5%.

3.7.4. Niweleta toru rolkarskiego

Profil podtuzny toru rolkarskiego nalezy wykonaé dostosowujgc jego
uksztattowanie do istniejgcego terenu. W czesci zachodniej opracowania zadano spadki
dopasowujgc sie do projektowanego terenu, a takze w poblizu projektowanego boiska do
pitki noznej w celu zniwelowania rbéznicy terenu w miejscu projektowanego
zabezpieczenia terenu palisadg betonowg zastosowano spadek podituzny 8,5% na
odcinku ~9,0m.

W celu umozliwienia sprawnego odptywu woédd opadowych z nawierzchni
zastosowano spadki poprzeczne 1,0% w kierunku terendw zielonych.
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3.7.5. Niweleta placu w nawierzchni mineralnej

Placyk na ktérym posadowione bedg maszty flagowe zostanie wykonany ze
spadkiem 0,5% w kierunku potudniowym.

3.7.6. Niweleta placu wypoczynkowego

Placyk wypoczynkowy nalezy wykona¢ z dwustronnym spadkiem 0,5% w
kierunku potudniowym i zachodnim, dostosowujac rzedng posadowienia do istniejgcych
rzednych terenowych.

3.7.7. Niweleta ciggéw pieszo-jezdnych

Spadki poprzeczne oraz podiuzne ciggéw pieszych, pieszo-jezdnych oraz tras
rowerowych nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu oraz
przekrojami terenowymi, dopasowujac sie w gldwnej mierze do istniejacego
uksztattowania terenu.

UWAGA.:
Spadki podiu zne i poprzeczne nale zy przyjaé zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu ZT-1 dostosowuj gc si e do zaprojektowanych rz ednych.

3.8. Przekroje konstrukcyjne

3.8.1. Podbudowa pod boisko do gry w pitke nozng, petnowymiarowe

* Trawa syntetyczna —-6cm
» Warstwa klinujgca:

Kamien sortowany 0,1 -4mm —2cm
* Podbudowa gorna stabilizowana mechanicznie:

Thuczen kamienny 0-32 [mm] —12cm

* Podbudowa dolna stabilizowana mechanicznie:
Thuczen kamienny 32-6 [mm] —18cm

« Warstwa mrozoodporna i odsgczajgca:
pospotka —10cm

3.8.2. Podbudowa toru rolkarskiego

* Warstwa $cieralna z asfaltobetonu —4.cm
«  Skroplenie miedzy warstwowe C60 B5 ZM w ilosci 0,7 kg/m? czystego asfaltu
« Warstwa wigzaca z asfaltobetonu —4.cm

* Warstwa klinujgca:
Kamien sortowany 0,1 -4mm —2cm
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» Podbudowa gorna stabilizowana mechanicznie:
Thuczen kamienny 0-32 [mm] —12cm

* Podbudowa dolna stabilizowana mechanicznie:
Thuczen kamienny 32-6 [mm] —18cm

« Warstwa mrozoodporna i odsgczajgca:
pospotka —10cm

3.8.3. Podbudowa pod nawierzchnie chodnikow

* Kostka betonowa —8cm
e Warstwa klinujgca:

Kamien sortowany 0,1 -4mm —2cm
* Podbudowa gorna stabilizowana mechanicznie:

Tluczen kamienny 0-32 [mm] —12cm
* Podbudowa dolna stabilizowana mechanicznie:

Tluczen kamienny 32-6 [mm] —18cm
e Warstwa mrozoodporna i odsgczajgca:

pospotka —10cm

3.8.4. Podbudowa pod nawierzchnige 2 boisk treningowych do pitki noznej

* Murawa sportowa — darnh z rolki —4.cm
* Warstwa wegetacyjna —12cm
* Warstwa odsgczajgca z piasku —10cm

3.8.5. Podbudowa pod nawierzchnie boiska do beach soccera

» Piasek kwarcowy lub rzeczny 0,20 mm —-50cm

* Warstwa oczyszczajgca — geowtoknina

« Zuzel gruby —10cm

* Warstwa zwiru —12cm
UWAGA:

Dopuszcza si @ zastosowanie kruszyw znajduj gcych si e na rynku lokalnym w
niewielkim stopniu odbiegaj gcych od kruszyw projektowanych. Wia  s$ciwo Sci
kruszyw okre $la norma PN-S-06102 ,Podbudowy z kruszyw stabilizow  anych
mechanicznie”.

3.8.6. Specyfikacja materiatu geosyntetycznego

Geowtoknina powinna by¢é wykonana z polipropylenu, jako igtowana, nietkana
(non wovens), aby materiat posiadat wkasciwosci dyfuzyjne, pozwalajgce na swobodny
przeptyw wody. Wiasciwosci materialu powinny pozostawa¢ niezmiennymi w stanie
suchym, jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig zywotnosé, w tym odporno$¢ na
agresywne srodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.
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PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa wg miedzynarodowej klasyfikacji CBR min. 2
Masa powierzchniowa g/m? 150
Sita przebicia(metoda CBR) N 1880
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie:
- wzdtuz pasma wyrobu KN/m 11,0
- Wszerz pasma wyrobu 11,0
Wydtuzenie wzgledne:
- wzdtuz pasma wyrobu % 40
- wszerz pasma wyrobu 50
Srednica otworu przy dynamicznym przebiciu

) . mm 30
(metoda opadajgcego stozka)

Geosyntetyk powinien charakteryzowacé sie w zakresie transportu wody nastepujacymi
parametrami:

Wskaznik predkosci przeptywu wody w  kierunku m/s 005
prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu (przy AHyeq,=50mm) '
Wodoprzepuszczalnos¢ przy AHy,g,=50mm l/s/m? 50
Zdolnos¢ przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu przy m2/s*107 800
gradiencie hydraulicznym i=1,0 i nacisku 20 kPa '
Umowny wymiar poréw Ogge, (ISO 12956) pum 85

3.8.7. Podbudowa mineralna.

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym
Z no$noscig, zageszczeniem oraz rownoscig. Podtoze powinno mie¢ wymagane spadki
podiuzne i poprzeczne. Wskaznik zageszczenia podtoza powinien by¢ nie mniejszy
od 0,98 — dla budowy drog zageszczenia maksymalnego okreslonego metodg normalng
wg PN-59/B-04491 — dla warstwy odsaczajacej.

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm okreslenie wskaznika
zageszczenia staje sie niemozliwe, dlatego podbudowe z kruszywa tamanego nalezy
skontrolowaé przez sprawdzenie zgodnosci modutu odksztalcenia z wymogami
podanymi w BN 64/8933-02.

Dla obiektow sportowych, chodnikow oraz toru rolkarskiego przyjmujemy typ
nawierzchni jako sredni. Dla nawierzchni sredniej ugiecie nie powinno przekroczy¢ 1,0
mm, a modut odksztatcenia powinien wskazywaé powyzej 1300 kG/cm? (130MPa).

Ugiecie [mm] Modut odksztatcenia [kg \m?]
i Pod powierzchnie Pod Powierzchnie
Pod dywanik P .
Podbudowa biturr%liczny utrwalane i Pod dywanik utrwalane i
Lp. przeznaczona pod grubosci dywaniki b|tum[czny dywaniki
nawierzchnie typu 3-dcm bitumiczne grubosci 3-4cm bitumiczne
powyzej 4cm powyzej 4cm

Nie wiecej niz

powyZzej
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Ugiecie [mm] Modut odksztatcenia [kg \m?]
Lekki 0,9 1,3 1400 1000
Sredni 0,8 1,0 1700 1300
Ciezki 0,7 0,7 2000 2000

3.9.Nawierzchnie
3.9.1. Nawierzchnia z trawy z rolki

3.9.1.1. Szerokos¢ rolki.
Szerokos¢ rolki oferowanej murawy nie moze by¢é mniejsza niz 120 cm.
3.9.1.2. Parametry (Norma DIN).

Proponowana murawa powinna spetnia¢ norme DIN 18035-4, spetnianie normy
powinno zosta¢ udokumentowane stosownymi badaniami odnoszacym sie do oferowanej
murawy.

3.9.1.3. Mieszanka traw.

Oferowana murawa powinna zawiera¢ nastepujgce odmiany traw:
o Zycica trwata, odmiana Romace - 30%,
o Wiechlina tgkowa, odmiana Rugby Il - 50%,
o0 Kostrzewa czerwona, odmiana Bardiva/Bergreen - 20%.

3.9.1.4. Paszport murawy.

Trawa z rolki powinna pochodzi¢ z plantacji prowadzacej ewidencje upraw.
Oferowana murawa powinna posiada¢ dokument opisujacy:
o0 date wysiewu,
0 rodzaj wysianej mieszanki,
0 rodzaj wzmocnienia,
0 proces pielegnacji (czestotliwos¢ koszenia, czestotliwos¢ |1 rodzaj
nawozenia),
0 potozenie w terenie (mapka),
o badania potwierdzajgce spetnianie wymogow normy DIN 18035-4.
UWAGA! Zamawiaj gcy zastrzega sobie mo zliwo $¢ weryfikacji poprzez wizj e
lokaln @ na terenie plantaciji.

Zaproponowana przez wykonawc € i producenta nawierzchnia musi spetnia ¢
nast epujace wymagania potwierdzone dostarczonymi do oferty d okumentami:
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» Karta techniczna podpisana przez producenta z okresleniem przeznaczenia
(nazwa inwestycji)

» Paszport trawy z rolki potwierdzajgcy spetnienie w/w wymagan,

» Badanie trawy z rolki potwierdzajgce spetnienie normy DIN 18035-4 nie starsze
niz 6 miesiecy.

UWAGA.:
Przed przyst gpieniem do zakladania murawy nale 2zy podda ¢ badaniom
podio ze wegetacyjne i laboratoryjnie dobra ¢ sktad mieszanek warstwy

wegetacyjnej oraz nawozow zasilaj gcych.

3.9.2. Nawierzchnia ciggOw pieszo - jezdnych

Nawierzchnie ciggéw pieszo-jezdnych nalezy wykona¢ z kostki betonowej
prostokatnej o wymiarach 27x18 cm i gr. 8 cm w kolorze szarym. Kostke betonowg
nalezy utozyé warstwami réwnolegtymi do obrzeza chodnikowego.

3.9.3. Nawierzchnia toru rolkarskiego

Konstrukcje i technologie nawierzchni toru rolkarskiego zaprojektowano z masy
asfaltobetonowej. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkag
wyposazong w ukiad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem
niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3.9.4. Sportowa nawierzchnia z trawy syntetycznej

Na boisko pitkarskie projektuje sie nawierzchnie syntetyczng ze sztucznej trawy
o wysokosci min. 60 mm max 62mm, o minimalnych parametrach technicznych
okreslonych ponizej zasypang piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntet  ycznej
e wysokos$¢ wibkna min 60mm max 62mm
* ilos¢ peczkow min. 8900/m2
* ilo$¢ widkien min 106.000/m2
* waga catkowita min 3000 g/m2
* waga wiokna min 1700 g/m2
* grubos¢ widkna min. 360 mikronow
» dtex min 15.500
* wytrzymatos¢ tgczenia klejonego po starzeniu min. 100N/100mm
* wyrywanie peczka po starzeniu min 75 N
* przepuszczalnos¢ wody przez kompletny system min. 890 mm/h
e typ trawy: monofil
* rodzaj trawy: polietylen
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» trawa tuftowana
» podkiad lateksowy
* wypetienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu

Wymagane dokumenty nawierzchni syntetycznej, ktére nale zy dot gczy é do oferty:

* Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium
(np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej
nawierzchni i wypetnienia, potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametrow z FIFA Quality
Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality
oraz potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej
okreslone przez Zamawiajacego (dostepny na www.FIFA.com)

 Raport z badan laboratoryjnych dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia
potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2014 oraz potwierdzajacy
wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla nawierzchni
w zakresie, ktory nie zostat objety raportem z badan na zgodnosé¢ z FIFA Quality
Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality

» Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta

+ Atest PZH Ilub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia
(piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu).

* Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie

 Badanie potwierdzajgce, ze nawierzchnia wraz z wypelnieniem spetia
wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiatéw podtogowych klasy
min Cfl-s1 jako materiat trudno zapalny

* Raport z badan testu Lisport XL na min 18.000 cykli zgodnie z FIFA Quality
Programme for Football Turf (edycja 2015)

» Certyfikat Quality dla nawierzchni

3.9.5. Nawierzchnia terenéw zielonych

Teren zielony wokot terenu objetego zakresem opracowania w  wyniku
zniszczenia na skutek prowadzonych robét nalezy poddaé rekultywaciji.

Na przygotowang podbudowe nalezy utozyé 12 cm warstwe mieszanki ziemi
urodzajnej z 25% domieszkg piasku w celu jej uplastycznienia. Mieszanke ziemi
z piaskiem nalezy przygotowa¢ za pomocg mieszalnika, badz przez przemieszanie
odpowiednich proporcji ziemi i piasku na placu budowy za pomocg grabek i innych
narzedzi ogrodniczych. Ziemie z piaskiem nalezy miesza¢ krzyzowo az do uzyskania
jednolitej struktury mieszanki. Przed wysianiem mieszanki traw nawierzchnie nalezy
starannie zabronowac¢. Gleba powinna by¢ odpowiednio nawozona. Najlepiej uzyé
gotowych nawozéw sztucznych w ilosci okreslonej przez producenta.
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Zaleca sie zastosowanie gotowe] mieszanki traw dla boisk sportowych.
W przypadku dobierania indywidualnego doboru traw nalezy zastosowacC sie do
ponizszej tabeli.

Gatunki traw do mieszanek llos¢ nasion w procentach
wagowych
Zycica trwala 10
Kostrzewa czerwona 15
Wiechlina tgkowa 10
Kostrzewa waskolistna 15
Mietnica pospolita 20
Kostrzewa owcza 20
Wiechlina zwyczajna 10
Razem 100

3.10. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni ciggdw pieszych i pieszo-jezdnych oraz boisk
spotowych projektuje betonowe wibroprasowane obrzeza chodnikowe 8x30x100cm.
Obrzeza chodnikowe utozy¢ na rowni z poziomem nawierzchni na ftawie z chudego
betonu B-10 z oporem Poziom terendw zieleni przy obrzezach powinien by¢ nizszy
0 5 cm, co w znacznym stopniu ograniczy ich zarastanie i jednoczesnie poprawi warunki
odprowadzenia powierzchniowych wéd opadowych.

3.11. Murki oporowe

Ze wzgledu na roznice wysokosciowe terenu (w okolicy trybuny) zaprojektowano
prefabrykowane mury oporowe.

Mury oporowe 0 geometrii typowej zaprojektowano z wykorzystaniem elementéw
prefabrykowanych. Elementy z betonu klasy C30/37. Elementy nalezy zamontowac
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Wszystkie krawedzie wystajgce powinny
by¢ sfazowane i gtadkie. Powierzchnia betonu powinna by¢ jednorodna, pozbawiona
wszelkich defektow wizualnych.

Przed przystgpieniem do osadzenia murkéw prefabrykowanych nalezy wykonaé
wykop, ktory nastepnie nalezy zabezpieczy¢ za pomoca petnego deskowania. Projektant
proponuje wykonywanie prac odcinkowo, zasypujac stopniowo osadzone murki oporowe.
Posadowienie $ciany oporowej nalezy przyjaé jako normalne. Scianki oporowe
wykonane z betonu C30/37 nalezy ustawia¢ na warstwie betonu C12/15 gr. 15cm
i warstwie wyréwnujacej z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Ponizej nalezy
umiesci¢ i zagesci¢ podbudowe mrozoodporng (ttuczen kamienny) gr. 20 cm.
Posadowienie sciany oporowej nalezy wykona¢ na gtebokosci min. 1,20 m p.p.t.

Wypetnienie nalezy wykona¢ przepuszczajgce wode i mrozoodporne.
Grunt nalezy nanosi¢ warstwami po okoto 30 cm i réwnomiernie zageszczacd.
W przypadku stosowania zageszczarek nalezy zachowaC bezpieczng odlegtosc
od scianek oporowych. Bezpieczna odlegtos¢ wynosi z reguty minimum 1/3 wysokosci
zabudowy, lub przynajmniej 50 cm. Laczenia ptyt oporowych nie mogq zosta¢ zatkane.
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W zaleznosci od naprezen taczenia nalezy na odwrocie zakry¢ szerokg na okoto 20 cm
papa bitumiczna.
Nalezy przewidzie¢ zakup i montaz murkéw oporowych przyjetych do 6 klasy
obcigzen w kolorze szarym i fakturze betonu licowego gtadkiego o wymiarach:
* O1-Wysokos¢ h=1,80 m; szer. stopy 1,10m; szer. elementu 1,0m — 29 szt.
02— Wysokos¢ h=1,80 m; szer. stopy 1,10m; szer. elementu 0,5m — 2 szt.

3.12. Palisady betonowe

Ze wzgledu na réznice wysokosciowe terenu (w okolicy istniejacego boiska do
pitki noznej w nawierzchni z trawy naturalnej oraz projektowanego boiska do pitki noznej
w nawierzchni z trawy sztucznej) zaprojektowano palisady betonowe 16,5x16,5x120cm
w kolorze grafitowym.

Palisady nalezy utozy¢ na tawie betonowej 25x46,5 cm z oporem 15x35 cm.
tawe betonowg nalezy wykonac¢ z betonu B-15 (C12/15).

Przed przystagpieniem do osadzenia murkow prefabrykowanych nalezy wykonaé
wykop, ktéry nastepnie nalezy zabezpieczy¢ za pomocg petnego deskowania. Palisady
nalezy ustawia¢é na warstwie betonu C12/15 gr.25cm iwarstwie wyréwnujacej z
podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Ponizej nalezy umiesci¢ i zagesci¢
podbudowe mrozoodporng (thuczen kamienny 0-32mm gr. 15 cm + tluczeh kamienny 32-
63mm gr. 17cm).

3.13. Mata architektura

3.13.1. Maszt flagowy

Maszt segmentowy aluminiowy o profilu ztozonym z rur montowanych ze sobg
przy pomocy tulei redukcyjnych.
=  Wysokos¢ masztu — 10 m
* |lo$¢ segmentow — 3
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3.13.2. Tablica informacyjna

Tablica informacyjna:
= Wkiad jednostronny
» Instalacja elektryczna, moduty led
= Konstrukcja stalowa ocynkowana
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SPECYFIMKACJA WERSJ STANDARD:

= ALLIFAINILEA
- WHEAD JEDND LUB DWUSTRONNY
MA, MOOLEY LED
ROMSTRUKCAA STALOWA, OCYMNKOWANA
DODATHOWE ELEMENTY:
- GRAWER 7 FAPLIS?CIENEM

= MALOWANIE PROSIHOWE (RAL)
- MARK| FUNDAMEMTOWE

Projektant dopuszcza zastosowanie innych

NSTALACA ELEKTRYCZ
- MATOWHA WYMIERNA PMMA (MLECZNA} Z ROLKAMI GRAWITACYJNYMI

- WYCINANE LASERTWE {i.iil:ﬂ'wméu:‘_: PODSWIET LENIA)

urz adzen o wygl adzie zbli zonym

i parametrach technicznych nie gorszych ni

Z przyj ete w projekcie, posiadaj acych

odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia.
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3.14. Wyposazenie boiska do pitki noznej petnowymiarowego, 2 matych boisk
do pitki noznej, boisk do beach soccera, boiska do siatkdwki plazowej

Projektowane wyposazenie boiska powinno spetnia¢ wymagania pod wzgledem
zgodnosci z normami FIFA.

Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia muszg posiadaé
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu
0 obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w kontakcie z ludzmi. Wykonanie montazu urzgadzen mogg dokonywac osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentéw urzadzeh oraz w oparciu 0 instrukcje
montazu, zalecen, wskazowek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru
technicznego.

Nalezy uwzgledni¢ zakup i montaz nastepujgcych urzadzen i elementow
wyposazenia sportowego.

Rodzaj wyposa zenia llosé

2 szt

Wykonane z owalnego profilu aluminiowego 120x100 mm z podwojnymi zebrami
wzmachiajgcymi. Rama gitowna bramki malowana metoda proszkowa na kolor biaty.
W skiad kompletu wchodza;
o rama gtéwna bramki;
0 tuleje mocujgce wraz z deklami zaslepiajacymi;
0 stupki odciagowe (wyposazone w ostony) do naprezania siatki, osadzane w
tulejach;
0 rama dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, sktadana do gory.
o siatka do bramki, gr. splotu 3,5 mm PP, glebokos¢ 2x2m (bramka z odciggami),
oko szesciokatne (plaster miodu), kolor biaty.

Bramki do pitki noznej 5,0 x 2,0 m dla dwoch makych boisk

Wykonane z anodowanego profilu aluminiowego owalnego z podwojnymi zebrami
wzmachiajgcymi.

2 | W skiad kompletu wchodza; 6 szt.
o rama gtéwna bramki;

0 tuleje mocujgce wraz z deklami zaslepiajacymi;

0 rama do zamocowania brzegu siatki.

o siatka do bramki, gr. splotu 3,5 mm PP, oko szesciokatne (plaster miodu), kolor
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bi}y. |

A

Choragiewki dla dwoch maly boisk i dla boiska petnowymiarowego

3 18 szt.

|

Laska o diugosci 150 cm wykonana z tworzywa sztucznego, choragiewka, Klips.
Mocowanie uchylne wykonane z metalu, montowane na stale ze shlupkiem,
zakonczone szpilkg do osadzenia catosci w podiozu.

Linie do pitki noznej plazowej - BEACH SOCCER szer. taSmy 10cm. Linie wykonane z
tworzywa polipropylenowego. Srodek linii 0znaczony za pomoca kwadracika o innym
kolorze. Linie mocowane do poditoza za pomoca desek przyczepionych na odciggach
na kazdym z rogéw. Deski do mocowania 0 wielkosci 20x20cm. Szerokos¢ tasmy
10cm

4 1 kpl.
i T P e ':-T-:
Bramka Aluminiowa do pitki noznej plazowej beach soccer 5,5m x 2,2m, przestawna /
przenosna. Wymiary bramki 5,5x2,2m, glebokos¢ 80/150cm (gora/ddh); Rama gidwna
wykonana z profilu aluminiowego owalnego 100/120mm, profil wzmocniony; Bramka
5 malowana proszkowo, kolor zoity (mozliwy inny kolor za zamowienie). Bramka 2 kpl

przestawna; Palaki tylne, podirzymujace siatke skladane, wykonane z rury aluminiowej
o srednice fid0; Zgodnosc¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 748:2006; W
zestawie haczyki do mocowania siatki do ramy gtownej, haczyki wykonane z tworzywa
sztucznego;
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Tyczki do pitki noznej plazowej beach soccer

Tyczki wykonane z poliweglanu zapewniajgce elastycznos¢é i bezpieczne
odksztatcenie, choragiewka usztywniana wkiadem, stojak zalany betonem w celu
stabilizaciji stojaka.

6 kpl.
6 czerwonych
i 4 kpl. zétte

Zestaw do siatkowki plazowej

SIATKA

Siatka umieszczona jest pionowo nad osig linii sSrodkowej a jej gdrna krawedz znajduje
sie ha wysokosci 2,43 m dla mezczyzn i 2,24 m dla kobiet. Wysoko$¢ siatki mierzona
jest na srodku pola gry. Na dwoch koncach siatki (nad liniami bocznymi) wysoko$é
siatki musi by¢ taka sama i nie moze by¢ wieksza niz 2 cm ponad wysokos¢
przepisowa.

Podczas rozgrywek wysokos¢ siatki dla juniorek i juniorow jest taka sama jak
odpowiednio dla seniorek i seniorow. Podczas rozgrywek mtodzikdw wysokosé siatki
7 | wynosi 2,15 m dla mtodziczek i 2,35 m dla miodzikow. 1 kpl.
Siatka wykonana jest w formie kwadratowych czarnych oczek o boku 10 cm.
Szerokos¢ siatki wynosi 1 m a dlugosé 85m ( 25cm po zew. stronach tasm
bocznych). Gorna i dolna czesci siatki obszyta jest po obu stronach tasma, ktéra
tworzy odpowiednio 7 cm i 5 cm krawedz na calej dlugosci. W gornej czesci siatki linka
przesuwa sie wewnatrz oczek. Stuzy ona do przymocowania siatki do stupkdéw i
odpowiedniego napiecia gornej czesci siatki. Na kazdym koncu tasmy w dolnej czesci
znajduje sie otwor do przewleczenia linki stuzacej do naciggania siatki. Linka naciagu
tasmy dolnej zapewnia przywigzanie siatki do stupkow i jej napiecie.
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KIESZONKI

Pionowo nad liniami bocznymi umocowane sg do siatki dwie kieszonki boczne o
diugosci 1 m i szerokosci 5 cm kazda. Obie kieszonki boczne sg mocowane do siatki
Za pomoca rzepow.

ANTENKI

Antenka jest to elastyczny pret o diugosci 1,80 m i srednicy 10 mm wykonany z wiokna
szklanego. Dwie antenki zamocowane sg nha zewnetrznych krawedziach tasm
bocznych po przeciwnych stronach siatki. Gorna czes¢ antenki, wystajgca 80 cm
ponad siatke, pomalowana jest w 10 cm szerokosci paski o kontrastujgcych kolorach.
Antenki traktowane sg jako cze$¢ siatki i ograniczajg po bokach przestrzeh przejscia
(zewnetrzne krawedzie pola boiska).

SELUPKI

Stupki podtrzymujgce siatke osadzone sg w podiozu w odlegtosci od 0,50 — 1,00 m
poza liniami bocznymi. Wysokosé¢ stupkéw wynosi 2,50 nad poziomem boiska. Stupki
sg zaokraglone i gladkie, przytwierdzone do podioza bez linek (odciggow). Wszystkie
urzadzenia stwarzajgce niebezpieczenstwo dla zawodnikdw sg wyeliminowane dzieki
zastosowaniu oston montowanych za pomoca rzepow.

W sl S ——
|
)

Wiata dla zawodnikow

Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, rama dolna
zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie ogniowe. Wykonhczenie aluminiowe,
pokrycie ze szkla akrylowego lub poliweglanu litego o grubosci 3 mm. Siedziska
plastikowe, kubelkowe. Opcjonalnie kabina moze by¢ wyposazona w podest
wykonczony aluminiowg blachg ryflowang oraz sztuczng trawg. Kabina powinna byc
przytwierdzona do podioza. Opcjonalnie: kabina moze by¢ wyposazona w kétka w
celu umozliwienia przetransportowania jej do magazynu.

Wiata posiada 10 miejsc w kabinie.

2 zestawy
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3.15. Ogrodzenie terenu h=1,50m

3.15.1. Trasowanie

Ogrodzenie panelowe o wysokosci 1,5 m nalezy wykona¢ w czesci
potudniowej terenu wzdtuz granic dziatek oraz w czesci potudniowo wschodniej w formie
wydzielenia skrawka terenu od pozostate] czesci. Ogrodzenie nalezy wyposazy¢
w brame szerokosci 3m rozwieralng i brame przesuwng o szerokosci 5m, dodatkowo
przy bramie przesuwnej nalezy zabudowac furtke szerokosci 1m. Ogrodzenie nalezy
wyposazyC w uziom. Przebieg ogrodzenie i lokalizacja bram i furtki nalezy rozmiescic
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu

Podczas montazu ogrodzenia nalezy szczegllng uwage zwrOcic na trase
uzbrojenia podziemnego, ktére moze wystgpi¢ na trasie wykonywanego ogrodzenia.
Obowigzkiem wykonawcy robot jest zabezpieczenie na czas robot miejsc ewentualnej
kolizji z sieciami podziemnymi.

3.15.2. Maty zgrzewane

Wykona¢ ogrodzenie systemowe z mat zgrzewanych o oczkach 50x200 mm.
Maty o wymiarach podstawowych 2500 x 1230 mm. Maty wykonane z pretéw pionowych
@ 6 oraz dwoch pretéw poziomych @ 8 mm. Maty powinny posiada¢ zakohczenie od
gory drutami pionowymi o dtugosci 30 mm.

3.15.3. Stupki

Wykonac¢ z profili zamknietych o wymiarach 40x60x3 mm dtugosci 2250 mm.
Stupki nalezy od goéry zamkngé¢ plastikowym daszkiem systemowym. Stupki nalezy
zabetonowac w stopie fundamentowej na gtebokos¢ okoto 1000 mm.

Dopuszcza sie odchytke £ 50 mm w stosunku do przyjetej w planie, odchyike
pionowa * 3 mm na calej wysokosci ogrodzenia, odchylenie osi sgsiednich stupkéw
0 £ 3 mm na catej wysokosci stupkow.
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3.15.4. Elementy tgczgce

Panele zawieszane sg na uchwytach montazowych przytwierdzonych do stupa
za pomocg nitonakretek znajdujgcych sie pod kazdym rzedem podwojnych pretow
poziomych, montowanych za pomoca blaszek dociskowych.

3.15.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy ogrodzen powinny zosta¢ poddane ochronie antykorozyjnej
w postaci cynkowania ogniowego. Nastepnie wszystkie elementy powinny byc¢
powleczone poliestrowg powitoka proszkowg wygrzana w temperaturze nie mniejszej niz
180 °C. Elementy ogrodzenia pomalowac¢ w kolorze zielonym

3.15.6. Podmuréwka betonowa

Nalezy zastosowac system podmuréwki prefabrykowanej wraz z tgcznikami piyt
betonowych o wysokosci 20 cm. Betonowe elementy prefabrykowane zbrojone
wykonane z betonu wibroprasowanego C35/45.

3.15.7. Stopa fundamentowa

Stupki ogrodzenia nalezy wbetonowa¢ w stopy fundamentowe o wymiarach
40x50 cm i gtebokosci nie mniejszej niz 100 cm. Stope wykona¢ z betonu klasy C12/15.
Mieszanke betonowg podczas ukfadania nalezy dobrze zagesci¢, aby unikngé rakdéw
i nadmiernych poréw w mieszance betonowej. Fundamenty ustawi¢ na 10 cm podsypce
piaskowej.

3.15.8. Furtka 1,50m

et LLLLL L L ]

3.15.8.1. Skrzydto

Furtka o rozstawie stupkow 1,09 m i wysokosci 1,50 m. Skrzydto ramy wykonane
z profili zamknietych zimno gietych 60x40x3 mm. Wypelnienie ramy wykonaé¢ z mat
zgrzewanych o oczkach 50x200 mm. Maty wykonane z pretow pionowych @ 6 oraz
dwodch pretow poziomych @ 8 mm.
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3.15.8.2. Stupki

Wykonane z zamknietych zimno gietych profili 80x80x3. Stupki nalezy od goéry
zamkng¢ plastikowym daszkiem systemowym. Stupki nalezy wbetonowa¢ w stopy
fundamentowe na gtebokosc¢ nie mniejszg niz 1100 mm.

3.15.8.3. Wyposazenie furtki

Furtke nalezy wyposazy¢ w standardowy zamek wpuszczany nawierzchniowo,
zatrzaskowy z wktadkg patentowa.

3.15.8.4. Stopa fundamentowa

Stupki furtki nalezy wbetonowa¢ w stopy fundamentowe o wymiarach 50x50 cm
I gtebokosci nie mniejszej niz 110 cm. Stope wykonac¢ z betonu klasy C12/15. Mieszanke
betonowg podczas ukladania nalezy dobrze zagesci¢ aby unikng¢ rakow i nadmiernych
poréw w mieszance betonowej. Fundamenty ustawi¢ na 10 cm podsypce piaskowej.

3.15.8.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy furtki powinny zosta¢ poddane ochronie antykorozyjnej
w postaci cynkowania ogniowego. Nastepnie wszystkie elementy powinny byc¢
powleczone poliestrowg powloka proszkowg wygrzana w temperaturze nie mniejszej niz
180 °C. Furtki pomalowac w kolorze zottym.

3.15.9. Brama rozwierana 3,0m

3.15.9.1. Skrzydto

Brama rozwierana o rozstawie stupkow 3,1 m i wysokosci 1,5 m. Skrzydto ramy
wykonane z profili zamknietych zimno gietych 60x40x3 mm. Wypetnienie ramy wykonac
Z mat zgrzewanych o oczkach 50x200 mm. Maty wykonane z pretéw pionowych @ 6
oraz dwoch pretow poziomych @ 8 mm.
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3.15.9.2. Stupki

Wykonane z zamknietych zimno gietych profili 100x100x4 o dlugosci 2234 mm
(bedacych réwniez stupkami ogrodzenia). Stupki nalezy od géry zamkngé plastikowym
daszkiem systemowym. Stupki nalezy wbetonowaé w stopy fundamentowe na gtebokosé
nie mniejszg niz 1200 mm.

3.15.9.3. Wyposazenie bramy

Brame nalezy wyposazyc w:
« chwytak zabezpieczajacy przed przypadkowym, samoczynnym zamknieciem
» rygiel stanowigcy blokade w pozycji zamknietej
» zamek wpuszczany nawierzchniowo
» zawias regulowany montowany bezposrednio w stupie

3.15.9.4. Stopa fundamentowa

Stupki bramy nalezy wbetonowa¢ w stopy fundamentowe o wymiarach 50x50 cm
I gtebokosci nie mniejszej niz 120 cm. Stope wykonac z betonu klasy C12/15. Mieszanke
betonowg podczas uktadania nalezy dobrze zagesci¢, aby unikngé rakéw i nadmiernych
poréw w mieszance betonowej. Fundamenty ustawi¢ na 10 cm podsypce piaskowej.

3.15.9.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy bramy powinny zosta¢ poddane ochronie antykorozyjnej
w postaci cynkowania ogniowego. Nastepnie wszystkie elementy powinny by¢
powleczone poliestrowg powiloka proszkowg wygrzana w temperaturze nie mniejszej
niz 180 °C. Elementy bramy pomalowa¢ w kolorze z6ttym

3.15.10. Brama rozsuwana 5,0m

3.15.10.1. Skrzydto

Brama rozsuwana o rozstawie stupkéw 5,1 m i wysokosci 1,4 m.. Wypetnienie
ramy wykonac¢ z mat zgrzewanych o oczkach 50x200 mm. Maty wykonane z pretéw
pionowych @ 6 oraz dwoch pretow poziomych @ 8 mm.

3.15.10.2. Stupki

Wykonane z zamknietych zimno gietych profili 100x100x4 o dlugosci 1770 mm
(bedacych réwniez stupkami ogrodzenia). Stupki nalezy od gory zamkna¢ plastikowym
daszkiem systemowym. Stupki nalezy przymocowa¢ do stopy fundamentowe
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3.15.10.3. Wyposazenie bramy

Brame nalezy wyposazyc w:
e szyna jezdna
e zespétjezdny
» konstrukcja zamknieta skrzydta bramy
* rama prowadzgca
« slupek zamykajgcy wyposazony w chwytak oraz podpory tylnej stabilizujgcej
skrzydto po jej otwarciu

3.15.10.4. Stopa fundamentowa

Stupki bramy nalezy osadzi¢ na w stopach fundamentowych o wymiarach 55x55
cm i 225x55cm na gtebokosci nie mniejszej niz 120 cm. Stope wykonac z betonu klasy
C12/15. Mieszanke betonowg podczas ukfadania nalezy dobrze zagesci¢, aby unikngé
rakéw i nadmiernych poréw w mieszance betonowej. Fundamenty ustawi¢ na 10 cm
podsypce piaskowe;.

3.15.10.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy bramy powinny zosta¢ poddane ochronie antykorozyjnej
w postaci cynkowania ogniowego. Nastepnie wszystkie elementy powinny byc¢
powleczone poliestrowg powloka proszkowg wygrzana w temperaturze nie mniejszej niz
180 °C. Elementy bramy pomalowac w kolorze z6itym

3.16. Ogrodzenie terenu h=8m

3.16.1. Trasowanie

Ogrodzenie panelowe o wysokosci 8 m nalezy wykonaé w czesci zachodniej
i wschodniej terenu wzdluz granic dzialek. Ogrodzenie nalezy wyposazyé w czesci
wschodniej w brame szerokosci 3m rozwieralng Ogrodzenie nalezy wyposazy¢ w uziom.
Przebieg ogrodzenie i lokalizacja bramy nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu.

Podczas montazu ogrodzenia nalezy szczegllng uwage zwrOcic na trase
uzbrojenia podziemnego, ktére moze wystgpi¢ na trasie wykonywanego ogrodzenia.
Obowigzkiem wykonawcy roboét jest zabezpieczenie na czas rob6t miejsc ewentualnej
kolizji z sieciami podziemnymi.

3.16.2. Maty zgrzewane

Wykona¢ ogrodzenie systemowe z mat zgrzewanych o oczkach 50x200 mm.
Maty o wymiarach podstawowych 2500 x 2030 mm i 2500 x 1630 mm. Maty wykonane
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z pretow pionowych @ 6 oraz dwoch pretow poziomych @ 8 mm. Maty powinny posiadac
zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 mm.

3.16.3. Stupki

Wykonac z profili zamknietych o wymiarach 120x200x8 mm dtugosci 9700 mm.
Stupki nalezy od gory zamkngé plastikowym daszkiem systemowym. Stupki nalezy
zabetonowac w stopie fundamentowej na gtebokos¢ okoto 1700 mm.

Dopuszcza sie odchytke £ 50 mm w stosunku do przyjetej w planie, odchyike
pionowg + 3 mm na catej wysokosci ogrodzenia, odchylenie osi sgsiednich stupkéw o + 3
mm na catej wysokosci stupkow.

3.16.4. Elementy tgczgce

Panele zawieszane sg na uchwytach montazowych przytwierdzonych do stupa
za pomocg nitonakretek znajdujgcych sie pod kazdym rzedem podwojnych pretow
poziomych, montowanych za pomoca blaszek dociskowych.

3.16.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy ogrodzen powinny zosta¢ poddane ochronie antykorozyjnej
w postaci cynkowania ogniowego. Nastepnie wszystkie elementy powinny byc¢
powleczone poliestrowg powltoka proszkowg wygrzana w temperaturze nie mniejszej niz
180 °C. Elementy ogrodzenia pomalowac¢ w kolorze zielonym

3.16.6. Podmuréwka betonowa

Nalezy zastosowac system podmuréwki prefabrykowanej wraz z tgcznikami piyt
betonowych o wysokosci 20 cm. Betonowe elementy prefabrykowane zbrojone
wykonane z betonu wibroprasowanego C35/45.

3.16.7. Stopa fundamentowa

Stupki ogrodzenia nalezy wbetonowa¢ w stopy fundamentowe o wymiarach
60x80 cm i gtebokosci nie mniejszej niz 200 cm. Stope wykonaé z betonu klasy C12/15.
Mieszanke betonowg podczas ukfadania nalezy dobrze zagesci¢, aby unikngé rakdéw
i nadmiernych poréw w mieszance betonowej. Fundamenty ustawi¢ na 10 cm podsypce
piaskowej.

3.16.8. Brama rozwierana 3,0m w ogrodzeniu 8m

3.16.8.1. Skrzydio

Brama rozwierana wbudowana w ogrodzenie 8m o rozstawie stupkéw 3,3 m
I Skrzydto ramy wykonane z profili zamknietych zimno gietych 60x40x3 mm. Wypetnienie
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ramy wykona¢ z mat zgrzewanych o oczkach 50x200 mm. Maty wykonane z pretow
pionowych @ 6 oraz dwoch pretow poziomych @ 8 mm.

3.16.8.2. Stupki

Wykonac¢ z profili zamknietych o wymiarach 120x200x8 mm dtugosci 9700 mm.
Stupki nalezy od gory zamkngé plastikowym daszkiem systemowym. Stupki nalezy
zabetonowac w stopie fundamentowej na gtebokos¢ okoto 1700 mm.

Dopuszcza sie odchytke £ 50 mm w stosunku do przyjetej w planie, odchyike
pionowg + 3 mm na catej wysokosci ogrodzenia, odchylenie osi sgsiednich stupkéw o + 3
mm na catej wysokosci stupkow.

3.16.8.3. Wyposazenie bramy

Brame nalezy wyposazyc w:
» chwytak zabezpieczajacy przed przypadkowym, samoczynnym zamknieciem
* rygiel stanowigcy blokade w pozycji zamknietej
» zamek wpuszczany nawierzchniowo
e zawias regulowany montowany bezposrednio w stupie

3.16.8.4. Stopa fundamentowa

Stupki ogrodzenia nalezy wbetonowa¢ w stopy fundamentowe o wymiarach
60x80 cm i gtebokosci nie mniejszej niz 200 cm. Stope wykonaé z betonu klasy C12/15.
Mieszanke betonowg podczas ukfadania nalezy dobrze zagesci¢, aby unikngé rakdéw
i nadmiernych poréw w mieszance betonowej. Fundamenty ustawi¢ na 10 cm podsypce
piaskowej.

3.17. Pitkochwyt

Za boiskami do gry w pitke nozng nalezy wykonac pitkochwyty o wysokosci 8,0m
z siatki polipropylenowej bezweztowej, srednicy 5mm o oczkach 45x45mm, w kolorze
zielonym, o dtugosci 69,0m, 72,0m oraz 66,0m.

Pitkochwyt nalezy wykonac¢ ze stalowych profili zamknietych 100x100x6 mm. W
stupach skrajnych nalezy zastosowac zastrzaly o przekroju takim samym jak stupy
gtéwne. Zastosowaé kompletny system wybranego producenta.

Stupy stalowe w rozwigzaniu typowym zabetonowaé w stopach fundamentowych
100x100x150 cm wykonanych z betonu klasy C12/15 w rozstawie co 3,0m. Mieszanke
betonowg podczas ukladania nalezy dobrze zagesci¢ aby unikng¢ rakow i nadmiernych
poréw w mieszance betonowej. Fundamenty ustawi¢ na 10 cm podsypce piaskowej.

Pomiedzy stupami nalezy zainstalowacC linke stalowg @ 4mm mocowang
do ptaskownikow stalowych 5 x 25mm | = 25mm przyspawanych do stupkdéw. Linki
nalezy naciggna¢ za pomocg hapinacza.
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Do zawieszania i naprezania siatki zastosowac linke stalowg ocynkowang o
Srednicy 4mm, zakohczong obustronnie petlami wyposazonymi w kausze i Srube
rzymska.

Na lince nalezy rozpig¢ ze siatkg sznura polipropylenowego $r. 5 mm o wysokiej
wytrzymatos$ci, (siatka bezweziowa), o oczkach 45 x 45mm w kolorze zielonym. Siatke
mocowac u gory do linki stalowej. Do obcigzenia dolnej krawedzi siatki zastosowac linke
otowiang - ciezar: 200 g/mb umieszczong w tasmie zamocowanej do siatki.

Wszystkie elementy ogrodzenia powinny zosta¢ poddane ochronie
antykorozyjnej w postaci cynkowania. Powiloka cynkowa uzyskiwana w procesie
zanurzenia uprzednio oczyszczonej chemicznie konstrukcji w kagpieli cieklego cynku.
Nastepnie wszystkie elementy powinny by¢ powleczone poliestrowg powtokg proszkowg
wygrzang w temperaturze nie mniejszej niz 180°C. Elementy ogrodzenia pomalowac
w kolorze zielonym.

3.18. Hala pneumatyczna — 2 ETAP INWESTYCJI

3.18.1. Wstep

Podstawowymi elementami powtoki pneumatycznej sg: system powtok, kotwienie
hali po obrzezu, system grzewczo-nadmuchowy, os$wietlenie, drzwi gtowne i
ewakuacyjne. Powtoki utrzymywane sg powietrzem wdmuchiwanym do wnetrza poprzez
wentylatory. Powtoka o wymiarach w rzucie 115 x 74 m. Wysokos¢ ~20 m. Powitoka jest
obiektem systemowym. Wykonawca waz z ofertg zobowigzany jest dostarczy¢ komplet
dokumentacji powtoki wraz z atestami oraz obliczeniami statycznymi. Dostawca musi
posiadac certyfikat ISO 9001: 2015.

3.18.2. System powtok

Powloka jest samonosna utrzymywana nadci$nieniem powietrza wttaczanego
pomiedzy powioki i do wnetrza. Powiloka przytaczona jest do podioza za pomocag
specjalnych kotew. Wszystkie powtoki muszg by¢ czesciowo transparentne w sposob
umozliwiajacy gre w dzieh bez uzycia $wiatta sztucznego. System podwdjnej membrany
posiada warto$ci U=1,7 W/m?K wspbiczynnika przenikania ciepta.

Powtoki muszg posiada¢ nastepujgce parametry:

*  Wewnetrzna membrana:
Waga 500 g/m? +/- 50 g/m?;
Biaty kolor;
Odpornosc¢ na ogien minimum b-s2-d0 (EN 13501-1);
Minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie membrany wewnetrznej wynosi
2500N/5cm (osnowa i watek).

O O O

« Zewnetrzna m embrana:
o Waga 1200 gr./m? +/- 50g / m?;
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Biaty kolor;

Zewnetrzna membrana pokryta dwustronnym lakierem PVDF;
Samoczyszczaca,

Odpornosc¢ na drobnoustroje i grzyby;

Odpornos¢ na promieniowanie UV,

Dziatanie przy duzym obcigzeniu;

LOW WICK ADDICTIV - niskopylny dodatek eliminujgcy wszelkg wode,
brud i absorpcje grzyba wewnatrz tkaniny oraz zapewnia dtugotrwalg
estetyke, przebarwienia i jednolitg przeziernosc

o Woytlaczana wysoki potysk;

Membrana zewnetrzna sklasyfikowana jako minimum ognioodpornosci
b-s2-d0 (EN 13501-1);

o Minimalna wytrzymatos¢ na rozcigganie tkaniny zewnetrznej wynosi
5600N/5cm (osnowa) i 5400N/5¢cm (watek);

o Odpornos¢ na ciepto musi wynosi¢ co najmniej + 70°C i niska -30T.
Membranowe kieszenie powietrzne 15-25 cm zapewniajg lepszg izolacje
dla temperatury wewnetrzne;j

Uwaga: Wykonawca dostarczy przed dostawg Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
powtok potwierdzajgcych powyzsze parametry oraz ich prébki o wymiarach min.
20x20cm.

O O 0O O o o o

3.18.3. System grzewczo-nadmuchowy

Wraz z powtokg nalezy dostarczy¢ urzadzenie grzewcze zasilane gazem.

Powloki utrzymywane sg w gorze wewnetrznym nadcisnieniem, wytwarzanym
przez system dmuchaw (wentylatorow). Zatem nieustannie pracujgce dmuchawy
napedzane silnikiem elektrycznym wytwarzajg we wnetrzu konieczne nadcisnienie. Z
kolei do ogrzania zimnego powietrza wykorzystywany jest wymiennik CO umieszczony
za dmuchawami. Czes¢ powietrza z przestrzeni wewnetrznej jest ssane z powrotem do
czesci nadmuchowej gdzie dochodzi do zmieszania z sSwiezym powietrzem. W ten
sposOb zagwarantowana jest nieprzerwana cyrkulacja cieptego powietrza oraz
rownomierne ogrzanie hali. Powloke nalezy wyposazy¢ w odpowiednio rozmieszczone
czujniki termostatyczne i w kanale powietrznym gwarantujgce rOwnomierne utrzymanie
temperatury powietrza. W godzinach nocnych aparatura utrzymuje temperature w taki
sposob, by nie dochodzito do ewentualnego zmrozenia nawierzchni sportowe;j.

System musi by¢ wyposazony w automatyczne zasilanie awaryjne. W momencie
przerwy w dostawie energii elektrycznej automatycznie uruchamiany jest niezalezny
wentylator napedzany silnikiem wysokopreznym ktory, wytwarza odpowiednie cisnienie
potrzebne do utrzymania powioki.

* Specyfikacja techniczna urz gdzenia grzewczego — nadmuchowego:
o System automatyki PLC Siemens ze zintegrowang komunikacjg MODBUS;
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PLC musi by¢ podigczony do zintegrowanego inteligentnego systemu
(BMS);

Moc cieplna nadmuchiwanego urzadzenia grzewczego: minimum 580 kW,
Moc cieplna palnika min. 550 kW;

Cicha wersja urzgdzenia (maksymalnie 60 dB / 8 m);

Paliwo gazowe;

Minimalny przeptyw powietrza 40 000 m*/ h

Typ wentylatora: wentylator z napedem bezposrednim (system bez paska),
wentylatory napedzane przez przemiennik czestotliwosci;

Wyposazony w sekcje filtra po swiezej stronie urzgdzenia grzewczego;

Typ: Operacja modulacji LPG

Komin trojwarstwowy

Wyposazony w filtr typu G4;

Cisnienie statyczne 400 Pa wewnatrz hali pneumatycznej;

Automatyczna kontrola cisnienia;

Maksymalny pobér mocy urzadzenia: 15 kW

Jednostka grzewcza musi by¢ zaprojektowana tak, aby zapewnié
temperature wewnetrzng wynoszacg co najmniej + 10°C. Zewnetrzna
temperatura projektowa wynosi -25 °C w sezonie zim owym;

Jednostka wentylacyjna musi by¢ zmontowana z ramg aluminiowg ze
zintegrowanymi blachami stalowymi, izolowanymi panelami z weiny
mineralnej, min. grubos¢ panelu 45 mm;

System oddymiania (wewnetrzny) - potaczenie klap dymowych i
inteligentnego systemu;

Pomiary jakosci powietrza (CO2) z danymi na zywo za pomocag
inteligentnego systemu

* Specyfikacja techniczna jednostki bezpiecze  nstwa wentylacji awaryjnej:

O O O O O

Typ: oddzielnie napedzany silnik wysokoprezny;
Minimalny przeptyw powietrza 25.000 m3 / h;
Moc silnika Diesla minimum 7,4 kW,

Minimalna pojemnos¢ zbiornika paliwa 28 litréw;
Gotowy do podigczenia BMS;

» Specyfikacja techniczna agregatu pr  gdotwoérczego

o
o

Do uzytku zewnetrznego (izolacja akustyczna i wodoodporna obudowa);
Musi oferowaé pelne wsparcie dla systemu ogrzewania wentylacyjnego i
wszystkich innych urzadzen elektrycznych w przypadku awarii zasilania, z
wyjatkiem systemu oswietlenia;

Musi zapewni¢ minimum 30% mocy gtdwnego systemu oswietlenia w
przypadku awarii zasilania podobnego do rezimu oswietlenia awaryjnego.
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3.18.4. Drzwi

Drzwi wejsciowe i awaryjne muszg by¢ tak skonstruowane aby nie dochodzito
przez nie do nadmiernej utraty wewnetrznego cisnienia we wnetrzu. Jako drzwi
wejsciowe stosuje sie specjalne drzwi obrotowe.

Podstawowym wyposazeniem powloki pneumatycznej sg pojedyncze drzwi
obrotowe, ktore stuzg jako gtdwne drzwi wejsciowe i wyjsciowe. Dodatkowo powtoka
wyposazona jest w drzwi ewakuacyjne w ilosci 6 sztuk.

» Specyfikacja techniczna drzwi obrotowych:
Minimalny wymiar 240x220 cm;
Zaprojektowane dla osob niepetnosprawnych;
Stal ocynkowana ogniowo;
Dwuwarstwowa kolorowa powtoka;
Przeszklenia wykonane w catosci ze szkta hartowanego.

O O ©O O O

* Specyfikacja techniczna wyj scia awaryjnego min. 6 szt. :

0 Minimalne wymiary 145 x 240 cm;

o Drzwi jednoskrzydiowe zamykane, wykonane z ocynkowanej na gorgco
stali;
Dwuwarstwowa kolorowa powitoka;

o Srednica okna inspekcyjnego ze szkla hartowanego z termopanu min.
25cm;

0 3-punktowy system zamka;

3.18.5. Oswietlenie

Do o$wietlenia wewnetrznego nalezy zastosowaé oprawy LED. Zrédio $wiatta
znajduje sie w obudowie wykonanej z lekkich materiatow. Dostarczone oswietlenie musi
zapewni¢ natezenia na poziomie 500 Ix. Dostawca powloki zobowigzany bedzie do
przedstawienia obliczen i symulacji rozktadu natezenia swiatta.
» Specyfikacja techniczna systemu o swietlenia LED:

System oswietlenia posredniego przymocowany do membrany;

Minimalna luminancja na boisku 500 luksow, nalezy podac obliczenia;

System oswietleniowy o minimalnej wydajnosci oprawy 159,5 Im / W;

System oswietlenia jest zgodny z normami IEC 60598-1: 2014 i IEC 60598-

2-5: 2015;

o System musi posiada¢ zewnetrzne testowanie lumenow (Przykiad: DIAL) z
plikiem do symulacji (Przyktad DIAL);

o Technologia DALI do sterowania systemem oswietlenia, $ciemniania
Swiatta z opcjg 0-100%;

o Centralne rozwigzanie DALI: Oprogramowanie do programowania i
sterowania indywidualnym oswietleniem):

O O O O
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o Centrala DALI musi by¢ w petni potaczona i regulowana przez zintegrowany
inteligentny system;
Wspotczynnik oddawania barw minimum 73 Ra,;
o Oprawy przeszly test odpornosci na pitki zgodnie z normami DIN VED
0710-13: 1981 i DIN 18032-3;
Swiatta nie moga przekraczaé obrysu boiska;
Wszystkie elektryczne kable potgczeniowe muszg byé zainstalowane nad
podtozem o minimalnej wysokosci 5 metréw;
System o$wietlenia posredniego pozwala na szybki montaz i demontaz bez uzycia
wysiegnika, nie oslepia uzytkownikbw, membrana nie jest obcigzona w szczycie
dodatkowym okablowaniem i oprawg lamp oraz jest bardziej estetyczne i bezpieczne w
uzytkowaniu.

3.18.6. Kotwienie

Odstepy miedzy kotwami wynoszg max. 1,5 m. Zakohczone sg specjalnymi
uchwytami, do ktorych przykreca sie sie¢ z lin. Kotwienie hali zaprojektowane jest w
sposob taki, aby kotwy odbieraty sity statyczne z powtoki, i miaty zapewniona nosnosc¢
zgodng obliczeniami statycznymi hali. Niniejszy projekt przewiduje kotwienie kotwami
mechanicznymi z systemem srub M20. Kotwy muszg by¢ tak wykonane i zainstalowane
aby nie bylo mozliwosci potkniecia sie o nie uzytkownikbw gdy powiloka nie jest
rozstawiona. Dostawca systemu przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu sposéb
zabezpieczenia kotew.

e Specyfikacja techniczna systemu kotwienia:
o Minimalna jakos¢ stali S275 i ocynkowana ogniowo;
o Profile (profile L): profile L minimum 100x100x10 mm;
o0 Kotwy mechaniczne z systemem srub M20

3.18.7. Specyfikacja techniczna inteligentnego systemu monitorowania i kontroli

e Pelny system monitorowania:
0 Kamery strumieniowe na zywo (minimum 2 wewnatrz, minimum 2 na
zewnatrz) z rejestratorem danych
Wewnetrzna temperatura
Stan awaryjnego urzadzenia wentylacyjnego
Stan luminancji wewnetrznej / zewnetrznej
Stan monitorowania jakosci powietrza (CO2)
Stan cisnienia
Stan pogody
Stan wiatru
Status opadéw
Monitorowanie wysokosSci
Monitorowanie wentylacyjnego urzadzenia grzewczego:

O O O O OO 0o o o o
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Status zapchania filtréw

Stan silnika

Stan palnika

Btad czujnika pomiaru temperatury
o Stan falownika czestotliwosci

O O O O

» Ukiad sterowania:
o Kontrola temperatury (ogrzewanie)
Kontrola reziméw (nieobecnos$g)
Kontrola scen swietlnych
Dziatanie harmonogramu
Sterowanie kamerg
Podwojne sterowanie wentylatorem membranowym
Reczny i automatyczny system sciemniania z kontrolg luminancji
System musi by¢ bezposrednio potgczony ze sterownikami PLC gtéwnych
jednostek wentylacyjnych, wentylacji awaryjnej z mozliwo$cig zapewnienia
diagnostyki

O O 0O o o o o

* Obstuga aplikacji do monitorowania /t gczno sci:
o0 Inteligentny system musi zapewnia¢ tacznos¢ za posrednictwem
przegladarki internetowej, aplikacji na iOS i Androida

3.18.8. Bezpieczernstwo pozarowe

Ze wzgledu na zastosowanie materiatow PCV bezpieczenstwo przeciwpozarowe
jest bardzo wazne w halach pneumatycznych. W konstrukcjach uzywa sie materiatow
trudnozapalnych zgodnie z normg DIN EN 13501. Definicja wymaganej klasy produktu
jest rowniez bardzo wazna w specyfikacji - ogdlnie ta klasa to B S2 d0. Dodatkowe
materialy izolacyjne posiadajg réwniez klase ogniowg Al.

3.19. Rekultywacja terenu

Roboty ziemne powodujg zniszczenie istniejgcych trawnikéw, dlatego
po zakonczeniu robét ziemnych nalezy dokonac ich renowacji. Teren nalezy przekopaé
na gtebokos¢ 20 cm oczysci¢ z chwastow, rozbi¢ bryly, wyréwnac recznie grabiami tak,
aby wierzchnia warstwa byla jednorodna i miata strukture gruzetkowata.
Nastepnie rozscieli¢ spryzmowany wczesniej humus warstwg min. 12cm z 25%
domieszka piasku. Trawnik wysiaé mieszanke traw w ilosci 20 g/m?, uwatowaé lekkim
watem i podla¢ uzywajac zraszaczy.

W zwigzku z rosngcymi w bliskim sgsiedztwie z planowang inwestycjg drzewami,
nalezy przeprowadzi¢ prace zabezpieczajace je przed uszkodzeniami powstajgcymi
w trakcie prac budowlanych. Drzewa nalezy otoczy¢ prowizorycznym ogrodzeniem
np. z siatki lub z desek. Pnie drzew, w poblizu ktérych przeprowadzane bedg prace
budowlane powinno sie wczesniej owing¢é miekkim materialem np. juta, matami
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stomianymi itp. Pod koronami roslin nie nalezy skladowaé¢ materiatow budowlanych ani
sprzetu.

Przy wykonywaniu prac i instalacji podziemnych zwigzanych z budowg moze
nastgpi¢ uszkodzenie korzeni. Najbardziej niebezpieczne dla roslin jest wykonywanie
prac ziemnych latem (przesuszenie) oraz zimg (przemarzniecie). Nalezy wszelkie roboty
ziemne w bezposrednim sgsiedztwie systemu korzeniowego np. przy drzewach
i krzewach wykonywac recznie. Odstonietg bryle korzeniowg na czas budowy nalezy
okry¢ matami ze stomy lub tkaninami jutowymi i zadbac o podlewanie.
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3.20. Sieci zewnetrzne

3.20.1. Drenaz boiska do pitki noznej

Spadek boiska pitkarskiego zaprojektowano tak aby w jak najwiekszym stopniu
zapewni¢ swobodny odptyw wody w strone nawierzchni przepuszczalnych i terendw
zielonych. Teren zaprojektowano ze spadkiem 0,3% w kierunku potudniowym.

Wody opadowe, ktére przedostang sie pod ptyte boiska zostang odprowadzone
do gruntu poprzez perforowang strukture nawierzchni z trawy syntetycznej oraz
przepuszczalng podbudowe, skad zostang zmagazynowane w zaprojektowanym
drenazu i rozsgczone do nizszych partii gruntu.
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Odprowadzenie wod opadowych z pilyty boiska do pitki noznej i z pod ich
powierzchni nastgpi poprzez wykonanie drenazu z rur drenarskich perforowanych PVC-u
@92mm w rozstawie co 10 m) utozonych ze spadkiem i=1,0 % i rury drenarskiej
perforowanej PVC @200mm utozonej ze spadkiem i=0,3% pelnigcej role saczka
gtéwnego.

Dlugos¢ drenu gtébwnego pod boiskiem do pitki noznej wynosi 2 x L=37,20m +
116,40m + 37,20m. Na zatamaniach ciggu gtéwnego zabudowano 2 studnie rewizyjne
PP600 oraz 2 studnie betonowe @1000.

Rury drenarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. Potaczenie rur
drenarskich z glownym sgczkiem nalezy wykonaé poprzez zastosowanie tréjnika
z odpowiednig redukcjg lub poprzez:

* Wykonanie otworu w sgczku gtdwnym
» Wprowadzeniu rury perforowanej @92mm do saczka gtdwnego @200mm
» Zabezpieczenie potaczenia poprzez owiniecie geowtdkning

Minimalna gtebokos¢ utozenia drenu wynosi 100 cm. Rury nalezy utozyé
ze spadkiem podanym w dokumentacji rysunkowej. Wolne konce saczkéw nalezy
zabezpieczy¢ zaslepkami.

Grunt nawozony na piyte boiska nalezy uksztaltowac¢ tak by uzyska¢ spadek
gruntu w kierunku rowkow z sgczkami. Dreny wraz z materiatem filtracyjnym nalezy
utozy¢ w rekawie z geowtdkniny. Przewody drenazowe nalezy utozyé na podsypce
zwirowej gr. 5 cm i obsypac¢ zwirem filtracyjnym 8-16mm na wysokos¢ min. 20cm.
Pozostalg czes¢ rekawa do poziomu warstwy podbudowy wysypac ttuczniem kamiennym
32-63mm.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
* Rura drenarska karbowana PVC-u z otworami o srednicy @92 mm
* Rura drenarska karbowana PVC-u z otworami o srednicy @200 mm
e Zaslepki do w/w rur

Studzienki kanalizacyjne
Studzienki Sd1; Sd2 przewiduje sie wykonac:
» jako tworzywowe, systemowe @ 600 z wtazami zeliwnymi C-250.
Trzon studni wykonany jest z rury karbowanej PP. U dotu studnie
zakonczone sg kinetami slepymi. Poszczegodlne elementy studni
uszczelnic gumowymi uszczelkami. Wigczenie przewoddéw
do trzondw studzienek, wykonaé za pomocg wktadek ,In situ”.
Studzienki Sd3; Sd4 przewiduje sie wykonac:
= jako betonowe @1000. W skiad projektowanych studzienek
betonowych wchodza;
0 wiaz z wypetnieniem betonowym klasy D400,
0 pokrywa,
o kregi betonowe,
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0 spod studzienki

Studzienki tworzywowe nalezy ustawia¢é na 20cm warstwie zageszczonej
podsypki piaskowej. Studzienki betonowe posadowic¢ nalezy na fundamencie betonowym
o grubosci min. 10cm wykonanym z betonu klasy B15. Pod fundament wykona¢
zageszczong podsypke piaskowg o gr. min. 10cm.

Studzienki obsypywac¢ warstwami, przy czym kazdg z warstw nalezy zagescic.
Nalezy ukfadaé warstwy nie wieksze niz 50cm. Wigczenie przewodow kanalizacji
deszczowej do studni betonowych realizuje sie poprzez stosowanie adapteréw lub muf
przytaczeniowych. Wigczenie przewodow PVC-U do projektowanych studzienek
tworzywowych wykona¢ za pomocg wkladek ,jin situ”.

Uwagi monta zowe i wytyczne instalacyjne.
W ramach prac montazowych nalezy:
o wykona¢ wykopy pod projektowane przewody kanalizacji i pod studzienki
kanalizacyjne,
o skarpy wykopu nalezy w peini zabezpieczyé przed osunieciem za pomocq
przenosnych $cianek zabezpieczajgcych
0 ustawi¢ studzienki kanalizacyjne
0 utozy¢ rury kanalizacyjne i wykona¢ podiaczenia do studzienek,
0 wystepujgce kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu nalezy zabezpieczyc
rurami dwudzielnymi
o wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
0 catosc¢ rob6t prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi,
0 zasypac i zagesci¢ wykopy.

3.20.2. Instalacje elektryczne

3.20.2.1. Zakres opracowania.

Projekt swym zakresem obejmuje:

Zasilanie w energie elektryczng
Rozdzielnice elektryczne

Instalacje oswietlenia boisk sportowych
Instalacje oswietlenia terenu

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

o O O O O

3.20.2.2. Charakterystyka obiektu

Obiekt objety opracowaniem petni funkcje kompleksu sportowego z dwoma
matymi boiskami do gry w pitke nozna, petnowymiarowym boiskiem do pitki noznej oraz
boiskiem beach soccera. Dane energoelektryczne obiektu:

o Napiecie zasilania 230/400V
0 Moc zainstalowana 64,76 kW
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o Ukfad sieci zasilajgcej TN-C
o Ukfad sieci wewnetrznej TN-S
o Ochrona dodatkowa szybkie wylgczenie zasilania

3.20.2.3. Rozwigzania projektowe

e  Zasilanie Terendw Sportowych
Zgodnie z wytycznymi Inwestora zasilanie terendéw sportowych odbywac sie
bedzie z dwoch miejsc. Pierwsze mocg 26,5 kW z rozdzielnicy istniejacego budynku
zasila rozdzielnice ROZ2. Drugie z rozdzielnicy przy stacji transformatorowej mocg
38,5kW zasila rozdzielnice RO1.
Obwody zasilajace wykonane beda kablem YAKXS 4 x 120 mm? utozonym w

ziemi.

* Rozdzielnice elektryczne

Rozdziat energii elektrycznej odbywac sie bedzie w rozdzielnicach RO1 i RO2
ktére to wyposazone bedg w aparature zabezpieczajgcq taczeniowg zgodnie z
przedstawionymi schematami. Wymienione rozdzielnice to termoutwardzalne obudowy o
wymiarach 1060 x 840 x 320mm na fundamencie odporne na UV. Miejsce posadowienia
przedstawione jest na planie IE-1. Schemat rozdzielnicy RO1 przedstawiony jest na rys.
E-02, a schemat rozdzielnicy RO3 pokazany jest na E-03

Rozdzielnica sterownicza RS zabudowana bedzie w istniejgcym budynku na
Scianie. Jest to obudowa z tworzywa PCV 1 x 24 moduty wyposazona w 16 wytgcznikow
sterujgcych oswietleniem oraz roztgcznik gtdbwny. Schemat rozdzielnicy RS pokazany jest
na rysunku E-04.

* Instalacje o swietlenia terenu

Instalacja oswietlenia zewnetrznego terenu to trzy niezalezne obwody
oSwietleniowe kazdy spiety w otwartg petle. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym
odbywa sie poprzez programator astronomiczny lub recznie wytacznikiem serwisowym z
poziomu rozdzielnicy RO2. Oswietlenie zewnetrzne to trzy obwody wykonane kablem
YAKXS 4 x 25 mm?, kable ulozyé w ziemi na gtebokosci 60 cm. Réwnolegle z kablami
o$wietlenia terenu utozy¢ ptaskownik ocynkowany FezZn 3 x 40 mm tworzac siec
ochronng. Do os$wietlenia terenu uzy¢ stupow oswietleniowych stalowych ocynkowanych
6 m (Rosa) z oprawami PIKE J DOB 35 W TYP4-S o barwie 4000 K. W strefie
zagrozenia (pod siecig wysokiego napiecia) nalezy uzy¢ stupow przegubowych. Do
wszystkich stupéw zastosowac prefabrykowane fundamenty typu 120 x43 cm.

* Instalacje o Swietlenia boisk sportowych
Oswietlenie wszystkich matych boisk sportowych realizowane jest poprzez
rozdzielnice RO2. Kazde os$wietlenie boiska podzielone jest na dwie potéwki i kazda z
nich podzielona jest na dwa niezalezne obwody, sterowane z rozdzielnicy RS w
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budynku. Boisko do gry w pitke nozng zasilane jest z rozdzielnicy RO1 i tak jak
poprzednie boiska podzielone jest na dwie potéwki a kazda podzielona na dwa
niezalezne obwody.

Dla oswietlenia boiska pitkarskiego uzyto 6 masztéw 16 metrowych typu BELIER
P Valmont dla matych boisk uzyto 10 masztéw 14 metrowych typu BELIER P Valmont,
oraz wykorzystano dwa maszty M2 i M3 oswietlenia boiska do gry w pitke nozna,
montujgc dwie dodatkowe poprzeczki na wysokosci 13 i14 m.

Do oswietlenia boiska do gry w pitke nozng uzyto 32 szt. opraw ARENA LED
1200W. Do oswietlenia matych boisk uzyto opraw oswietleniowych AREA LED 400W 52
szt. i AREA LED 300W 12 szt. zgodnie z obliczeniami oswietlenia. Wzdtuz trasy kabli
sieci oswietlenia boisk utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 3 x 40 mm tworzac siec
ochronng i potaczy¢ wszystkie podstawy masztow.

* Sie¢ uziemiaj gca
Wzdluz wszystkich kabli sieci oswietleniowych i zasilajgcych nalezy utozyé
ptaskownik ocynkowany FeZn 3 x 40 mm tworzacy sie¢ uziemiajacg. Kazdy metalowy
element sieci o$wietlania terenu i boisk sportowych nalezy potaczyc¢ z siecig uziemiajaca.
W strefie zblizenia pod siecig wysokiego napiecia nalezy potgczy¢ z siecig uziemiajgcq
wszystkie metalowe elementy wystajgce ponad grunt tj. stupy oswietleniowe, ogrodzenia,

pitko chwyty itd.
W rozdzielnicach RO1 i RO2 uziemi¢ punkt PEN.

*  Bilans mocy
Moc zainstalowanych odbiornikbw Terendéw Sportowych:

a) oswietlenie terenu 1,96 kw
b) mate boiska 24,4 kW
c) boisko do pitki noznej 38,4 kW

Suma mocy rozdzielnicy RO1 wynosi 38,4 kW
Suma mocy rozdzielnicy RO2 wynosi 26,36 kW

e Ochrona od pora zen pradem elektrycznym
Wszystkie obwody odbiorcze kompleksu sportowego pracujg w uktadzie sieci

TN-S.

Zastosowano dodatkowg ochrone od porazen SZYBKIE WYLACZENIE
ZASILANIA.

Wszystkie obwody odbiorcze projektowanej instalacji zabezpieczone sg
wytgcznikami réznicowopradowymi na prad réznicowe Idl = 30 mA.

W uktadzie sieci TN-S dla zapewnienie wylgczenia zasilania musi by¢ spetniony
warunek:
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Zss%

Zssé
0,03
Z, <833Q
Stosujac zalozenie, ze maksymalna wartos¢ impedancji przewodu PE nie

przekracza 20 Q to ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

*  Wytyczne warunki realizacji robét

Realizacja projektowanych prac odbywaé sie bedzie przy zapewnieniu
kierownictwa i nadzorowaniu robét przez osobe do tego uprawniong, zgodnie z ogolnymi
przepisami BHP w budownictwie, z zachowaniem szczegotowych warunkow
technicznych wykonania rob6t, przepisow Prawa Budowlanego, oraz przepisow
przeciwpozarowych w budownictwie.

Zwraca sie szczegOlng uwage na koniecznos$¢ bezwzglednego przestrzegania
obowigzujacych przepisow BHP, stosowanie wiasciwych narzedzi, sprzetu ochronnego i
ubran ochronnych. Kiladzie sie szczegolny nacisk na zabezpieczenie i kwalifikacje
pracownikow pracujacych na wysokosci.

Wszystkie prace montazowe bezwzglednie nalezy prowadzi¢ przy wytgczonym
napieciu.

W przypadku zaistnienia sytuacji odbiegajgcej od projektowanej, jak réwniez w
przypadku pojawienia sie watpliwosci nalezy powiadomi¢ projektanta.

* Uwagi ko rnicowe
Po zakonczeniu prac instalacyjno-montazowych nalezy dokona¢ odbioru robot
budowlano-montazowych zgodnie z normg PN-ICE-60 364. protokoty badan i préb
nalezy przekaza¢ inwestorowi. Wszystkie materialy i urzadzenia przedstawione w
projekcie mozna zmieni¢ na inne o tych samych funkcjach i parametrach.

. Zestawienie materiatow

Lp. Ozn. Pozycja Jedn. | llosé Uwagi
1 RO1 |Rozdzielnica RO1 kpl. 1
2 RO2 |Rozdzielnica RO2 kpl. 1
3 RS Rozdzielnica RS kpl. 1
4 Oprawa ARENA LED 1200W 30° szt. 24
5 Oprawa ARENA LED 1200W 10° szt. 8
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6 _IC_)\[;;alwa AREA LED SPORT 400 W szt 16
7 %p{)lgazwa AREA LED SPORT 400 W szt. 36
8 %p{)lgazwa AREA LED SPORT 300 W szt. 12
9 Oprawa PIKE J DOB 35 W TYP4-S | szt. 56
10 Stup oswietleniowy STAR P 6m szt. 48
11 vsvgjrzj?éHvlv,LeéIEniowy STAR P 6m w szt 8
12 Fundament prefabrykowany 100/30 | szt. 56
13 li/l4ans12t oswietleniowy BELIER P szt 10
14 li/l6ans12t oswietleniowy BELIER P szt 6
15 Konstrukcja wsporcza szt. 26
16 Fundament wylewany 120 x 220 szt. 16
17 Zigcze izolowane 1ZK szt. 350
18 Kabel YKYZ0 3 x 2,5 mm? m 2100
19 Przewod LGY 16 mm? m | 400
20 Kabel YAKXS 4 x 120 mm? m 750
21 Kabel YKSY 14 x 2,5 mm? m 700
22 Kabel YKY 4 x 10 mm? m 620
23 Kabel YKY 4 x 6 mm? m | 1480
24 Kabel YAKXS 4 x 25 mm® m | 1650
25 Rura ostonowa PCV @ 110 m 240
26 Eieazslfc;v(\)/nﬁ nf;[alowy ocynkowany m 1650
o Rus ssknous dmzera | | s
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3.20.3. Instalacja monitoringu

3.20.3.1. Zasilanie monitoringu

Zasilanie kamer realizowane z rozdzielnicy RO2 kablem YKYzZo 3 x 4,0 mm?
utozonym w ziemi réwnolegle do trasy kanalizacji teletechnicznej, do skrzynek
posrednich zamontowanych na masztach os$wietleniowych. Sygnat wizji prowadzony
bedzie przewodem kat. 6 od kamery do skrzynki na stupie gdzie poprzez media
konwerter przewodem swiattowodowym jednodomowym od kazdej kamery do switcha i
rejestratora umieszczonego wewnatrz budynku. Z uwagi na znaczng odlegto$¢ kamer od
rejestratora zdecydowano sie na zastosowanie swiattowodu . W celu jego bezpieczne
utozenia i uzytkowania przewidziano montaz kanalizacji teletechnicznej sktadajgcej sie z
6 studzienek teletechnicznych oraz rur ostonowych PCV DN 75 mm.

Podstawowym zadaniem systemu monitoringu jest umozliwienie statego,
dyskretnego nadzoru nad strefami objetymi zasiegiem systemu oraz niezaleznej, ciggtej
rejestracji dostarczonych obrazow z wszystkich kamer.

Kamery zewnetrzne bedg monitorowaty teren boisk sportowych. Kamery beda
zamocowane na stupach oswietlenia parkowego oraz masztach o$wietleniowych boisk
na wysokosci h= 4,0 m. Podglad oraz rejestracja z poszczegoélnych kamer umiejscowié
nalezy w budynku zaplecza sportowego. Szafe Rack nalezy umiescic w miejscu
uzgodnionym z uzytkownikiem na etapie wykonawstwa .

Dodatkowo nalezy zainstalowa¢ zdalny podglad po wigczeniu systemu
monitoringu do sieci komputerowej . W budynku zaplecza nalezy zabudowac trzy
podwojne gniazda RJ45 . Z kazdego gniazda kablem Kat 6 wykona¢ podigczenie do
Switcha .

W budynku zaplecza nalezy umiesci¢ szafe krosowg Rack 19. Szafe wyposazy¢
media konwerter , UPS , switch, rejestrator ( z twardym dyskiem x 4 szt. ), listwe
zasilajgcg oraz wentylator .

UWAGA: Z uwagi na ochron e danych osobowych kamery nale zy tak ustawi € aby
rejestrowaty tylko i wyt gcznie teren b edacy wiasno scig uzytkownika.

3.20.3.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje :

* Montaz 12 kamer zewnetrznych - kamer dzien noc wyposazonych w obiektyw
oraz obudowy klimatyczne

e Zamontowanie i uzbrojenie skrzynek przy kamerach

* Wykonanie rob6t ziemnych w celu doprowadzenia sygnatu z kamer do budynku
zaplecza - réw kablowy 80 cm x 30 cm )

* Montaz studzienek teletechnicznych 6 kpl.

» Zabezpieczenie kabli rurg ochronng DN 75 mm
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Utozenie kabla zasilajgcego oraz kabli wizyjnych w rurze ostonowej DN 75 mm w
rowie kablowym na 10 cm podsypce piaskowej

Obsypanie rury ostonowej z kablami i zasypka piaskowg gr. 10 cm

Zasypanie rowu kablowego z zageszczeniem ziemi zageszczarkg mechaniczng
Utozenie kabli w korytkach na scianie budynku

Dokonanie przewiertéw w $cianach z uzyciem odkurzacza przemystowego w celu
przejscia przez sciany w budynku

Montaz kabli w korytkach systemowych na scianach budynku

Doprowadzenie sygnatu do pomieszczenia wskazanego przez uzytkownika
(pomieszczenie budynku zaplecza)

Uzupetnienie ewentualnych ubytkédw po robotach montazowych

Montaz urzadzen

Podiaczenie zasilania z wolnego pola istniejacej rozdzielki elektrycznej
zabezpieczonego wytgcznikiem r6znicowo prgdowym

Konfiguracje i uruchomienie systemu.

Przeszkolenie wyznaczonego przez uzytkownika personelu w zakresie obstugi
urzadzen.

Rozmieszczenie kamer. Montaz kamer na wysokosci H=4 m z wykorzystaniem

istniejgcych stupow i masztéw.

K-1 —stup Nr S 40

K-2 —stup Nr S 43

K-3i1K-4 —stup Nr S 29
K-5- K-6 —stup Nr S 47

K-7 i1 K-8 - Maszt M3

K-9 i K-10 Maszt M1

K11i K 12 Na dachu trybuny

3.20.3.3. Gtowne elementy sieci

Kamera zewn etrzna

Typ urzadzenia: kamera IP, tubowa

Rozdzielczo$¢: minimum 5 MPx (3072x2048)

Promiennik IR: zasieg do 50 metrow

Obiektyw: 2.7~13.5 mm, MOTOZOOM

Kompresja: H.265 / H.264H / MJPEG

katy widzenia horyzontalnym H:93.3°~ 28.5° oraz wertykalnym V:88°~ 16.4°
Funkcje: WDR(120dB), Dzien/Noc ICR, AWB, AGC, BLC, HLC, Onvif, ROI
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* Funkcje inteligentnej detekcji: przekroczenie linii, wtargniecie w obszar, zmiana
sceny, detekcja twarzy, pojawienie sie / znikniecie obiektu, detekcja audio,
detekcja twarzy

» Standard: IP67, IK10

e Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

* Pamie¢: gniazdo kart microSD (max. 128GB)

e Interfejs: minimum 1x RJ-45 10/100

Rejestrator
Nowoczesne rozwigzanie sieciowe, stworzone do celéw kompleksowej obstugi i

zarzadzania catodobowymi systemami monitoringu IP. Urzadzenie stanowi element
nowoczesnej serii rejestratoréw sieciowych, zaprojektowanych z myslg o nieprzerwanej
realizacji obrazu z ochranianych miejsc i obiektéw.

Rejestrator sieciowy, wspotpracuje z 32 kamerami IP. Urzgdzenie zapisuje obraz
w rozdzielczosci max. 5MPx, posiada mozliwos¢ podpiecia 8 dyskéw twardych (max.
48TB), port eSATA, wyposazony jest wwyjscie HDMIloraz w wyjScie VGA.
Urzadzenie spetnia standard ONVIF(obstuguje kamery innych producentéw).

Charakterystyka rejestratora

* llos¢ kanatow video: 32
* Pasmo Bitrate wej./wyj.: 200/200 Mbits
* Obstuga HDD: 8 szt. SATA/HDD, max. 48TB (max. 6TB kazdy) lub 6 szt.
SATA/HDD + 1 port SATA/CD-DVD, eSata: max. 4 HDD (2TB kazdy)
* Kodowanie: H.264/MJPEG
* Obstugiwana rozdzielczos¢ kamer:
o0 SMpx
o0 3Mpx
o 1080p
o 1.3Mpx
o 720P
* Obstuga kamer innych producentéw
* Onvif: Tak
* Wejscia alarmowe: 16
* Wyjscia alarmowe: 4
* Wyjscia video: HDMI, VGA, TV - max. rozdzielczos¢ - 1920x1080
* Dzwiek: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - interkom, wej./wyj. - BNC/BNC
» Sie¢: 2 x RJ-45 (10/200M/1000M)
* Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 4 x USB (1 x USB 3.0), eSATA
e Wymiary: 2U, 440 mm x 460 mm x 89 mm (W x D x H)
» Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, 40W
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Zasilacz
Do rejestratora cyfrowego nalezy zastosowacé zasilacz UPS RACK . Zabezpieczy on
urzadzenia przed awariami dyskéw oraz bltedami zapisu w przypadku braku napiecia
230V.
Zasilacz UPS to profesjonalne urzgdzenie stuzgce do podtrzymania pracy
podiaczonych pod niego zespotéw elementéw. Dodatkowo chroni dotgczone urzadzenia
przed przepieciami.

Zasilacz UPS Rack

Kategoria: ZASILACZE AWARYJNE UPS / Line-Interactive
* Moc: 3000VA (2700W)
* Rodzaj UPS: Line-Interactive

* Rodzaj Obudowy: Rack/Tower

* llos¢ gniazd:8x wyjscie IEC C13, 1x Wyjscie IEC C19

* llos¢ oraz rodzaj baterii: 6x 12V / 9Ah

* Porty komunikacyjne: RS-232 oraz USB

* Power Factor: 0.9

« Ksztatt Fali: Pure Sine Wave (Czysta fala sinusoidalna)
* Oprogramowanie w j ezyku polskim

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:
» kabel USB,
* plyta CD z oprogramowaniem, ,
e instrukcja obstugi,
* uchwyt rack 19",
e uchwyt tower,
» 2x kabel IEC,
kabel zasilajacy,

Ochrona przed przepi _eciem

Modut ogranicza przepiecia w sieci ETHERNET przejmujgc chwilowy impuls
udaru elektrycznego. Modut wspétpracuje ze wszystkimi standardami zasilania PoE oraz
z sieciami Gigabit Ethernet. Dziata réwniez bez podtaczonego uziemienia ograniczajgc
przepiecia powstate miedzy zytami, a dotgczenie uziemienia pozwala na odprowadzenie
tadunku do ziemi co zwieksza skutecznos¢ ochrony. Modut obniza napiecie do
bezpiecznego poziomu zmniejszajac ilos¢ awarii sprzetu. Nie wymaga zasilania i nie
powoduje zakitdécen transmisji danych. Moze by¢é elementem zabezpieczajacym
urzgdzenia systemow CCTV IP, urzadzen sieci przewodowych ETHERNET,
bezprzewodowych WiFi itp.
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Mediakonwerter

Nalezy zastosowaé Mediakonwerter catoroczny pracujgcy w temp — 40 stopni
Celsjusza + 80 stopni Celsjusza wyposazony minimum 1 x Port 100 Mbit oraz 1x port
SFP+Gbic instrudial

» Kabel skretka 6 klasy

Konstrukcja:

Zyia drut miedziany 23AWG 0,551 + 0,005mm,
w powltoce HDPE 0,99mm

Powloka PCV 0,51mm

Srednica 5,9 £ 0,2mm

Normy i standardy:

Kategoria kat. 6; class E
IEC61156-5,

Standardy EN50288-3-1,

ANSI/TIA568C.2

Kabel swiattowodowy — jednodomowy

W celu umozliwienia realizacji swiattowodowych potaczen do kamer CCTV,
podsystem okablowania strukturalnego zostat oparty na kablu breakoutowym
spetniajgcym wymagania zebrane w tabeli.

Kat. kabla wg 1S011801 ed.2.2 0S2
Konstrukcja kabla wg DIN VDE 0888 I/A-DQ(ZN=B)H
Powloka zewnetrzna Uniwersalna
Budowa kabla Luzna tuba
Tasma absorbujgca wilgo¢ tak
Ochrona przeciw gryzoniom tak
Wzmocnienie kabla Wiokno szklane
Klasyfikacja ogniowa powtoki zew. LSZH
Standardy klasyfikacji ogniowej: **|EC 60332-1 test na rozchodzenie sie ognia
IEC 60754-2 test na stopien kwasowosci gazow
IEC 61034 test na gestos¢ zadymienia

Swiattowodowe panele krosowe

Wyspecyfikowane powyzej kable swiattowodowe nalezy wiasciwie wprowadzi¢ i
zaterminowac/podtaczy¢ w panelach swiattowodowych. Panele muszg charakteryzowac
sie szeregiem wiasnosci funkcjonalno-uzytkowych pozwalajgcych na sprawne, wygodne i
oszczedne uzytkowanie systemu okablowania przez caty okres jego eksploataciji.

Panel nie moze zajmowac¢ wiecej niz 1U miejsca w szafie.

Zageszczenie portow musi zapewnia¢ obstuge wiasciwej ilosci portow.

Wymagane parametry zt acz swiattowodowych

Ztagcza Swiattowodowe sg kluczowym elementem $wiattowodowego toru
transmisyjnego. Z tego powodu muszg charakteryzowacC sie szeregiem wiasciwosci,
ktGre zagwarantujg uzytkownikowi, z jednej strony taki poziom wydajnosci, ktory umozliwi




KOSZT-BUD PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Str. 65

obstuge zadanych aplikacji transmisji danych a z drugiej wiasnosci mechaniczne
zapewniajgce bezpieczne uzytkowanie sieci. Ponizej zestawiono zgdane cechy dla
zlgczy swiattowodowych:

Zastosowane w panelach ziagcza muszg charakteryzowaé sie wartosciami IL
(strata wtrgceniowa) oraz RL (strata odbiciowa) zgodnie z ISO/IEC 11801:2017
mierzonych metoda zgodnie z IEC 61300-3-34 dla IL oraz IEC 61300-3-6 dla RL

Ferule zigczy powinny by¢é ceramiczne co poprawia mechaniczne wlasnosci
adaptera (niezawodnosc¢, dwukrotnie wieksza zywotno$¢) oraz poprawia wtasnosci
optyczne calego potaczenia

Ztgcza Swiattowodowe muszg charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami
wydajnosciowymi zgodnie z IEC 61300-3-34 oraz IEC 61300-3-6 Grade BM.

Tabela - Wymagane parametry ztgcz swiattowodowych
Rodzaj obstugiwanych widkien
Klasyfikacja ztaczy wg IEC 61753-1 Bwm
Srednie straty wtrgceniowe (IL)[dB] <0,15
zgodnie z IEC 61300-3-34
Straty wtrgceniowe (RL )[dB] 235
Zgodnie z IEC 61300-3-6

Szafa Rack 19

Szafa RACK przeznaczona jest do instalowania urzadzen telekomunikacyjnych
oraz teleinformatycznych.
DANE TECHNICZNE :

* Materiat Stal walcowana na zimno SPCC, szklo hartowane

* Wysokos¢ jednostkowa wewnetrzna stojgca 15 U

Oprogramowanie

Proponowane oprogramowanie to mozliwos¢ efektywnego zarzadzania
rejestratorami cyfrowymi i sieciowymi poprzez sieci LAN lub Internet.

Program ten pozwala na wyswietlanie na monitorze PC obrazu z dowolnej
kamery (kamer) podtgczonej do systemu.

Wyswietlane obrazy mogq przedstawia¢ pojedynczg kamerg badz grupe kamer
w podziale.

Mozliwos$ci oprogramowania:

Wspotpraca z strumieniem wideo 16:9 oraz monitorami HD 16:9. Wyswietlanie
obrazu z kamer IP w formacie 4:3 i 16:9 na tym samym ekranie

Mozliwos¢ pobierania danych H.264 nagranych na karte SDHC.

Whbudowany konwerter do MP4.

Utatwione zdalne zarzadzanie systemem bez klucza sprzetowego.

Mozliwo$¢ wspoétpracy z min. 100 rejestratorami, 64 enkoderami i 265
bezposrednio dotaczonymi kamerami. Mozliwos¢ wspétpracy z 6,400 kamerami
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dotaczonymi do rejestratorow i 256 kamerami podigczonymi do enkoderéw. Wszystkie
urzgdzenia automatycznie rozpoznawane w oprogramowaniu .
Mozliwa wspotpraca zaréwno z rejestratorami IP jaki z rejestratorami cyfrowymi

(analogowymi).

Obrazy biezace (na zywo) moga by¢ bezposrednio pobierane z kamery/enkodera
lub za posrednictwem rejestratora udostepniajgcego elastyczne potaczenie sieciowe.
Funkcja obstugi wielu monitorow umozliwia jednoczesne wyswietlanie ekranu
operacyjnego (podziat 1/4/9/16/), ekranu biezacego (podziat 1/4/9/16/) i ekranu map na
dedykowanych monitorach.
Maks.30kl/s wyswietlanych na ekranie 16 segmentowym w trybie H.264 1,5
Mbps lub w trybie MPEG-4 2Mbps
Min. 400 grup kamer: Kamery i tryb multiscreen dla ekranu operacyjnego moze
by¢ programowany i wywotywany recznie albo w sekwenciji.
Rozdzielczos¢ wyswietlanego obrazu zmienia sie dynamicznie w zaleznosci od
trybu ekranowego VGA dla trybu Quad (4 segm.) QVGA dla trybu 16 segm. zapewniajgc
optymalne wykorzystanie sieci (w zaleznosci od modelu kamery).
Mozliwo$¢ zapisu rejestrow zdarzen systemowych w formacie CSV. Rejestry
obstugi mogg by¢ automatycznie usuwane po uptywie okreslonego czasu (31/92 /184 /

366 dni).

Mozliwy odstuch audio z kamery oraz transmisja gtosu operatora przez wyjscie
audio w kamerze za posrednictwem sieci (pojedynczy kanat w czasie, full/half duplex w
zaleznosci od modelu kamery).

Mozliwo$¢ odstuchu nagranego materialu dzwiekowego z

(Jjednoczes$nie pojedynczy kanat audio).
Wyszukiwanie zdarzen za pomocg VMD - Video Motion Detection.

Specyfikacja komputera do oprogramowania zarz

rejestratorow

adzajacego z dwoma kartami

graficznymi

Procesor szostej generacji (czt_ery rdzenie 3,4 GHz, 4,0 GHz Turbo, 6
MB, uktad HD Graphic 530

Pamie¢ 8 GB DDR4 2133 MHz bez funkcji ECC

Karta graficzna 2X NVS 510 2 GB (4 zigcza mDP) (8 adaptery mDP-DP)

Dysk twardy 2,5” 500 GB 7200 obrotéw/min

Kontroler dyskéw

Zintegrowany kontroler

Naped optyczny

DVD+/-RW 16x o potowie wysokosci

Obudowa Typu tower z zasilaczem 365 W o sprawnosci do 90%
Klawiatura Multimedialna

Mysz Przewodowa,

Kable Europejski przewdd zasilajacy

System operacyjny

Professional 64-bitowy w polskiej wersji jezykowej (obejmuje
licencje na system)

Zarzadzanie systemami

Technologia Intel vPro wigczona
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Monitory

Na s$cianie przy pomocy uchwytéw montazowych nalezy zabudowaé dwa
monitory 32 calowe. Monitory wyposazy¢ w zasilacze oraz kable HDMI.

3.20.3.4. Rura ostonowa

Rura ostonowa DVR jest rurg karbowang dwuscienng stosowang do zapewnienia
ochrony kabli w kanalizacji kablowej i w otwartych wykopach. W odrdznieniu od zwyktych
"peszli" mozna jg uktadac¢ bezposrednio w ziemi - zapewnia petng szczelnosc.

Cechy:
Rura wyposazona jest w pilot (sznurek lub zytke), ktory utatwia przecigganie i wymiane
kabli

* W zestawie ztagczka ZRD (mufa/tacznik)

» Stopienh ochrony: IP44 (w przypadku zastosowania pierscienia uszczelniajgcego IP

67 - brak w zestawie)
+ Norma: CSN EN 61386-24
» Deklaracja CE

Dane techniczne:
* dwuwarstwowa
* wyposazona w pilot do przeciggania kabli
* materiak HDPE
* Srednica zewnetrzna: 75mm
» S$rednica wewnetrzna: 61mm
* ilos¢ w opakowaniu: 50m
* minimalna wytrzymatos$¢ na nacisk: 450N
* temperatura eksploatacji: - 25/+90 st. C
» kolor: niebieski (odcien niebieskiego moze delikatnie rézni¢ sie w zaleznosci od

dostawy)
Typ DVR75/25
Srednica zew.[mm] 75
Srednica wew.[mm] 61
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llos¢é w opak.[m] 25
Wytrzymato $¢E[N] 450
Kolor niebieski
Pilot tak

3.20.3.5. Studnie teletechniczne — betonowe

Nalezy zastosowac studnie teletechniczne z ramag i pokrywg w wersji ciezkiej D
400

rama studni kablowej
wersja ciezka kl. D400
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Pokrywa

pokrywa studni kablowej
wersja ciezka kl. D400
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3.20.3.6. Technologia wykonania robét

* Wykopanie rowow kablowych w celu rozprowadzenia zasilania i sygnatu z kamer
(row kablowy 80 cm x 30 cm)

* Montaz studzienek teletechnicznych

» Zabezpieczenie kabli peszlem

» Ulozenie kabla zasilajgcego oraz kabla wizyjnego w rowie kablowym na 10 cm
podsypce piaskowej

* Obsypanie kabla zasypig piaskowg gr. 10 cm

» Zasypanie rowu kablowego z zageszczeniem ziemi zageszczarkg mechaniczng

* Montaz urzadzen

* Podiaczenie zasilania ze skrzynki zasilajgcej .

» Konfiguracje i uruchomienie systemu.

* Przeszkolenie wyznaczonego przez uzytkownika personelu w zakresie obstugi
urzadzen.
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3.20.3.7. Wytyczne warunki realizacji rob6t

Realizacja projektowanych prac odbywaé sie bedzie przy zapewnieniu
kierownictwa i nadzorowaniu robét przez osobe do tego uprawniong, zgodnie z ogolnymi
przepisami BHP w budownictwie, z zachowaniem szczegoétowych warunkéw
technicznych wykonania robdét, przepisow Prawa Budowlanego, oraz przepisow
przeciwpozarowych w budownictwie. Dopuszcza sie wybranie innej trasy kablowej w
porozumieniu z uzytkownikiem. Zwraca sie szczegbélng uwage na koniecznosé
bezwzglednego przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP, stosowanie wkasciwych
narzedzi, sprzetu ochronnego i ubran ochronnych. Kladzie sie szczegodlny nacisk na

zabezpieczenie i kwalifikacje pracownikow pracujgcych na wysokosSci.
W przypadku zaistnienia sytuacji odbiegajacej od projektowanej, jak réwniez w
przypadku pojawienia sie watpliwosci nalezy powiadomi¢ projektanta.

3.20.3.8. Zestawienie gtdbwnych materiatow
L.p. Element llos¢
1. Monitor 32 Cale 2 kpl.
2. Szafa Rack 19 1 kpl
3. Kamery Kpl 12
4 Obudo_wa kamer wraz z zestawem Kpl.12
montazowym stupowym
Skrzynka + skrzynka - Hermetyczna
5. obudowa montazowa IP 65 wraz z Kpl 12
wyposazeniem zgodnie ze schematem
6. Zasilacz Kamer Szt 12
7. UPS Rack 19 Szt.l
8. SWITCH 12 portowy 1
9. Mediaconwerter 12
10. GBIC multimode 24
11. REJESTRATOR SIECIOWY Kpl 1
12. Dysk Twardy 6 TB 4 szt
13 Kabel skretka 6 U/UTP /kamery — 24m
' skrzynka /
14 Kabel skretka 6e U/UTP 185 m
/ Tablica wynikéw — komentator /
15 Kabel swiattowodowy jednomodowy 2319 m
16 Kabel zasilajgcy - YKY 3 x 4,0 mm2 670 m
Rura karbowana ostonowa / kabel 605
17 zasilajacy + kable swiattowodowe
oddzielnie /
18 Modut przetwornicu PoE Szt.24
19 Zabezpieczenie B 10 Szt 12
20 Panel swiattowodowy Sztl
21 Korytka kablowe 10m
22 Patchcord swiattowodowe / spawane / 24 kpl
23 Router WI-FI 1szt
24 Modem 1 szt
25 Patchcord kat 6 24 kpl
25 Akcesoria wedtug technologii
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3.20.3.9. Uwagi korncowe

Po zakonczeniu prac instalacyjno-montazowych nalezy dokona¢ odbioru robot
budowlano-montazowych zgodnie z normg PN-ICE-60 364. Protokoty badan i préb
nalezy przekazac inwestorowi.

» Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac niezbedne atesty i aprobaty.

* Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgadkowac.

* W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robét, wykonawca
powinien skontaktowac¢ sie z projektantem.

* Nalezy zachowa¢ szczegdblng ostroznosé¢ podczas robét ziemnych zwilaszcza w
miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego. W obrebie uzbrojenia wykopy
wykonywacé recznie.

» Projektant zezwala na zastosowanie innych materiatbw niz zawartych w projekcie
pod warunkiem, ze parametry materialbw zamiennych nie bedg gorsze od
przyjetych w projekcie.

4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych cz  esci zagospodarowania

terenu
(zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatkki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych,
powierzchnie drég, parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego)

-Istniej acy budynek klubu Sportowego..........c.coviiiiiiiiiiis s 824,34mz?
-Istniej acy budynek socjalny 107,86m?2

-Istniej acy utwardzony palc w nawierzchni asfaltowej ............ ceeeneenn...1500,13mM?2
-Istniej gce podium ZelbetOWe. ..o 35,81m?2
-Istniej ace trybuny zelbetowe ....... ... .680,22m2
-Istniej gce boisko sportowe w nawierzchni z trawy naturalnej 6462,79m

A-Projektowane boisko do gry w pitk e nozna, petnowymiarowe (pole gry
105mx68m, pow. wraz z strefami ochronnymi 74m x115m ) ze sztuczna
NAWIEIZCRNT @ on ettt e e e e e e e e e 8510m?2
B-Projektowane 2x boisko mate (pole gry jednego boi ska 30m x 52m,

pow. wraz z strefami ochronnymi 35mx57m) do gry w p  itke nozng w nawierzchni
Z IrAWY NATUIAINE]. .. oo e e e e e e e e e e e e e e ...4275m2
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C-Projektowane boisko do beach soccera o wymiarach 44m x 31, pole gry
37x27m w nawierzchni piaskowej z mo zliwo $cig podziatu na cztery boiska do

SIAtKOWKI Pl ZOWE... ... it e e e e e e e e e e e e 1364m2
D-Projektowany tor rolkarski- p etla nr 1 dlugosci 800m, szeroko sci 3m w
nawierzchni mineralnej asfaltowej barwionej w kolor ze szarym, pow.
011112 U0 40 ] 1 - 1926,46m?2
E-Projektowany tor rolkarski- p etla nr 2 dlugosci 188m, szeroko s$ci 3m w

nawierzchni mineralnej asfaltowej barwionej w kolor ze szarym, pow.

0101172 10 0] o - 566,56m?2
F-Projektowane chodniki w nawierzchni z kostki beto nowej gr. 8cm z
FAZ. i e e e e LATTR

G-Projektowany plac w nawierzchni minerlanej asfalt  owej barwionej w kolorze
szarym pod trzy maszty flagowe wraz z tablic g informacyjn 3....................18,00m?2
J-Projektowany plac wypoczynkowy w nawierzchni z ko stki betonowej gr. 8cm z

FBZ . i e e 20.. 90,09 M2
K-Utwardzony plac z kostki betonowej gr. 8cm .............cooo. i 131,10m?2
L-Teren ZIEIONY ... ..o e e e 19733,44m
Powierzchnia terenu obj etego opracowani€mM..........cccvvevve ceviveineeneennnnns 47712,62m?
Powierzchnia terendw biologicznie czynnych.............ccccooeeiies e, 19733,44m?2

Dziatki wchodz ace w zakres opracowania: 1661/481; 1663/487; 486; 4 85; 490; 489;
2147/488

5. Informacja konserwatorska

(dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sgq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajq ochronie na podstawie ustale/r miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego)

Dzialki objete zakresem opracowania nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz
nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. Dane okre $lajgce wptyw eksploatacji gorniczej
(dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego)
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Teren znajduje sie poza bezposrednim zasiegiem eksploatacji gornicze.
Ponadto obiekty sportowe (boiska) jak rowniez lekka konstrukcja stalowa zadaszenia sgq
obiektami o niewielkiej wrazliwosci na wptywy oddziatywan gorniczych.

7. Informacja i dane o charakterze 1 cechach istnie jacych
I przewidywanych zagro zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wpltywu na srodowisko.
Zakres robot nie zmienia warunkéw wptywajgcych na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane. Projekt nie zmienia uktadu oraz potozenia
wysokosciowego terenu, a tym samym zmiana uksztaltowania terenu nie wptynie
ujemnie na srodowisko oraz dziatki sgsiadujace.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na jakos¢ gruntow i woéd
podziemnych. Redystrybucja wéd opadowych odbywac sie bedzie w obrebie terenéw
Inwestora. Nie przewiduje sie zakwalifikowania zadnego z odpadow do odpadow
niebezpiecznych. Nie przewiduje sie wytwarzania Sciekow bytowych. Brak
zanieczyszczen i emisji gazowych, brak emisji hatasu i drgan, brak promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen wynikajgcych z uzytkowania obiektu. Obiekt nie
wplywa negatywnie na stan gruntow jak réwniez projektowany i istniejacy drzewostan
przeznaczony do pozostawienia.

Projektowany obiekt nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w
sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych =z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.




KOSZT-BUD PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Str. 74

C.CZESC OPISOWA DO _PROJEKTU _ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego

Nowo projektowany zadaszenie ma powsta¢ nad czescig srodkowg istniejgcej
trybuny, w celu ochrony widzoéw przed czynnikami atmosferycznymi takimi jak wiatr
deszcz czy stonce.

1.1.Dane charakterystyczne

Wysokos¢ zadaszenia wynosi:

-mierzona od poziomu terenu 7,80 m
-mierzona od poziomu korony trybuny 6,00 m
-powierzchnia dachu 392,44 m?
Dlugo$¢ budynku zadaszenie - 24,30 m,
Szerokos¢ budynku wynosi -16,15m.

1.2. Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe:

Kubatura brutt: Nie dotyczy
Powierzchnia uzytkowa: Nie dotyczy

2. Zestawienie powierzchni u zytkowych
Nie dotyczy - projektowany obiekt petni funkcje zadaszenia istniejgcej trybuny.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowla nego, sposob jego
dostosowania do krajobrazu i otaczaj gcej zabudowy

Forma zadaszenia istniejgcej trybuny stanowig cztery dzwigary stalowe w formie
luku posadowione na os$miu stalowych stupach =zakohczonych w tylnej czesci
zamknieciem zaprojektowanym pod skosem. Calo$¢ pokryta zostatla plytami
z poliweglanu litego. Projektowane dzwigary nalezy pomalowac¢ proszkowo w kolorze
z6ktym (RAL 7038) wraz z elementami skosnymi tylnej konstrukcji zadaszenia, natomiast
pozostate elementy konstrukcji nalezy pomalowaé proszkowo na kolor szary (7038).
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4. Opis konstrukcyjny

4.1.Zastosowane schematy statyczne, zalozenia przyjete do obliczen
oraz podstawowe wyniki

4.1.1. Ukfkad konstrukcyjny

Konstrukcja zadaszenia segmentu trybuny ztozona z dzwigarow poprzecznych
stanowigcych gtéwny ukiad nosny, ptatwi dachowych umozliwiajacych podparcie
przekrycia dachowego, oraz z teznikbw i stezen zapewniajgcych przestrzenng
wspotprace konstrukcji. Przekrycie realizowane przy zastosowaniu ptyt poliweglanowych
na podkonstrukcji wsporczej. Posadowienie bezposrednie na stopach fundamentowych.

4.1.2. Zastosowane schematy statyczne

Dzwigary stalowe — rama z zawieszeniem, zamocowana W SposOb quasi-
sztywny w fundamentach. Platwie — schemat statyczny belki wolnopodpartej. Tezniki
ramy — pret obustronnie zamocowany. Stezenia — pret obustronnie przegubowy
pracujgcy na rozcigganie. Geometria odwzorowana na podstawie czesci rysunkowej.

4.1.3. Zalozenia przyjete do obliczen

a) Materiatowe:

- Stal konstrukcyjna — S355J2 / S355HJ2 dla elementow rurowych

- Beton klasy C30/37

- Stal zbrojeniowa — A-1lIN/ C

b) Geometryczne: zatozenia geometryczne odzwierciedlajg zatozenia przyjete
W czesci rysunkowej.

c) Obcigzenia:

Obcigzenia state
Ciezar
Element jednostkowy
[kPa]
Zadaszenie poliweglanowe z podkonstrukcjg 0,30
Podwieszenia i instalacje 0,10
Elementy konstrukcji nosnej — przyjeto ciezar i
rzeczywisty elementédw w obliczeniach
Obcigzenie stale - warto$¢ charakterystyczna [kPa] 0,45
Obcigzenia zmienne
Ciezar
Obcigzenie Jednostkowy
[kPa]
Obcigzenie zmienne uzytkowe 0,6
Obcigzenie sniegiem Strefa 2
Obcigzenie wiatrem — zmienne na ptaszczyznie Strefa 1
elementu, w zaleznosci od kombinacji
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W obliczeniach obcigzen

klimatycznych

uwzgledniono rzeczywistg ekspozycje

konstrukcji i jej charakterystyczne parametry wptywajgce na wspotczynnik obcigzenia.

Obliczeniowe:

Imperfekcje elementdéw stalowych przyjeto w modelu obliczeniowym.

Naprezenia w stali ograniczono do 250 MPa.

Fundament — obcigzenie gruntu ograniczono do 200 kPa
Wykonano kombinacje oddziatywan w stanie SGN i SGU.
Przyjeto zalozenia dopuszczalnego ugiecia w stanie SGU dla ptatwi i dzwigarow max.
1/250L, gdzie L to rozpietos¢ elementu miedzy podporami lub podwojny wysieg

wspornika.

Wykonano model przestrzenny konstrukcji:

Aksonometria

Aksonometria

Widok - tyt
i
Rzut z gory

4.1.4. Podstawowe wyniki

Wyniki wymiarowania ramy (blachownica — stup)

Sy

N,Ed = S546 kN
Ne,Rd = 8626.50 kN
Nb,Rd = 2312.91 kN

My,Ed = -883.02 kN"m MzEd = 1.66 kN"m Vy,Ed = -0.09 kN

My, pl,Rd = 2460.95 kN*m Mz,pl,Rd = 484.84 kN"m Vy.T,Rd = 3688.93 kN

My,c,Rd = 2460.95 kN*m Mz,c,Rd = 484.84 kN*m Vz,Ed = -182.13 kN

MN,y,Rd = 2460.95 kN*m MN,2,Rd = 484.84 kN"m Vz,T,Rd = 1291.20 kN

Mb,Rd = 941,62 i"m THEd = 0,01 kN*m
KLASA PRZEXROIU = 2

ZWICHRZENEE
;i z=1.00
Lerlow=5.50 m

WYBOCZENE y

Mcr = 1288.41 KN™m Krzywa, LT - d ¥LT =0.38
Lam_LT = 1.38 fi,lT =159 XLT,mod = 0.38

WYBOCZENIE z
In y=950m Lam_y = 0.43 ‘L Lz=9.50 m Lam_z = 1.66
. Loy =050m Xy =091 Loz =9.50m ¥z =0.27

E Lamy = 32.94 kzy = 1.00 I Lamz = 126.77 kz =093

KONTROLA PREEKROIU

(My,Ed/MN,y, Rd)~ 2.00 + (M2,Ed/MN,Z,RA)~1.00 = 0.13 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vz,Edfve,T,Rd = 0.14 < 1.00 (5.2.6-7)

KONTROLA STATECZNOSCT PRETA

Lamy = 32.94 < Lam,max = 210.00 tamz = 126.77 < Lam,max = 210.00 STABILNY

M, Ed/(Xz*N,R/GML) + kzy ™My, Ed/[XLT=My,RK/gML) + kzz™Mz, Ed/(MZ,R/gML) = 0.96 < 1.00 (6.3.3.(4])

SHY

N,Ed = 380.67 kN My,Ed = -39.31 kN"m
NcRd = 7029.00 kN My,Ed,| =-01.02 kN"m
Nb,Rd = 1263.81 kN My,c,Ri 147.27 kN™m Vz,Ed = -20.68 kN
MHN,y,Rd = 114727 kN™m Vz,cRd = 1438.81 kN
Mb,Rd = 982,53 iN"m
KLASA PRZEXROIU = 1
ZWICHRZENIE
iIx z=0.00 Mcr = 1945.00 kN*m Krzywa,lT - b XT =083
Lerlow=6.15 m Lam_LT = 0.77 filT =0.78 XLT,mod = 0.86
WYBOCZENEE y WYBOCZENIE 2
4 Ly=615m Lam_y = 0.94 1 lz=615m Llam_z = 2.18
= Loy =1230m Xy =070 < Loz=12.30m Xz =0.18

E Lamy = 72.07 kyy = 0.95 Lamz = 166.39 kzy = 0.95

KONTROLA PREEKROIU

M,Ed/NGRA = 0.05 < LO0 (6.2.4.(1))

VZEd/Vz,cRd = 0.0L < 100 (6.2.6.01))

KONTROLA STATECZNOSCI FRETA

Lamy = 72.07 < Lam,max = 210.00 Lamz = 166.39 < Lam,max = 210.00 STABILHY
N, Edf(Xz™ N RK/ML ] + kzy™ My, Ed, ma/(XLT* My, RifgM1) = 0.39 < L.O0 (6.3.3.(4))
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Blachownica — wymiary zgodnie z rysunkiem — wys. od 33 do 90 cm, szerokos¢ 30 cm,
srodnik 18 mm, pasy 30 mm. Wytezenie 96%.

Stupy — HEB 400, wytezenie 39% - przekrdj wymagany z uwagi ha statecznosc.
Deformacja ramy w SGU: 65 mm < 74,8 mm (87%) - wartos¢ dopuszczalna dla
wspornika 2xLwsp/250.

Platwie:

Przyjeto przekroj RP 200x120x8. Maksymalne naprezenie 224 MPa w skrajnych
widknach po uwzglednieniu pochylenia. Wartos¢ dopuszczona przez projektanta
355/1,25=284 MPa (78,9%) — przekroje niewrazliwe na zwichrzenie. Ugiecie w SGU:
28 mm < 32 mm (88%) — warto$¢ dopuszczalna dla L/250.

" o0
—
uS max. 20MN/mAZ
{375 Max=134,75
- |
o u m
I T [Ty Max=23.83
———r —r— = p——T 1 in=-0, H
—T T =l | I = = . Vinz ) L. L
4 Max=9,22
Min=-9,22
Lx
Przypadki: 6 (SGN+)
== — g S 7 — = =
. el B - B s YPrz 1cm T o
Z : Max=2,8
Lx -PZ kG _— —_
Przypadki: 8 (SGU) Sktadowa 10, I I
Fundamenty:

Naprezenia w gruncie ograniczono do 250 kPa — maksymalna wartos¢ obliczeniowa 210 kPa.
Zweryfikowano odrywanie fundamenty, statecznos¢ na poslizg i obrot oraz osiadanie.

] ‘ 0 198MPa i | ‘ ‘ 021MPa

0.196MPa 1 et V1| ‘ ‘ 0.208MPa

N=1002.96 kN Mx=-3.42 kN*'m  My= 1907 58 kN*m N=B849.56 kN Mx=-3.42 kN*m  My= 190710 kN*'m

0 0641 MPa ‘ ‘ "' TTi =
[
et = S i U Wspdiczynniki globaine:
‘ ‘ | Nosnosé e | > 1
‘ ! ‘ | [ Poverzchnia pracy | 03118 |<=| 0.3333
0.0627MPa ‘ ‘ i Statecznoéé na poslizg | HNF > 1
Statecznoéé na obrot 1795 |> 1
Srednie osiadanie 37 | > 1
Réznica osiadan 163 |> 1

Rezultaty wymiarowania geotechnicznego i zbrojenie:

Fundament 7,9 x 2,0 x 0,8 m, geometria wg czesci rysunkowej, zbrojenie podtuzne dolne
I gorne w postaci pretow #25 co 200 cm, zbrojenie poprzeczne #12 co 100 mm, stal
klasy A-IIIN.
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4.2.Dane konstrukcyjno-materiatowe zadaszenia trybuny

Zaprojektowano zadaszenie centralnego segmentu istniejgcej trybuny.
Gtowna konstrukcja nosna ziozona jest z elementow stalowych, a przekrycie z piyt
poliweglanowych na systemowej aluminiowej podkonstrukcji wsporczej.

Dane charakterystyczne zadaszenia:

Wymiary w rzucie: 24,3 x 16,15 m,

Wysokosc¢: ok. 7,77 m,

Nachylenie potaci: zmienne, konstrukcja tukowa, nachylenie stycznej do okregu
zmienne w zakresie od 0 do ok. 35 deg,

Osiowy rozstaw gtéwnych ram poprzecznych: 8,0 m,

Wymagana klasa wykonania konstrukcji: EXC3,

Konstrukcja stalowa: stal S355J2,

Elementy Zelbetowe: beton C30/37 zbrojenie stalg klasy A-11IN.

4.2.1. Charakterystyka konstrukciji

Zadaszenie zlozone z ukfadu czterech gtdwnych ram poprzecznych
zlokalizowanych w osiach A-D, w rozstawie osiowym 8,0 m.

Przekrycie zaprojektowano z ptyt poliweglanowych na wsporczej aluminiowej
podkonstrukcji mocujacej. Podkonstrukcja systemowa stuzy do zamocowania piyt do
stalowe] konstrukcji wsporczej, zapewniajgce] sztywne podparcie. Podkonstrukcja
wsporcza mocowana jest do pfatwi dachowych, opartych na gtownych ramach
poprzecznych, za posrednictwem stalowych marek. Platwie spieto ukladem stezen
potaciowych spinajgcych ukiad w tarcze dachowa. Ramy potgczono poprzecznie
teznikami, zapewniajagcymi wraz z ukladem tarczy dachowej, sztywnosé konstrukcji
w kierunku podluznym. Celem stabilizacji pasa dolnego blachownicy wprowadzono
stezenia przeciwskretne mocowane do ptatwi.

4.2.2. Opis poszczegolnych elementow konstrukcji zadaszenia trybuny

A. Rama gtéwna

Ztozona jest z dwoéch stupéw gtownych, zlokalizowanych w osiach 1 i 2,
blachownicy tukowej, oraz zastrzatlu zamykajgcego geometrie za osig nr 1.

Stupy zaprojektowano z profili HEB400, zastrzat tylny ramy z profilu HEB300,
blachownica z blach - pasy 30x300, srodnik z blachy 18, wysokos¢ blachownicy zmienna
od 33 do 90 cm. W miejscach przytozenia obcigzen punktowych srodnik blachownicy
wzmocniony jest obustronnymi zebrami z blachy 15.

Stupy potaczone sg z fundamentem kotwami talerzowymi 12xM30 kI.10.9, blachy
kotwigce nalezy przewigza¢ ze zbrojeniem dolnym bloku fundamentowego. Podstawy
stup6w usztywnione blachami. Pod blachg podstawy bezskurczowa zaprawa
wyroéwnawcza.
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Rama podzielona zostalta na elementy wysytkowe. Kazdy z elementow
wyposazony jest w akcesoria weziowe i tgczace takie jak np. blachy weziowe, krééce
startowe, otworowania. Akcesoria transportowe i montazowe Wykonawca zobowigzany
jest dobra¢ we wiasnym zakresie. Stupy taczone sg z blachownicg potgczeniami
Srubowymi - stup w osi 1 srubami 10xM24 Kl. 8.8, stup w osi 2 srubami 6xM30 kl. 12.9.

B. Platwie

Ptatwie zaprojektowano z ksztattownikbw zamknietych RP 200x120x8,
rury nalezy zamkng¢ obustronnie blachami. Platwie oparto na ramach gtownych
za posrednictwem marek  stalowych, stanowigcych podparcie  widetkowe
| zabezpieczenie przed podrywaniem. Wybrane ptatwie nalezy wyposazy¢ w dodatkowe
blachy do mocowania stezen i teznikéw, a takze wykonac otworowanie do zamocowania
w markach stalowych.

C. Marki stalowe

Potaczenie pfatwi z dzwigarami nalezy wykona¢ za posrednictwem marek
stalowych stanowigcych podparcie widetkowe ptatwi. Marki spawane z blach,
rozwigzanie szczegOlowe wg czesci rysunkowej. taczenie z dzwigarem za
posrednictwem 4 Srub M24 kl. 8.8.

D. Stezenia potaciowe

Zaprojektowano ukilad stezen pofaciowych dachowych i $ciennych celem
uzyskania wymaganej sztywnosci globalnej konstrukcji. Nalezy zastosowaé systemowe
stezenia z pretow M16 klasy min. S460, o koncéwkach gwintowanych, z zastosowaniem
lacznikdéw napinajacych oraz systemowych widelcow kotwigcych. Celem montazu nalezy
wyposazyC wybrane ptatwie w systemowe blachy weziowe spawane czotowo do lica
ptatwi w srodku wysokosci przekroju.

E. Tezniki ram

Tezniki stanowig usztywnienie ram w kierunku podiuznym. Tezniki
zaprojektowano z profilu okrgglego RO 193,7x8 (dopuszcza sie zastosowanie
alternatywnie innego profilu okrggtego o $rednicy 180-200 mm i grubosci min. 8 mm
w zaleznosci od dostepnosci). Giéwne ramy nalezy wyposazy¢ w krocce teznikow
o dt. min. 300 mm zwienczone blachg czotowg — krééce tgczone bedg w miejscu
wbudowania z czescig srodkowg teznika potgczeniem srubowym 8xM16 kl. 8.8.

F. Stezenia przeciwskr etne

Stezenia przeciwskretne zmniejszajg diugo$¢ wyboczeniowg pasa dolnego.
Zaprojektowane zostaty z pretow systemowych M20 kl. S460. Prety stezenia wykonac
w tym samym systemie co stezenia dachowe (wyposazy¢ w koncowki widlaste, blachy
weztowe, koncowki gwintowane, napinacze).
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Blachownice i wybrane ptatwie nalezy wyposazy¢ w blachy weztowe zgodnie
Z rozwigzaniem systemowym — blachy spawane doczotowo.

G. Stalowa konstrukcja wsporcza piyt poliw  eglanowych

Zadaszenie z piyt poliweglanowych mocowane jest do systemowych elementéw
aluminiowych, wymagajacych podparcia stalowg konstrukcjg wsporczg. Konstrukcja
stanowi ortogonalny ruszt przestrzenny. Profile podtuzne oparte sg bezposrednio na
ptatwiach i przyspawane spoinami pachwinowymi przerywanymi a3. Profile poprzeczne
przyspawane sg doczotowo do profili podtuznych, alternatywnie mocowane potgczeniami
doczotowymi wg dokumentacji warsztatowej. Ewentualne profile krancowe zamkngc¢
blachami. Skrajny profil dachowy wyposazyé w przyspawany doczotowo na calej
dtugosci ceownik C40 stanowigcy blokade dla potaci ptyt poliweglanowych.

H. Aluminiowa konstrukcja systemowa mocowania ptyt poliw eglanowych

Zamocowanie ptyt poliweglanowych stanowi system aluminiowy, mocowany
do stalowe] podkonstrukcji wsporczej. Nalezy zastosowa¢ kompletny system wybranego
producenta, wraz z odpowiednimi tgcznikami, uszczelkami i profilami. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji warsztatowej. Wykonawca zobowigzany
jest do wykonczenia wszystkich krawedzi obrobkg blacharska. Od stelazu systemowego
wymaga sie, aby posiadat wymagane luzy umozliwiajgce swobodng rozszerzalnosc
I kurczliwo$¢ temperaturowg ptyt, oraz byt zdolny przenies¢ obcigzenie wtasne wraz
Z parciem/ssaniem poziomym wiatru.

|. Fundament

Posadowienie konstrukcji zaprojektowano w formie stoép fundamentowych
z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg klas A-IlIN, zbrojenie siatkg dolng i gorna.
Wymiary i szczegdly zgodnie z czescig rysunkowa. Fundamenty nalezy posadowic
na gruncie nosnym, warstwy nasypu hiebudowlanego i warstw organicznych podioza
nalezy wymieni¢ zgodnie z dokumentacjg. Przy wymianie gruntu zabezpieczy¢ scianki
wykopu i elementy istniejgce. Przed zabetonowaniem fundamentu nalezy wyprowadzi¢
kotwy zamocowania konstrukcji stalowe;.

J. Piyty poliw eglanowe

Zaprojektowana zostata ostona z litych ptyt poliweglanowych o grubosci 15 mm,
przezroczystych, niebarwionych. Plyty powinny mie¢ atest NRO i wymagana klase reakcji
na ogien. Wymaga sie, aby piyty byly obustronnie zabezpieczone filtrem UV oraz
posiadaty utwardzong powierzchnie zewnetrzng o zwiekszonej odpornosci na scieranie i
zadrapanie. Piyty nalezy zamocowac do kompletnego rozwigzania systemowego stelazu
aluminiowego wybranego producenta, ktory zamocowany zostanie do zaprojektowanej
konstrukcji usztywniajacej z rur stalowych.




KOSZT-BUD PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Str. 81

4.2.3. Podstawowe wytyczne wykonania i montazu konstrukcji stalowej

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢c w oparciu o projekt organizacji
montazu sporzadzony na podstawie niniejszych wytycznych, przepisow bezpieczenstwa
pracy w budownictwie oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych. Montaz powinien by¢é wykonany wytacznie przez brygady montazowe
dysponujace odpowiednim sprzetem. Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji kierownik
montazu powinien sprawdzi¢ kompletno$s¢ dostarczonej konstrukcji oraz tacznikéw,
zgtosi¢ do usuniecia ewentualne uszkodzenia oraz przygotowaé elementy w kolejnosci
dogodnej do montazu. Montaz mozna rozpocza¢ po wykonaniu geodezyjnego odbioru
rzednych i rozmieszczenia elementéw podporowych. Stwierdzenie odchytek wiekszych
niz dopuszczalne wymaga przeprojektowania konstrukcji. W projekcie warsztatowym
nalezy przewidzie¢ elementy transportowe i stabilizujgce konstrukcje na czas montazu.
Przed wbudowaniem konstrukcji na miejscu przeznaczenia, w wytworni konstrukcji
stalowych nalezy wykona¢ probny montaz. Prébnie montowane segmenty powinny by¢
ustawione w takiej pozycji w jakie] zostang wbudowane. Wszystkie uchwyty montazowe
i transportowe elementow Wykonawca w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci
transportowych i montazowych dobierze we wiasnym zakresie.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodne z PN-EN
45014, PNH-01107 Iub réwnowaznej, alternatywnie wyniki badan laboratoryjnych
potwierdzajgcych wymagang jakos¢. Materialy i wyroby dodatkowe w procesach
technologicznych, powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan projektowych,
jesli w projekcie nie podano inacze,j.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowa¢ zgodnie z wymaganiami
norm iwarunkami gwarancji jakosci, w sposéb umozliwiajacy tatwg i jednoznaczng
identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nieoznaczone nie powinny by¢ stosowane
na elementy konstrukcji nosnej. Jesli nie podano inaczej w projekcie, zakres badan
nalezy przyja¢ wg PN-B-06200 pkt. 9.4.2 i tabl.19 oraz Zalgcznik B tablica B.3.

W przypadku braku informacji o sposobie potaczenia elementow, potaczenie
wykonac¢ jako doczotowe, spawane, z ukosowaniem stykow, o petnej nosnosci tgczonych
elementow, o licu spoiny gtadkim.

Prace spawalnicze wykonywa¢ mogq osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
W czasie spawania nalezy prowadzi¢ Dziennik Spawania. Technologie spawania nalezy
dopasowa¢ do mozliwosci zaktadu wytwarzajgcego i montujgcego konstrukcje. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac spawalniczych nalezy opracowaé technologie
spawania. Spoiny montazowe bezwzglednie wymagajg podgrzania wg EN 1011-2
I ogrzewania po spawaniu aby chtodzenie materiatu przebiegato w sposéb gwattowny.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji warsztatowe;.

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy
przygotowaé poprzez obrobke strumieniowo-$cierng (Srutem ostro krawedziowym)
do stopnia czystosci min. Sa 2%2 wg PN-ISO 8501-1. Wszystkie krawedzie ostre
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elementow na ktére nanoszone bedg powloki antykorozyjne nalezy wyokragli¢
promieniem r = 2 mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej nalezy uzyskaC poprzez
metalizacje i wykonanie powtok malarskich. W przypadku koniecznosci spawania
elementow na placu budowy, przy krawedziach ktore beda stykami montazowymi nalezy
pozostawi¢c pas szerokosci 50 mm, zabezpieczony gruntem ochrony czasowej nie
przeszkadzajgcym w spawaniu lub zaklei¢ tasma. Po scaleniu konstrukcji na budowie
nalezy wykona¢ miedzywarstwe w miejscach stykéw montazowych, a nastepnie na
catosci konstrukcji wykonac¢ jednolitg warstwe nawierzchniowg. W przypadku spawania
warsztatowego zaleca sie zabezpieczenie wykonac¢ w catosci na warsztacie.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac w klasie korozyjnosci C4 i zakres trwatosci
H. Grubosci dobra¢ zgodnie z rozwigzaniami systemowymi, lecz nie mniej niz 2 warstwy
gruntowe - nominalna grubos¢ suchej powtoki 80 ym — oraz 4 warstwy nawierzchniowe
o nominalnej grubosci suchej powtoki 200 um. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow
stalowych zagtebionych w gruncie wraz z z warstwg ochronng do wys. 40 cm n.p.t.
wykona¢ w klasie Im3 zgodnie z kompletnym rozwigzaniem systemowym. Calosc
konstrukcji zadaszenia zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R30 systemem
powtok peczniejacych.

Wykona¢ obwodowg obrébke blacharskg dachu z malowanej proszkowo blachy
aluminiowej gr. min. 1,5 mm.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
w zastosowanych rozwigzaniach nalezy bezwzglednie i na biezgco w ramach nadzoru
autorskiego konsultowa¢ z jednostkg projektowg Ilub upowaznionymi przez nich
projektantami. Przed rozpoczeciem prefabrykacji konstrukcji stalowej nalezy wykonac
projekt warsztatowy. Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé solidnie, zgodnie
z projektem, normami i normatywami technicznymi, sztuka i wiedzg budowlana.
Wykonanie robo6t musi by¢ pod statym nadzorem i wkasciwym kierownictwem (nadzorem)
osoby upowaznionej. Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i BIOZ oraz warunkow
wykonania i odbioru robét ogélinobudowlanych i konstrukcji Zelbetowych i Stalowych.

4.2.4. Podstawowe wytyczne wykonania prac zZelbetowych

Przy ustalaniu recept mieszanek betonowych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage
na koniecznos¢ ograniczenia skurczu betonu poprzez zastosowanie odpowiednich
dodatkéw, domieszek i wilasciwy dobor stosu okruchowego kruszywa. Ograniczenie
skurczu nalezy realizowa¢ réwniez poprzez zachowanie odpowiedniego rezimu
technologicznego robdt betoniarskich - odpowiednie zageszczenie mieszanki,
odpowietrzanie i starannej pielegnacja betonu.

Nalezy zastosowa¢ normowy beton recepturowy zgodny z PN-EN 206-1, na
cemencie hutniczym CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA o barwie jasnej. Woda musi by¢
zgodna z PN-EN 1008:2004 - bez zawartosci oleju, kwasu, zasad, zwigzkow
organicznych i innych substancji zabronionych wg normy. Nalezy stosowaé kruszywo
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zgodne z wymaganiami zawartymi w PN-EN 12620:2004. Rodzaj kruszywa, jego
uziarnienie i wikasciwosci, dobra¢ biorgc pod uwage: realizacje robot, przeznaczenie
betonu i warunki srodowiska.

Przed podjeciem robot generalny wykonawca pzobowigzany jest opracowaé
odpowiedni projekt technologii wznoszenia obiektu okreslajacy m.in. ciggi transportowe,
sposaob i kolejnos¢ wznoszenia kolejnych elementéw.

Nalezy uzyskaé¢ gtadka i ciggtq powierzchnie zewnetrzng, bez defektow.
Deskowanie nalezy wykona¢ w gtadkim, niechtonnym szalunku systemowym. Wszystkie
nierownosci wynikle z rozlania sie betonu w szpary miedzy elementami deskowania
nalezy skué, wieksze niedolania betonu zaszpachlowaé. Krawedzie betonu nalezy
fazowac poprzez uzycie w szalunku listw naroznikowych o wymiarze 25 mm.

Wszystkie prace, na kazdym etapie, muszg by¢é wykonywane zgodnie
z projektem, Polskimi Normami, przepisami BHP, warunkami wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz zasadami sztuki budowlane;j.

Beton powinien by¢ tak podawany do szalunkéw aby powstata dobrze
zageszczona, jednorodna struktura. Nalezy zwraca¢ uwage aby beton nie spadat ze zbyt
duzej wysokosci i nie uderzat zbyt mocno w szalunki. Swobodne spadanie betonu
powinno by¢ ograniczone max. do 1 m, w przeciwnym razie moze dojs¢ do odmieszania
skfadnikow. Beton powinien by¢ podawany rownomiernie w szalunki, a nie rozgarniany
wibratorami. Grubos¢ warstw mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 50 cm gdy
stosowane sg wibratory wgtebne i 30 cm przy wibratorach szalunkowych.

Swiezy beton musi byé chroniony przed wysychaniem do uzyskania
wystarczajgcej twardosci i wytrzymatosci. Przy korzystnych warunkach atmosferycznych
I wymaganej jakosci wykonania prac, minimalny czas pielegnacji betonu nalezy przyjac
jako 7 dni.

4.2.5. Kategoria geotechniczna, sposéb posadowienia i zabezpieczenia przed
wptywami eksploatacji gorniczej

Dla zadanego tematu zostata wykonana opinia geotechniczna, dokumentacja
badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny, wykonane przez pracownie LAB-
ROAD, stanowigca integralng czesc¢ niniejszego opracowania.

Podstawg prawng wykonania dokumentacji badan podfoza gruntowego jest
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. Ustaw nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

Pod wzgledem technicznym i formalnym, opracowanie geotechniczne wykonano
jak dla obiektow Il kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne po wymianie
gruntu w podtozu projektowanej inwestycji nalezy traktowac jako proste, zatem obiekt
o nieskomplikowanej, statycznie wyznaczalnej konstrukcji mozna zakwalifikowac
do | kategorii geotechnicznej.
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Dla zadaszenia trybuny zaprojektowane zostato posadowienie bezposrednie —
na niezaleznym fundamencie wspoélnym dla kazdej pary stupow, zgodnie z opisem
I czescig rysunkowg. Pod fundamentem nalezy wykonac¢ warstwe stabilizujgcg z betonu
podktadowego klasy minimum C12/15 i grubosci min. 15 cm, na warstwie odsgczajgcej
w formie zageszczone] podsypki ttuczniowo-zwirowej o grubosci 40 cm. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania projektu technologicznego wykonania rob6t. Z gruntu
nalezy uprzednio usung¢ warstwy nasypu niebudowlanego oraz warstwy organiczne.
Z uwagi na bezposrednie sagsiedztwo istniejgcych elementéw, nalezy wykonac ich
zabezpieczenie na czas prowadzenia prac. Wszystkie sciany wykopow powinny by¢
obudowane a zasieg rozkopu ograniczony do minimum.

Zaprojektowane zadaszenie trybuny jest lekkg konstrukcjg —stalowg
0 wyznaczalnym schemacie statycznym i niewielkiej wrazliwosci na wptyw oddziatywan
gorniczych.

5. Zapewnienie niezb ednych warunkow do korzystania z obiektoéw
uzyteczno $ci publicznej przez osoby niepetnosprawne.

Projektowane obiekty i elementy zagospodarowania terenu nie stwarzajg barier
architektonicznych. Projektowane ciggi komunikacyjne poprawiajg dostepnosc¢ i komfort
korzystania z obiektu osobom niepetnosprawnym.

6. Wyposa zenie budowlano-instalacyjne budynku.

Nie dotyczy — projektowany obiekt nie jest budynkiem.

7. Charakterystyka Energetyczna Budynku

Nie dotyczy — w zakresie niniejszego opracowania projektowego nie wystepuja
budynki. Projektowana trybuna jest obiektem otwartym, nie ma ogrzewania, ocieplania,
ani rowniez biezgcego uzytkowania energii. Sporzadzenie swiadectwa charakterystyki
energetycznej dla powyzszego zadania jest niemozliwe, a wymagania dotyczgce
energooszczednosci i ochrony cieplnej nie sg wymagane.

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzu jgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty s gsiednie

Obiekt nie ma negatywnego wpltywu na $rodowisko i tereny sasiednie.
Zakres robot nie zmienia warunkow wptywajgcych na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane. Projekt nie zmienia w sposob istotny uktadu oraz
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potozenia wysokosciowego terenu, a tym samym zmiana uksztaltowania terenu nie
wptynie ujemnie na srodowisko oraz dziatki sgsiadujace.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu, na jakosé gruntow i wod
podziemnych. Redystrybucja wéd opadowych odbywac sie bedzie w obrebie terenow
Inwestora. Nie przewiduje sie zakwalifikowania zadnego z odpadéw do odpadow
niebezpiecznych. Brak zanieczyszczen i emisji gazowych, brak emisji hatasu i drgan,
brak promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakidécen wynikajgcych
z uzytkowania obiektu. Obiekt nie wplywa negatywnie na stan gruntéw jak réwniez
projektowany i istniejgcy drzewostan przeznaczony do pozostawienia.

Projektowany obiekt nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku
w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

9. Analiza mo zliwo Sci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi e i ciepto

Zadaszenie nie wymaga zaopatrzenia w energie i ciepto. Ze wzgledu na fakt,
iz charakterystyka energetyczna obiektu nie jest wymagana ze wzgledu na zakres
inwestycji, analiza mozliwosci  wykorzystania  wysokoefektywnych  systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto staje sie bezcelowa.

10. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 14 grudnia 2015 r. poz.2117) ustala sie warunki ochrony
przeciwpozarowe;.

10.1. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest zadaszenie fragmentu istniejgcej trybuny.
Analiza ochrony przeciwpozarowej istniejgcej trybun jest poza zakresem opracowania.
Projektowane zadaszenie nie wplywa negatywnie na warunki ochrony pozarowej
istniejacej trybuny.

10.2. Odlegtosc od obiektow sgsiednich

Odlegtos¢ zabudowy od granic dziatki o obiektow sasiednich w kazdym
przypadku spetnia wymogi zawarte w warunkach technicznych. Odlegto$¢ krawedzi
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trybuny od najblizszego budynku wynosi pow. 25 m, od najblizszej granicy dziaiki
pow. 40 m, od projektowanej hali pneumatycznej pow. 50 m.

10.3. Przewidywane gestosci obcigzenia ogniowego
Gestosé obciazenia ogniowego nie bedzie przekraczaé 500 MJ/m?.

10.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osOb przebywajgcych w
poszczegolnych pomieszczeniach

Istniejgca widownia posiada 540 miejsc siedzgcych — kategoria ZL |I.
10.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

10.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

- Kategoria - ZL I.

- Obiekt - niski (N).

- Liczba kondygnaciji nadziemnych — 1.

- Obiekt o wysokosci ponizej 9 m.

- Zgodnie z 8212.3, wymagana klasa odpornosci pozarowej to klasa D.

- Wymagania klasy odpornosci ogniowej elementéw:

- Gtéwna konstrukcja nosna — R30
- Przekrycie dachu — brak wymagan,
- Elementy konstrukcji przekrycia dachu — brak wymagan.

Konstrukcja zadaszenia nie jest budynkiem, nie posiada stropow, pasow
miedzykondygnacyjnych oraz scian w rozumieniu 8216 WT - zwienczenie zadaszenia
lukowego opisane w dokumentacji jako $cianka stanowi w istocie czesciowo
przepuszczalng  przestone  ochraniajgcgq przed  niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, z uwagi na otwarty charakter budowli zadaszenia warunek (El) nie
moze by¢ wymagany.

Wszystkie zastosowane elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia (NRO), oraz zosta¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych.

10.7. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Nie dotyczy — przedmiotem opracowania jest konstrukcji zadaszenia, stanowigca
obiekt otwarty. Obiekt nie posiada podziatu na strefy pozarowe oraz dymowe.
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10.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci
od obiektéw sgsiadujgcych

Obiekt wolnostojgcy. Zachowano wymagane odlegtosci od istniejgcej
infrastruktury, granic dziatki oraz budynkéw sasiednich.

10.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Nie dotyczy.

10.10. Sposob  zabezpieczenia  przeciwpozarowego instalacji  uzytkowych,
a w szczegolnosci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronne;j.

Nie dotyczy.

10.11. Dobor urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagarn wynikajgcych
Z przepisdw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystykg tych urzgdzen;

Poza zakresem opracowania — zadaszenie nie wpltywa na istniejgce urzadzenia
przeciwpozarowe, ani na scenariusz pozarowy.

10.12. Dojazd pozarowy

Dojazd pozarowy nie ulega zmianie. W bezposrednim sgsiedztwie trybuny,
po stronie dluzszego boku, znajduje sie utwardzony plac manewrowy o wymiarach
min. 35,0 x 38,0 m. Wobec powyzszego warunki dotyczace dojazdu pozarowego nalezy uznaé
za spetnione.

10.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode nie ulega zmianie. Poza zakresem opracowania
(nie dotyczy konstrukcji zadaszenia).
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D. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ORAZ WYTYCZNE DLA SPORZ ADZENIA PLANU BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia
planu BIOZ.

Plan BIOZ powinien zawiera ¢:

* strone tytutowa,
» cze$¢ opisowa,
» cze$¢ rysunkowa.

Czes¢ opisowa

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢
realizacji poszczegoélnych obiektow.

W czasie budowy obiektu bedg wystepowaé nastepujace roboty stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. roboty przygotowawcze i porzgdkowe

- roboty rozbiérkowe

- roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie,
o$wietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdoéw pozarowych, urzgdzenie miejsca
skladowania materiatow budowlanych oraz ochronnych z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajgcych z przepisow odrebnych

. zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

. geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia

- roboty ziemne

. zabezpieczenie wykopow oraz istniejgcych fundamentow

- demontaz istniejgcych instalacji

- roboty zwigzane z montazem infrastruktury technicznej

- podbudowa z kruszywa naturalnego kamiennego stabilizowanego mechanicznie

- roboty nawierzchniowe

. zabezpieczenie wjazdow na posesje

. roboty zbrojarsko-betoniarskie fundamentéw

- ustawienie rusztowan do wykonania robot

- roboty montazowe i zbrojarsko-betoniarskie

- montaz zadaszenia
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- wykonanie obrobek blacharskich

Wymienione roboty nalezy wykonywaé przez wykwalifikowany personel i pod
nadzorem 0soOb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

Dla w/w robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robét
budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce nastepujgce informacje:

- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych cigagéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego

- zakres robét i kolejnosc realizacji poszczegolnych etapow robét

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot

- informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajgcych zagrozenie

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych zawierajace:

= okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

= okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen

= okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
Z wyznaczeniem 0s6b odpowiedzialnych za nadzor

= okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw na terenie
budowy

= wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych

» wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie dwa istniejgce budynki
kubaturowe — zaplecze klubu sportowego i budynek socjalny, poza tym wystepujq takie
obiekty jak: podest i trybuna wraz ze schodami zewnetrznymi, tablica wynikow,
pitkochwyty, prefabrykowane wiaty zawodnikow o lekkiej konstrukcji, oraz drobne formy
architektoniczne stanowigce elementy matej architektury.
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3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt ~ ére mog a stwarza é
zagro zenie bezpiecze astwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementdw mogacych bezposrednio
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy jednak zwroci¢ szczegolng
uwage na prawidtowe zabezpieczenie terenu i w planie bioz skoordynowac¢ korzystanie
dzieci i mtodziezy z boisk sportowych z robotami budowlanymi oraz zadbac¢ o bezpieczng
komunikacje na placu budowy i poza nim.

Nalezy zachowaé¢ ostroznos¢ podczas robdt na wysokosci oraz na uzytkownikow
obiektu. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na ogrodzenie terenu - obecnos¢ osob
nieupowaznionych moze spowodowac bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia ludzi
znajdujgcych sie w strefach prowadzenia robét oraz bezposrednie zagrozenie dla
pracownikow wykonujgcych roboty budowlane.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robot
budowlanych

= przysypanie materiatem sypkim podczas prac wytadunkowych

= nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem

* najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody)

» upadek materiatow z wysokosci

= mozliwos¢ upadku pracownika z rusztowania

= skaleczenie ostrymi krawedziami

* nieodpowiednie skladowanie materiatow

= konsekwencje uszkodzenia elementow istniejgcych

= nieprawidtowy sposéb korzystania z energii elektrycznej

= niestosowanie odpowiednich przediuzaczy i elektronarzedzi.

»= niewlasciwa organizacja ruchu pojazdéw na budowie

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0s6b przebywajgcych
na budowie oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang — nie dajacy sie przewidzie¢ trwajacy
przez caty okres budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci
pracownikow, ilosci sprzetu, skomplikowania procesow technologicznych, ilosci
niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci
i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

= Prace prowadzi ¢ tylko w porze dziennej,

= Prace prowadzi ¢ tylko pod nadzorem brygadzisty oraz je  $li tak wynika z
uzgodnie n branzowych w obecno sci (pod nadzorem) przedstawicieli
administratorow koliduj gcej z przebudow g sieci urz gdzen podziemnych
oraz naziemnych.
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= Sprzetem mechanicznym powinny kierowa ¢ tylko osoby uprawnione z
aktualnym s$wiadectwem,
= Brygadzista mo ze kierowa ¢ prac g tylko jednej brygady,

5. Sposbb prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych.

= Posiadane przez pracownikOw pracujgcych na wysokosci zaswiadczen
0 dopuszczeniu ich przez lekarza do pracy na wysokosci;

= Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

= Pracownikéw, przed przystgpieniem do robot, nalezy przeszkoli¢ w zakresie
BHP oraz zapoznac¢ ze wszelkimi zagrozeniami, jakie mogg wystgpi¢ na placu
budowy

» |Instruktaz prowadzi¢ w dniu poprzedzajacym dzien, w ktérym majg nastgpic¢
roboty szczegodlnie niebezpieczne, oraz zaraz przed przystgpieniem do robét

= Na instruktaz wzywac jedynie pracownikOw majgcych bra¢ udziat w pracach
szczegOlnie niebezpiecznych,

= Szkoli¢ w grupach do 7 osob,

= Fakt przeprowadzenia szkolenia dokumentowac¢ w postaci potwierdzenia przez
danego pracownika czytelnym podpisem.

= Wszyscy pracownicy, przed przystapieniem do robot, powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie ogolnych przepisow BHP przy wykonywaniu robot ziemnych i
montazowych.

= Pracownicy obstugujacy poszczegolne maszyny winni posiada¢ stosowne
uprawnienia i aktualne badania zdrowotne dopuszczajgce do pracy na danym
sprzecie.

= Pracownicy pracujgcy za pomocag narzedzi mechanicznych i elektrycznych
powinni dokladnie zapozna¢ sie z instrukcjami obstugi tych narzedzi i
przestrzega¢ zawartych w nich zalecen.

= W przypadku prowadzenia robét w poblizu istniejgcego uzbrojenia pracownicy
powinni by¢ poinformowani o zagrozeniach wynikajagcych z uszkodzenia
istniejgcych przewodéw

= Roboty prowadzi¢ zgodnie z nastepujacymi dokumentami:

1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ
z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 . )
2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 129,poz. 844, 1997 r.; zm: Dz.U. Nr 91 z 2002 r., poz.811)
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3/ ROZPORZADZENIE MINISTAR INFRASTRUKTURY 2z dn. 06.02.2003
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu roboét
budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz.401 )

4/ ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz.U. Nr 121 z 2003 r., poz. 1138)

5/ USTAWA Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj] agce
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonania robo6t budowlanych
w strefach szczegdllnego zagro zenia zdrowia.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujace
Srodki:

oznakowac i ogrodzi¢ teren przed dostepem 0s6b postronnych
stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
wszystkie kable energetyczne traktowac nalezy jako czynne i bedgce pod napieciem
roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywac¢ nalezy bezwzglednie
recznie.
zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw,
dostawy i miejsca skladowania materiatdbw budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwosc
ewentualnej ewakuacji 0s6b zagrozonych lub poszkodowanych)
ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu
Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytat sygnat
dzwiekowy
Na terenie budowy powinien znajdowac sie punkt pierwszej pomocy medycznej, ktory
obstugiwany bedzie przez osobe przeszkolong i do tego wyznaczona,
Na wypadek pozaru, awarii, wypadku drogowego lub innych zagrozen, na terenie
budowy wywieszona bedzie tablica informacyjna podajgca numery telefondw
alarmowych (m. innymi do administratorow w/w branz) oraz znajdowat sie bedzie
telefon komaorkowy, ktérego mozna uzy¢ w kazdej sytuacji,
W wypadku awarii lub innych zagrozenh pracownicy winni natychmiast opusci¢ miejsce
zagrozenia i zgromadzi¢ sie w miejscu bezpiecznym, gdzie winny sprawdzi¢ czy sg
wszyscy pracujgcy na budowie, ponadto nalezy zamkng¢ dostep osobom postronnym
do terenu awarii lub catej budowy (w zaleznosci od skali problemu). Dodatkowo
nalezy powiadomi¢ administratora uszkodzonej sieci oraz w zaleznosci od zdarzenia
Policje, Pogotowie i Straz Pozarna.
Fakt przeprowadzenia szkolenia dokumentowa¢ w postac potwierdzenia przez
danego pracownika czytelnym podpisem.

= pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez i obuwie ochronne,
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= miejsca wykonywania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w
czasie wykonywania robot powinny by¢ dostatecznie oswietlone,
= prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie i pod
nadzorem Uzytkownikow uzbrojenia — zgodnie z wytycznymi podanymi przez
Uzytkownika.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu 0 niniejszg informacje oraz
rysunki i ewentualne inne szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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E. ZAKRES ODDZIAL YWANIA INWESTYCJI

W mys$l znowelizowanego Art. 20 Prawa budowlanego, do obowigzkow
projektanta nalezy: okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Art. 3 Ustawy w nastepujacy sposob definiuje obszar oddziatywania obiektu:
nalezy przez to rozumie € teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego n a
podstawie przepisow odr ebnych, wprowadzaj acych zwi gzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, te ~ go terenu.

= Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego okreslany jest w
projekcie budowlanym w formie graficznej i opisowej. Opis zawierat w dalszej
czesci bedzie numery dziatek, lub czesci dziatlek, z podaniem podstawy
formalno-prawnej uznania ich za objete oddziatywaniem. Opis ten stanowi
element projektu zagospodarowania terenu.

= otoczenie obiektu budowlanego  stanowi obszar obejmujacy teren na ktérym
znajduje sie obiekt, a takze sagsiednie dziatki budowlane, poddane analizie w
zakresie mozliwosci oddziatywania tego obiektu.

»= przepisy odr ebne, jest to zbiér unormowan, majacych zwigzek z
zagospodarowaniem, w tym zabudowg terenu. Zbior najczesciej stosowanych
przepisow .

= Zagospodarowanie , w tym zabudowe terenu, nalezy wigza¢ z realizacjg
obiektow lub urzadzen budowlanych, poniewaz tylko tego rodzaju dziatalnos¢
podlega regulacjom ustawy Prawo budowlane {Art. | ustawy Prawo
budowlane.)

= zabudowa terenu oznacza mozliwo$¢ lokalizacji obiektéw budowlanych lub
urzadzen budowlanych, bez odniesienia do ksztattowania ich formy
architektoniczne,.

Okre slanie obszaru oddziatywania.

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego obejmuje oddziatywanie tego obiektu w

zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z jego uzytkowaniem, takich jak: przepisy

techniczne, pozarowe, sanitarne, itd. Pomoc przy analizie w  zakresie

oddziatywania inwestycji stanowi¢ bedzie zbidr najczesciej stosowanych przepisow

prawa :

ROZPORZADZENIE MITNISRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
= Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

z pézniejszymi zmianami .

1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:
naturalnego oswietlenia - przestaniania przeanalizowano na podstawie 813.1.
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rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
I ich usytuowanie.

- W wyniku analizy stwierdzono, ze przedmiotowa inwestycja nie jest sprzeczna

z 813.1. Rozporz adzenia.

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie posadowienia budynku, ktére
przeanalizowano na podstawie 840 i 860 rozporzgdzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- W wyniku analizy stwierdzono, ze przedmiotowa inwestycja nie jest sprzeczna

z 840. 1 860. rozporz adzenia.

3. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie posadowienia budynku, ktére
przeanalizowano na podstawie 812 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- W wyniku analizy stwierdzono, ze przedmiotowa inwestycja nie jest sprzeczna

z 812. Rozporz adzenia.

4. Analizie poddano usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,
8 271. raz zgodnie z przepisami szczegOlnymi zawartymi w § 272 i § 273.

- W wyniku analizy stwierdzono, ze przedmiotowa inwestycja nie jest sprzeczna

z 8271, 8272 i § 273. Rozporz gdzenia

Podsumowanie

Przedmiotowy obiekt posadowiony jest w odlegtosciach normowych od dziatek
sgsiednich. Przedmowa inwestycja nie zmienia ukladu komunikacyjnego wjazdow.
Sposéb uzytkowania terendw sportowych nie ulegt zmianie, ani nie wplywa w istotny
sposob na ilos¢ os6b mogacych korzysta¢ z obiektu. Nalezy wobec tego stwierdzié,
ze obszar oddziatywania inwestycji ma charakter lokalny nie wplywa negatywnie na
srodowisko ani dziatki sgsiednie.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono w czesci graficznej opracowania na
planszy zagospodarowania terenu.
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F. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw niz zaproponowane w projekcie
pod warunkiem zastosowania petnego systemu o takich samych badz lepszych
parametrach technicznych po pisemnej akceptacji projektanta.

Nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos$¢ podczas rob6t ziemnych.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ niezbedne atesty i aprobaty
techniczne. Produkty nie mogaq by¢ przeterminowane.

Przedmiotowe zadanie nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem i zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Do wykonania prac na wysokosci wykonawca zobowigzany jest do zastosowania
rusztowania posiadajgcego odpowiednie dopuszczenia do uzytkowania.

Po zamontowaniu rusztowania nalezy dokona¢ jego odbioru przez osobe
posiadajgcg stosowne uprawnienia konstrukcyjno — budowlane, ktéra dopusci
rusztowanie do uzytkowania.

Powyzszy opis nie moze by¢ w peini wyczerpujacy, m.in. z uwagi na PZP.
Oznacza to, ze wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie wszelkich prac majacych
zwigzek z jego specjalizacja, lub tez takich, ktére wigzg sie badz wynikajg z prac
prowadzonych przez innych wykonawcow branzowych. Zaleca sie stosowanie
kompletnych rozwigzan systemowych. Przed przystgpieniem do realizacji
inwestycji wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania przedmiotowego
obiektu  napodstawie  ww. dokumentacji technicznej nalezy  wyjasnic
z projektantami. Materialy zastosowane do realizacji przedmiotowe] inwestycji
powinny posiadac¢ atesty ITB. Ewentualne zmiany materiatdbw nalezy uzgodnié
z projektantami. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
interesu 0sOb trzecich, zasadami sztuki budowlanej, wkasciwymi normami i pod
nadzorem o0sOb uprawnionych. Catos¢ wymienionej powyzej Dokumentacji
Techniczne) jest podstawg do opracowania przez Wykonawce, stosownie do
potrzeb, witasnych dokumentacji warsztatowych, zawierajgcych sposéb wykonania
poszczegoblnych elementow obiektu, w tym szczegdtowe rozwigzania techniczne.
Projekt zostanie przygotowany przez projektantéw posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia, okreslone w przepisach Prawa Budowlanego. Za rozwigzania
zawarte w projekcie warsztatowym odpowiedzialny jest Wykonawca. Rozwigzania
muszg by¢é zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, ochrony
Ssrodowiska, warunkami technicznymi i innymi przepisami. W przypadku braku
odpowiednich uregulowan polskimi normami, dla celéw wykonania przedmiotu
Zlecenia muszg by¢ stosowane rowniez odpowiednie normy europejskie EN, ISO,
DIN. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem realizacji do uzyskania
pisemnej akceptacji Biura Projektowego dla opracowanego przez siebie Projektu
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Warsztatowego w zakresie formy, doboru materiatdw, kolorystyki isposobu
funkcjonowania oraz wptywu na uktad funkcjonalny obiektu, np. wymagana moze
by¢ akceptacja wizualna i akceptacja rozwigzan statycznych. Po uzyskaniu
pisemnej akceptacji, na bazie powyzszego Projektu Warsztatowego odbywac sie
bedzie realizacja zakresu dokumentacji. Wykonawca na wiasny koszt zmieni
rozwigzanie projektowe przedstawione do weryfikacji, uznane przez Projektanta
za nieestetyczne, nieuzasadnione ekonomicznie czy funkcjonalnie. Pisemna
akceptacja dokumentacji Warsztatowej Wykonawcy przez Projektanta nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wilasciwy obmiar oraz prawidtowosc
rozwigzan. Podczas wykonywania prac Wykonawca na podstawie niniejszej
dokumentaciji i projektow warsztatowych sporzgdzi Dokumentacje Powykonawcza,
ktéra bedzie przedstawiatla wszystkie roboty budowlane tak, jak zostaty one
wykonane. Dokumentacja powykonawcza bedzie sporzgadzana w miare postepu
rob6ét budowlanych i bedzie zawiera¢ pomiary geodezyjne elementow
wbudowanych. Dokumentacja powykonawcza bedzie zawieratla wszelkie
dodatkowe opracowania wymagane przepisami i Prawem Budowlanym konieczne
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Dokumentacja bedzie
zawierata opracowane przez Wykonawce instrukcje konserwacji i liste
producentéw czesci zapasowych. Instrukcja konserwacji powinna zawierac
zalecenia dot. Uzytkowania, czyszczenia, wymiany uszkodzonych akcesoriow.
Dokumentacja ta bedzie potwierdzona pisemnie przez Kierownika Budowy. Po
zakonczeniu i odbiorze robo6t budowlanych nalezy skompletowa¢ dokumentacje
powykonawczg, skompletowa¢ wszystkie protokoty odbiorow dokonanych przez
przedstawicieli stuzb zewnetrznych, atesty, certyfikaty, instrukcje itp.

Prace powinny by¢é wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okreslanym
przez producentdw poszczegollnych elementow, produktéw, materiatow
I urzgdzen.

Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢é wykonywane pod
Scistym nadzorem os6b uprawnionych.

W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robot, wykonawca
powinien skontaktowac sie z projektantem.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgadkowac.
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G. WIZUALIZACJE
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