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Część opisowa 

A. DANE OGÓLNE.
 

1. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 

• Umowa zawarta pomiędzy zamawiającym:  
Gmina Imielin
Ul. Imielińska 81
41-407 Imielin 

a biurem projektowym:
Koszt - Bud  
Zakład Usług Projektowo – Kosztorysowych
Dariusz Majer 
44-190 Knurów
Ul. Dworcowa 10/3

• Wizja lokalna na obiekcie, inwentaryzacja fotograficzna, pomiary wysokościowe

• Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia

• Właściwe dla tematu Polskie Normy i akty prawne, w szczególności: 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414) –

opracowane na podstawie Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967. 

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609)

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) 

• Literatura techniczna

• Ustalenia z Inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji 

• Aktualne Pozwolenie na budowę  

• Aktualny projekt Architektoniczno-Budowlany  
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B. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
(przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden 

obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów) 

Przedmiotem pierwotnego projektu a zarazem inwestycji było zagospodarowanie

terenów sportowych przy ulicy Hallera w Imielinie. 

W zakres prac projektowych opracowania przed zmianami wchodzą:

• Budowa toru rolkarskiego składającego się z dwóch pętli: 800 m i 188 m, 

• Budowa boiska do piłki nożnej pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią 

• Budowa dwóch boisk treningowych,  

• Budowa boiska do beach soccera – boisko piaskowe z możliwością podziału na

cztery boiska do siatkówki plażowej,  

• Budowa zadaszenia istniejącej trybuny, 

• Montaż trzech masztów flagowych wraz z tablicą informacyjną,

• Wymiana istniejących wiat dla zawodników,

• Przebudowa istniejącej tablicy wyników, 

• Montaż piłkochwytów, 

• Montaż ogrodzenia, 

• Montaż oświetlenia i monitoringu,

• Budowa chodników wraz z placem wypoczynkowym i placem dla masztów

flagowych i tablicy informacyjnej,

• Przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej,

• Instalacja hali pneumatycznej (2 etap inwestycji)

Przedmiotem projektu zamiennego jest: 

1. Wprowadzenie etapowości prowadzenia robót

2. Zmiana lokalizacji boiska piłkarskiego w nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z 

korektą lokalizacji słupów oświetleniowych, korektą ułożenia sączków 

drenarskich pod płytą boiska z odprowadzeniem do 2 zbiorników betonowych 

2x21m3, korekta parametrów trawy syntetycznej, korektą usytuowania opaski 

chodnikowej, rezygnacją z zastosowania palisad betonowych oporowych, 

rezygnacja z budowy hali pneumatycznej.  

3. Rezygnacja z przesunięcia istniejącego boiska z trawy naturalnej, rezygnacja z

demontażu istniejącego piłkochwytu, rezygnacja z demontażu tablicy wyników

4. Korekta wysokościowa dwóch boisk piłkarskich (małych) w nawierzchni z trawy 

naturalnej, wraz z montażem dwóch piłkochwytów h=8,0m z siatki

polipropylenowej o długości 2x30m oraz montaż 3 dodatkowych masztów 

oświetleniowych 
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5. Korekta wysokościowa boiska do beach soccera 

 

Pozostałe elementy Zagospodarowania terenu pozostają bez zmian w stosunku do

projektu pierwotnego. 

 

Uzasadnienie Prawno – faktyczne wystąpienia o zamienną decyzję o pozwoleniu na

budowę.  

1. Zgodnie z art. 36 a nie wykonanie hali pneumatycznej, która została 

zakwalifikowana jako obiekt stały nie mieści się w gamie odchyłek zawartych w 

punkcie 5 ustawy a zatem stanowi istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu 

zagospodarowania terenu i wymaga zamiennego pozwolenia na budowę.  

2.  Budowa dwóch zbiorników na wody opadowe, których wykonanie jest niezbędne 

do ekologicznego wykorzystania naturalnych wód opadowych nie ujęta jest w

art. 29 Prawo Budowlane zatem budowa tych zbiorników jest elementem 

wymagającym uzyskania pozwolenia na budowę i nie może być zakwalifikowana 

przez Projektanta jako zmiana nieistotna.

3.  Z uwagi na ograniczony budżet zaistniała konieczność wprowadzenia etapowania 

inwestycji w sposób umożliwiający funkcjonowanie każdego etapu jako 

niezależnych budowli pod względem techniczno – użytkowym umożliwiając ich

funkcjonowanie niezależnie od pozostałych.  

4.  Inwestor na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę w dniu 17.07.2023 r 

rozpoczął budowę poprzez wprowadzenie geodety na teren budowy i wykonanie 

wstępnych prac geodezyjnych oraz wykonaniu wykopów kontrolnych 

potwierdzonych wpisem Kierownika Budowy w dniu 20.07.2023 r oraz wpisem 

Inspektora nadzoru w dniu 21.07.2023 r. Zatem należy stwierdzić, że pozwolenie 

na budowę jest obowiązujące a zmiany w priorytetach i kolejności wykonywania

robót przez Inwestora nie zmieniają obecnie obowiązujących uwarunkowań 

prawnych a zatem wymagają zamiennego Pozwolenia na Budowę  

 

Zakres opracowania
Zakres opracowania mieści się w granicy działek Inwestora (bądź na które 

Inwestor uzyskał zgodę na wejście) i został oznaczony na planie

zagospodarowania terenu.  

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki. 

2.1.Lokalizacja

Teren inwestycji znajduje się w Imielinie przy ulicy Hallera na działkach o nr ewidencji 

geodezyjnej: 1661/481; 1663/487; 486; 485; 490; 489; 2147/488

Jednostka ewidencyjna: 241402_1, Imielin

Obręb: ewidencyjny.: 241402_1.0001, Imielin 
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Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

2.2. Dostępność komunikacyjna.

W chwili obecnej teren posiada bezpośredni dostęp do pieszej i kołowej komunikacji 

publicznej od strony północnej– od ul. Hallera i od strony wschodniej do istniejącej drogi. 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

2.3.Ukształtowanie terenu

Pod względem rzeźby i ukształtowania wysokościowego teren objęty zakresem 

opracowania posiada zdecydowany spadek od strony północnej w kierunku południa

i od strony zachodniej w kierunku wschodu. W części północnej znajduje w formie łuku 

skarpa, która przechodzi w część zachodnią. Na skarpie od strony zachodniej znajduje 

się trybuna. 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

2.4. Zieleń 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

2.5. Uzbrojenie terenu

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

2.6.Opis stanu istniejącego

 
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  
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3. Projektowany stan zagospodarowania działki.

3.1. Opis ogólny rozwiązań projektowych

ETAP 1

A. Zakres robót 

• Boisko piłkarskie w nawierzchni syntetycznej

• Drenaż boiska wraz z zabudową 2 zbiorników każdy po 21m3

• Oświetlenie boiska wraz z doprowadzeniem zasilania z rozdzielnicy RO

• Opaska chodnikowa z kostki betonowej gr. 8cm 

• Montaż piłkochwytów 8,0m oraz ogrodzenia panelowego 8,0m na fragmencie 

120mb wraz z montażem bramki wejściowej szer. 3,0m 

B. Zmiany w stosunku do projektu pierwotnego

• Zmiana lokalizacji boiska piłkarskiego w nawierzchni z trawy syntetycznej 

(przesunięcie w kierunku południowym)

o Korekta lokalizacji piłkochwytów 

o Korekta lokalizacji masztów oświetlenia boiska piłkarskiego 

o Korekta układu drenażu pod boiskiem wraz z budową dwóch zbiorników o

pojemności 2 x 21m3 

o Korekta parametrów trawy syntetycznej 

o Korekta położenia chodnika od strony Pn

o Poszerzenie chodnika od strony zachodniej boiska 

o Budowa chodnika od strony wschodniej boiska 

o Rezygnacja z muru oporowego z palisady betonowej wzdłuż północnej

krawędzi boiska piłkarskiego

o Rezygnacja z budowy hali pneumatycznej  

 

ETAP 2

A. Zakres robót 

• Boiska piłkarskie treningowe w nawierzchni z trawy naturalnej 

• Boisko do beach soccera

• Tor narto-rolkowy 

• Chodnik oraz plac wypoczynkowy z kostki betonowej gr. 8cm 

• Montaż piłkochwytów 8,0m od strony wschodniej boisk treningowych 

• Montaż ogrodzenia panelowego h=8,0m oraz h=1,5m wokół terenu opracowania 

wraz z montażem bram i furtek

• Oświetlenie boisk treningowych, boiska do beach soccera oraz terenu i toru narto-

rolkowego wraz z doprowadzeniem zasilania
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B. Zmiany w stosunku do projektu pierwotnego

• Korekta wysokościowa dwóch boisk piłkarskich (małych) w nawierzchni z trawy 

naturalnej, wraz z montażem dwóch piłkochwytów h=8,0m z siatki polipropylenowej 

o długości 2x30m oraz montaż 3 dodatkowych masztów oświetleniowych 

• Korekta wysokościowa boiska do beach soccera

• Korekta położenia poszczególnych lamp oświetlenia terenowego 

 

ETAP 3

A. Zakres robót 

• Budowa zadaszenia trybuny

• Wykonanie utwardzonego placu z kostki betonowej gr. 8cm

• Zabezpieczenie różnicy poziomów za pomocą prefabrykowanych murów 

oporowych

• Wykonanie nowych schodów terenowych

• Wykonanie placu w nawierzchni asfaltowej wraz z montażem masztów flagowych i 

tablicy informacyjnej

• Montaż wiat dla zawodników rezerwowych

B. Zmiany w stosunku do projektu pierwotnego

• Rezygnacja z przesunięcia istniejącego boiska z trawy naturalnej

• Rezygnacja z przesunięcia wiat dla zawodników oraz tablicy wyników 

• Rezygnacja z demontażu istniejącego piłkochwytu od strony Pd 

3.1.1. Elementy kompozycji przestrzennej 

W skład opracowywanego założenia wchodzą: 

 

OBIEKTY NOWOBUDOWANE I PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY 

• Zmiana lokalizacji boiska piłkarskiego w nawierzchni z trawy syntetycznej 

(przesunięcie w kierunku południowym) 

o Korekta lokalizacji piłkochwytów 

o Korekta lokalizacji słupów oświetlenia boiska oraz terenu 

o Korekta układu drenażu pod boiskiem wraz z budową dwóch zbiorników o

pojemności 2 x 21m3 

o Korekta parametrów trawy syntetycznej 

o Korekta położenia chodnika od strony Pn

o Poszerzenie chodnika od strony zachodniej boiska 

o Budowa chodnika od strony wschodniej boiska (pomiędzy boiskiem a torem

rolkarskim)

o Rezygnacja z muru oporowego z palisady betonowej wzdłuż północnej

krawędzi boiska piłkarskiego

o Rezygnacja z budowy hali pneumatycznej  
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• Rezygnacja z przesunięcia istniejącego boiska z trawy naturalnej 

o Korekta usytuowania wiaty dla zawodników 

o Rezygnacja z demontażu istniejącego piłkochwytu od strony Pd 

• Korekta wysokościowa dwóch boisk piłkarskich (małych) w nawierzchni z trawy 

naturalnej, wraz z montażem dwóch piłkochwytów h=8,0m z siatki 

polipropylenowej o długości 2x30m oraz montaż 3 dodatkowych masztów

oświetleniowych

• Korekta wysokościowa boiska do beach soccera

Pozostałe elementy bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

 

OBIEKTY DO ROZBIÓRKI 
ETAP 1 

• Istniejące boisko treningowe w nawierzchni z trawy naturalnej wraz z bramkami

piłkarskimi, oświetleniem (5 szt.), wiatami dla zawodników rezerwowych oraz 

betonowymi ławkami

• Fragment istniejącego ogrodzenia z płyt żelbetowych na odcinku L=120mb wraz z 

furtką i brama wjazdową

• Usunięcie drzew kolidujących z zakresem etapu 1

ETAP 2 

• Istniejące ogrodzenie z płyt żelbetowych wraz z 2 furtkami

• Istniejące boisko do siatkówki plażowej wraz z słupkami na siatkę

• Istniejące oświetlenie boiska treningowego (3 szt.)

• Przesunięcie skrzynki elektrycznej 

• Usunięcie drzew kolidujących z zakresem etapu 2

 

ETAP 3

• Istniejące oświetlenie przy trybunach (2 szt.) 

• Przesunięcie 2 skrzynek elektrycznych 

• Usunięcie 2 wiat dla zawodników rezerwowych przy boisku głównym 

• Usunięcie schodów terenowych 

3.1.2. Rozmieszczenie zespołów funkcjonalnych 

Niewielkie zmiany w postaci:

• Zmiana lokalizacji boiska piłkarskiego w nawierzchni z trawy syntetycznej 

(przesunięcie w kierunku południowym) 

o Korekta lokalizacji piłkochwytów 

o Korekta lokalizacji słupów oświetlenia boiska oraz terenu 

o Korekta układu drenażu pod boiskiem wraz z budową dwóch zbiorników o

pojemności 2 x 21m3 
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o Korekta parametrów trawy syntetycznej 

o Korekta położenia chodnika od strony Pn 

o Poszerzenie chodnika od strony zachodniej boiska

o Budowa chodnika od strony wschodniej boiska (pomiędzy boiskiem a torem

rolkarskim) 

o Rezygnacja z muru oporowego z palisady betonowej wzdłuż północnej

krawędzi boiska piłkarskiego

o Rezygnacja z budowy hali pneumatycznej  

• Rezygnacja z przesunięcia istniejącego boiska z trawy naturalnej 

o Korekta usytuowania wiaty dla zawodników 

o Rezygnacja z demontażu istniejącego piłkochwytu od strony Pd

• Korekta wysokościowa dwóch boisk piłkarskich (małych) w nawierzchni z trawy 

naturalnej, wraz z montażem dwóch piłkochwytów h=8,0m z siatki

polipropylenowej o długości 2x30m oraz montaż 3 dodatkowych masztów 

oświetleniowych

• Korekta wysokościowa boiska do beach soccera

 

Zostały pokazane na PZT

3.1.3. Komunikacja piesza i kołowa 

Praktycznie bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego niewielkie zmiany naniesiono

na PZT  

3.2. Geotechniczne warunki posadowienia 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.3. Wyposażenie sportowe 

3.3.1. Boisko do piłki nożnej, pełnowymiarowe – trawa naturalna

Lokalizacja boiska nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejącego 

3.3.2. Boisko do piłki nożnej, pełnowymiarowe – trawa syntetyczna 

Lokalizacja boiska uległa zmianie w stosunku do projektu pierwotnego 

3.3.3. Projektowane dwa boiska małe 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.3.4. Boisko do beach soccera 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
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3.3.5. Boiska do siatkówki plażowej 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.3.6. Tor narto-rolkowy 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.3.7. Zadaszenie trybun

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.3.8. Tablica wyników 

Rezygnacja ze zmiany położenia istniejącej tablicy wyników.  

Wszystkie urządzenia sportowe powinny być wykonywane i montowane przez

wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę i posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty 

IAAF (w przypadku urządzeń LA). 

3.4.Poziom odniesienia

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.5. Przygotowanie terenu 

3.5.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe elementów zagospodarowania terenu 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego, za wyjątkiem: 

• Rezygnacja z demontażu istniejącego piłkochwytu 

• Rezygnacja z demontażu istniejącej tablicy wyników  

3.5.1.1. Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia  

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.5.2. Wycinka drzew 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.6. Roboty ziemne 

 Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  
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3.7. Niweleta 

3.7.1. Niweleta boiska do gry w piłkę nożną, pełnowymiarowe – trawa naturalna 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.7.2. Niweleta boiska do gry w piłkę nożną, pełnowymiarowe – trawa sztuczna 

Korekta rzędnych wysokościowych 

3.7.3. Niweleta 2x boisko małe do gry w piłkę nożną 

Korekta rzędnych wysokościowych

3.7.4. Niweleta boiska do beach soccera 

Korekta rzędnych wysokościowych 

3.7.5. Niweleta toru rolkarskiego

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.7.6. Niweleta placu w nawierzchni mineralnej

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.7.7. Niweleta placu wypoczynkowego 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.7.8. Niweleta ciągów pieszo-jezdnych

Korekta rzędnych wysokościowych wokół boiska do piłki nożnej w nawierzchni z trawy 

syntetycznej. Pozostałe chodniki bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.8. Przekroje konstrukcyjne 

3.8.1. Podbudowa pod boisko do gry w piłkę nożną, pełnowymiarowe 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.8.2. Podbudowa toru rolkarskiego

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.8.3. Podbudowa pod nawierzchnię chodników

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  
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3.8.4. Podbudowa pod nawierzchnię 2 boisk treningowych do piłki nożnej 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.8.5. Podbudowa pod nawierzchnię boiska do beach soccera 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.8.6. Specyfikacja materiału geosyntetycznego

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.8.7. Podbudowa mineralna.

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.9. Nawierzchnie 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.9.1. Nawierzchnia z trawy z rolki 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.9.2. Nawierzchnia ciągów pieszo - jezdnych 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.9.3. Nawierzchnia toru rolkarskiego

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.9.4. Sportowa nawierzchnia z trawy syntetycznej

Nawierzchnia wykonana jest z dwóch rodzajów włókien tj.: włókna monofilowego 

polietylenowego wzmocnionego rdzeniami oraz włókna fibrylowanego polietylenowego. 

Nie dopuszcza się stosowania włókien teksturyzowanych zamiast fibrylowanych.

 

Parametry trawy syntetycznej 

• Wysokość włókna: min. 42 mm max. 45mm 

• Dtex: min. 20 500 

• Ciężar włókna: min. 1600 g/m2

• Grubość włókna monofilowego: min. 400 mikronów

• Grubość włókna fibrylowanego: min. 110 mikronów 

• Waga całkowita nawierzchni: min. 2900 g/m2 

• Ilość pęczków: min. 8 000/m2 

• Ilość włókien: min. 114 000/m2
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• Kolor: min. dwa odcienie zieleni 

• Przepuszczalność wody przez cały system: min. 900 mm/h 

• Wytrzymałość włókna na wyrywanie po starzeniu: min. 75N

• Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu: min. 200N/100mm 

• Rodzaj trawy: tuftowana

 

Mata amortyzująca: 

• Grubość maty: min. 23mm (nie dopuszcza się mat wykonywanych metodą in-situ) 

• Rodzaj maty: mata prefabrykowana 

• Deformacja max 8mm 

• Wytrzymałość na rozciąganie: 0,20 MPa

• Absorbcja energii min 60% 

Wypełnienie naturalne 

• Frakcja: min. 1,6 max. 2,5 mm 

• Gęstość nasypowa: min. 0,300 g/cm3 max 0,500 g/cm3

• 100% pochodzenia roślinnego i biologicznego (produkt uboczny rolnictwa) 

• W pełni biodegradowalny 

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów 

nawierzchni wymagane są n/w dokumenty jako środki dowodowe: 

a) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport 

lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. 

nawierzchni, wypełnienia naturalnego oraz maty, potwierdzający zgodność jej 

parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu 

Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy

syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com) 

b) kompletny raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, 

akredytowane zgodnie z ISO/ICE 17025:2018 laboratorium dla systemu sztucznej

trawy tj. nawierzchni, wypełnienia naturalnego i maty, potwierdzający zgodność z 

aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 

c) karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta,

potwierdzająca parametry, które nie zostały potwierdzone w raportach z badań 

d) aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA 

PREFERRED PROVIDER (FPP) lub FIFA PREFFERED PRODUCER

e) atest PZH dla oferowanej trawy syntetycznej 

f) atest PZH dla maty 

g) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję
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h) raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna monofilowego 

przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 

„Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na

oddziaływania” potwierdzający, że włókno po min. 300.000 cykli nie wykazuje 

widocznych uszkodzeń. Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane 

laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

i) raport z badań potwierdzający, że oferowana trawa syntetyczna (włókno wraz z 

podkładem trawy) nadaje się w 100% do recyklingu. Raport musi być wydany przez 

laboratorium akredytowane przez FIFA, posiadające akredytację ISO/ICE 

17025:2018 

3.9.5. Nawierzchnia terenów zielonych 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.10. Obramowanie nawierzchni

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.11. Murki oporowe – prefabrykowane betonowe

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.12. Palisady betonowe – oporowe

Rezygnacja z palisady betonowej w północnej części boiska piłkarskiego w nawierzchni z 

trawy syntetycznej. 

3.13. Mała architektura

3.13.1. Maszt flagowy 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.13.2. Tablica informacyjna

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.14. Wyposażenie boiska do piłki nożnej pełnowymiarowego, 2 małych boisk
do piłki nożnej, boisk do beach soccera, boiska do siatkówki plażowej 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.15. Ogrodzenie terenu h=1,50m 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
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3.16. Ogrodzenie terenu h=8m 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.17. Piłkochwyt 

W miejscu wskazanym na PZT pokazano dodatkowe dwa piłkochwyty długości 30mb 

każdy, piłkochwyt od strony północnej boiska piłkarskiego w nawierzchni z trawy

syntetycznej – korekta długości na 69mb. 

Parametry piłkochwytów bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.18. Hala pneumatyczna

Projekt zamienny przewiduje rezygnację z budowy hali pneumatycznej 

3.19. Rekultywacja terenu 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

3.20. Sieci zewnętrzne 

Zmianie ulegnie kierunek odprowadzenia wód opadowych

3.20.1. Drenaż boiska do piłki nożnej

Spadek boiska piłkarskiego zaprojektowano tak aby w jak największym stopniu zapewnić

swobodny odpływ wody w stronę nawierzchni przepuszczalnych i terenów zielonych. 

Teren zaprojektowano ze spadkiem 0,3% w kierunku południowym.

Odprowadzenie wód opadowych z płyty boiska do piłki nożnej i z pod ich powierzchni 

nastąpi poprzez wykonanie drenażu z rur drenarskich perforowanych PVC-u Ø92mm w 

rozstawie co 7,5 m) ułożonych ze spadkiem i=1,0 % i rury drenarskiej perforowanej PVC 

Ø200mm ułożonej ze spadkiem i=0,5% pełniącej rolę sączka głównego. 

Długość drenu głównego pod boiskiem do piłki nożnej wynosi 2xL=121,0m; długość rur

pełnych doprowadzających do zbiornika betonowego L=5,70m + L=51,10m.  

Na początku układu drenarskiego zaprojektowano 2 studnie rewizyjne PP600, natomiast 

na końcu 2 studnie betonowe Ø1000 wyposażone w pompy zatapialne z pływakiem do

przepompowywania wód do 2 zbiorników retencyjnych, każdy po 21m3. 

Rury drenarskie należy prowadzić zgodnie z projektem. Połączenie rur drenarskich z 

głównym sączkiem należy wykonać poprzez zastosowanie trójnika z odpowiednią

redukcją lub poprzez:

• Wykonanie otworu w sączku głównym

• Wprowadzeniu rury perforowanej Ø92mm do sączka głównego Ø200mm 

• Zabezpieczenie połączenia poprzez owinięcie geowłókniną 
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Minimalna głębokość ułożenia drenu wynosi 100 cm. Rury należy ułożyć ze spadkiem 

podanym w dokumentacji rysunkowej. Wolne końce sączków należy zabezpieczyć 

zaślepkami.

Grunt nawożony na płytę boiska należy ukształtować tak by uzyskać spadek gruntu w 

kierunku rowków z sączkami. Dreny wraz z materiałem filtracyjnym należy ułożyć w 

rękawie z geowłókniny. Przewody drenażowe należy ułożyć na podsypce żwirowej gr. 5

cm i obsypać żwirem filtracyjnym 8-16mm na wysokość min. 20cm. Pozostałą część 

rękawa do poziomu warstwy podbudowy wysypać tłuczniem kamiennym 32-63mm. 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

• Rura drenarska karbowana PVC-u z otworami o średnicy Ø92 mm 

• Rura drenarska karbowana PVC-u z otworami o średnicy Ø200 mm 

• Zaślepki do w/w rur 

Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki Sd1; Sd2 przewiduje się wykonać: 

• jako tworzywowe, systemowe Ø 600 z włazami żeliwnymi C-250. Trzon studni

wykonany jest z rury karbowanej PP. U dołu studnie zakończone są kinetami

ślepymi.  Poszczególne elementy studni uszczelnić gumowymi uszczelkami.

Włączenie przewodów do trzonów studzienek, wykonać za pomocą wkładek „In

situ”.  

Studzienki Sd3; Sd4 przewiduje się wykonać: 

• jako betonowe Ø1000. W skład projektowanych studzienek betonowych wchodzą:  

o właz z wypełnieniem betonowym klasy D400, 

o pokrywa,

o kręgi  betonowe, 

o spód studzienki  

Studzienki tworzywowe należy ustawiać na 20cm warstwie zagęszczonej podsypki

piaskowej. Studzienki betonowe posadowić należy na fundamencie betonowym o 

grubości min. 10cm wykonanym z betonu klasy B15. Pod fundament wykonać 

zagęszczoną podsypkę piaskową o gr. min. 10cm. 

Studzienki obsypywać warstwami, przy czym każdą z warstw należy zagęścić. Należy

układać warstwy nie większe niż 50cm. Włączenie przewodów kanalizacji deszczowej do 

studni betonowych realizuje się poprzez stosowanie adapterów lub muf 

przyłączeniowych. Włączenie przewodów PVC-U do projektowanych studzienek

tworzywowych wykonać za pomocą wkładek „in situ”.

Betonowy zbiornik retencyjny V=21m3

W celu wykorzystania wód opadowych do podlewania terenów zielonych, zabudowano 2 

betonowe zbiorniki retencyjne o pojemności 21 m3 każdy (450cm x 230cm x 2,75cm). 

Zbiornik retencyjny należy posadowić na gruncie stabilizowanym cementem na gr. min.

30cm. Grunt układać i zagęszczać warstwami. Należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia 
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Is>0,95, potwierdzony odbiorem przez geologa. Do wykonania zasypki stosować 

wyłącznie niewysadzinowe grunty niespoiste - piasek bez frakcji pylastych, pospółka 

rzeczna.

 

Uwagi montażowe i wytyczne instalacyjne. 

W ramach prac montażowych należy:

o wykonać wykopy pod projektowane przewody kanalizacji i pod studzienki
kanalizacyjne,

o skarpy wykopu należy w pełni zabezpieczyć przed osunięciem za pomocą

przenośnych ścianek zabezpieczających
o ustawić studzienki kanalizacyjne 

o ułożyć rury kanalizacyjne i wykonać podłączenia do studzienek, 

o występujące kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu należy zabezpieczyć
rurami dwudzielnymi

o wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

o całość robót prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, 
o zasypać i zagęścić wykopy. 

3.20.2. Instalacje elektryczne 

Należy dokonać korekty usytuowania masztów oświetlających boisko piłkarskie 

(pełnowymiarowe) w nawierzchni z trawy syntetycznej – parametry masztów i opraw

oświetlenia bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego. 

Należy zabudować 3 dodatkowe maszty oświetleniowe wys. 14m wzdłuż 2 boisk 

piłkarskich w nawierzchni z trawy naturalnej – parametry oświetlenia pozostają bez

zmian w stosunku do projektu pierwotnego. 

Należy dokonać korekty usytuowania słupów oświetlających teren w obrębie boiska 

piłkarskiego w nawierzchni z trawy syntetycznej – parametry masztów i opraw

oświetlenia bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego. 

3.20.3. Instalacja monitoringu

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania 
terenu

(zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej 

lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, 

powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia 

biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku

z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego) 
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POWIERZCHNIA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM     47713m2 

 

ISTNIEJĄCA ZABUDOWA               3148,36m2 

• Istniejący budynek klubu sportowego         824,34m²

• Istniejący budynek socjalny 107,86m²

• Istniejący utwardzony plac w nawierzchni asfaltowej     1500,13m²

• Istniejące podium żelbetowe             35,81m² 

• Istniejące trybuny żelbetowe 680,22m²

ETAP 1 10086m2

• A – Projektowane boisko do gry w piłkę nożną, pełnowymiarowe (pole gry 

105mx68m, pow. wraz z strefami ochronnymi 74m x115m) ze sztuczną 

nawierzchnią 8510m²

• B – Projektowane chodniki w nawierzchni z kostki betonowej

gr. 8cm z fazą                1576m² 

 

ETAP 2                    4199m2 

• E – Projektowane 2x boisko małe (pole gry jednego boiska 30m x 52m, pow. 

wraz z strefami ochronnymi 35mx57m) do gry w piłkę nożną w nawierzchni 

z trawy naturalnej                4275m² 

• F – Projektowane boisko do beach soccera o wymiarach 44m x 31, pole gry 

37x27m w nawierzchni piaskowej z możliwością podziału na cztery boiska do 

siatkówki plażowe                1364m² 

• G – Projektowany tor rolkarski - pętla nr 1 długości 800m, szerokości 3m w

nawierzchni mineralnej asfaltowej barwionej w kolorze szarym, pow. 

utwardzona                 2139m² 

• H – Projektowany tor rolkarski - pętla nr 2 długości 188m, szerokości 3m w 

nawierzchni mineralnej asfaltowej barwionej w kolorze szarym, pow.

utwardzona 390m²

• J – Projektowane chodniki w nawierzchni z kostki betonowej

gr. 8cm z fazą                209m² 

• K – Projektowany plac wypoczynkowy w nawierzchni z kostki betonowej gr. 

8cm z fazą                97m² 

 

ETAP 3                    149,1m2 
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• R – Utwardzony plac z kostki betonowej gr. 8cm z fazą     131,10m²

• G – Projektowany plac w nawierzchni mineralnej asfaltowej barwionej w kolorze 

szarym pod trzy maszty flagowe wraz z tablicą informacyjną    18m² 

POWIERZCHNIA TERENÓW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH 30130,54m2

Działki wchodzące w zakres opracowania: 1661/481; 1663/487; 486; 485; 490; 489; 

2147/488 

5. Informacja konserwatorska
 (dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, 

są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego)

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej
(dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego) 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących
i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia
użytkowników 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

C. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 
 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

 

2. Zestawienie powierzchni użytkowych 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
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3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego
dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

 

4. Opis konstrukcyjny 
 
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

 

5. Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów
użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne. 

 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

6. Wyposażenie budowlano-instalacyjne budynku.
 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

7. Charakterystyka Energetyczna Budynku  
 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ
obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

9. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

 

10. Warunki ochrony przeciwpożarowej  

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  
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D. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ORAZ WYTYCZNE DLA SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ  

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

E. ZAKRES ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI  

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

F. UWAGI KOŃCOWE
 
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

G. WIZUALIZACJE 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego  

 
 

 
 
 


