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Czes¢ opisowa

A. DANE OGOLNE.

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:
¢ Umowa zawarta pomiedzy zamawiajgcym:
Gmina Imielin
Ul. Imielinska 81
41-407 Imielin
a biurem projektowym:
Koszt - Bud
Zaktad Ustug Projektowo — Kosztorysowych
Dariusz Majer
44-190 Knuréw
Ul. Dworcowa 10/3
e Wizja lokalna na obiekcie, inwentaryzacja fotograficzna, pomiary wysokosciowe
e Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
o Wiasciwe dla tematu Polskie Normy i akty prawne, w szczegdlnosci:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414) —
opracowane na podstawie Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967.
o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzed$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami)
o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839)
e Literatura techniczna
e Ustalenia z Inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji
e Aktualne Pozwolenie na budowe
e Aktualny projekt Architektoniczno-Budowlany
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B.

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
(przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden
obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia oraz kolejnoSc realizacji obiektow)

Przedmiotem pierwotnego projektu a zarazem inwestycji byto zagospodarowanie
terenéw sportowych przy ulicy Hallera w Imielinie.

W zakres prac projektowych opracowania przed zmianami wchodza:

Budowa toru rolkarskiego sktadajgcego sie z dwoch petli: 800 m i 188 m,

Budowa boiska do pitki noznej petnowymiarowego ze sztuczng nawierzchnig
Budowa dwoch boisk treningowych,

Budowa boiska do beach soccera — boisko piaskowe z mozliwoscig podziatu na
cztery boiska do siatkéwki plazowej,

Budowa zadaszenia istniejgcej trybuny,

Montaz trzech masztéw flagowych wraz z tablicg informacyjna,

Wymiana istniejgcych wiat dla zawodnikow,

Przebudowa istniejgcej tablicy wynikow,

Montaz pitkochwytow,

Montaz ogrodzenia,

Montaz oswietlenia i monitoringu,

Budowa chodnikbw wraz z placem wypoczynkowym i placem dla masztow
flagowych i tablicy informacyjnej,

Przebudowa istniejgcego boiska do pitki noznej,

Instalacja hali pneumatycznej (2 etap inwestycji)

Przedmiotem projektu zamiennego jest:

1.
2.

Wprowadzenie etapowosci prowadzenia robot

Zmiana lokalizacji boiska pitkarskiego w nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z
korektg lokalizacji stupow oswietleniowych, korektg utozenia sgczkow
drenarskich pod ptytg boiska z odprowadzeniem do 2 zbiornikéw betonowych
2x21m3, korekta parametréw trawy syntetycznej, korektg usytuowania opaski
chodnikowej, rezygnacjg z zastosowania palisad betonowych oporowych,
rezygnacja z budowy hali pneumatyczne;.

Rezygnacja z przesuniecia istniejgcego boiska z trawy naturalnej, rezygnacja z
demontazu istniejgcego pitkochwytu, rezygnacja z demontazu tablicy wynikow
Korekta wysokosciowa dwoéch boisk pitkarskich (matych) w nawierzchni z trawy
naturalnej, wraz z montazem dwdch pitkochwytow h=8,0m 2z siatki
polipropylenowej o dlugosci 2x30m oraz montaz 3 dodatkowych masztow
oswietleniowych
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5. Korekta wysokosciowa boiska do beach soccera

Pozostate elementy Zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian w stosunku do
projektu pierwotnego.

Uzasadnienie Prawno — faktyczne wystgpienia o zamienng decyzje o pozwoleniu na
budowe.

1.Zgodnie z art. 36 a nie wykonanie hali pneumatycznej, ktora zostata
zakwalifilkowana jako obiekt staty nie miesci sie w gamie odchytek zawartych w
punkcie 5 ustawy a zatem stanowi istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania terenu i wymaga zamiennego pozwolenia na budowe.

2. Budowa dwoch zbiornikdbw na wody opadowe, ktérych wykonanie jest niezbedne
do ekologicznego wykorzystania naturalnych wod opadowych nie ujeta jest w
art. 29 Prawo Budowlane zatem budowa tych zbiornikdw jest elementem
wymagajgcym uzyskania pozwolenia na budowe i nie moze by¢ zakwalifikowana
przez Projektanta jako zmiana nieistotna.

3. Z uwagi na ograniczony budzet zaistniata koniecznos¢ wprowadzenia etapowania
inwestycji w sposob umozliwiajgcy funkcjonowanie kazdego etapu jako
niezaleznych budowli pod wzgledem techniczno — uzytkowym umozliwiajgc ich
funkcjonowanie niezaleznie od pozostatych.

4. Inwestor na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe w dniu 17.07.2023 r
rozpoczat budowe poprzez wprowadzenie geodety na teren budowy i wykonanie
wstepnych prac geodezyjnych oraz wykonaniu wykopow kontrolnych
potwierdzonych wpisem Kierownika Budowy w dniu 20.07.2023 r oraz wpisem
Inspektora nadzoru w dniu 21.07.2023 r. Zatem nalezy stwierdzi¢, ze pozwolenie
na budowe jest obowigzujgce a zmiany w priorytetach i kolejnosci wykonywania
robot przez Inwestora nie zmieniajg obecnie obowigzujgcych uwarunkowan
prawnych a zatem wymagajg zamiennego Pozwolenia na Budowe

Zakres opracowania

Zakres opracowania miesci sie w granicy dziatek Inwestora (badz na ktore
Inwestor uzyskat zgode na wejscie) i zostal oznaczony na planie
zagospodarowania terenu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziafki.
2.1.Lokalizacja

Teren inwestycji znajduje sie w Imielinie przy ulicy Hallera na dziatkach o nr ewidencji
geodezyjnej: 1661/481; 1663/487; 486; 485; 490; 489; 2147/488

Jednostka ewidencyjna: 241402_1, Imielin

Obreb: ewidencyjny.: 241402_1.0001, Imielin
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Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
2.2. Dostepnos¢ komunikacyjna.

W chwili obecnej teren posiada bezposredni dostep do pieszej i kotowej komunikacji
publicznej od strony pétnocnej— od ul. Hallera i od strony wschodniej do istniejgcej drogi.
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

2.3. Uksztattowanie terenu

Pod wzgledem rzezby i uksztattowania wysokosciowego teren objety zakresem
opracowania posiada zdecydowany spadek od strony poétnocnej w kierunku potudnia
i od strony zachodniej w kierunku wschodu. W czesci pétnocnej znajduje w formie tuku
skarpa, ktéra przechodzi w czes¢ zachodnig. Na skarpie od strony zachodniej znajduje
sie trybuna.

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

2.4. Zielen
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
2.5. Uzbrojenie terenu

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

2.6. Opis stanu istniejgcego
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Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
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3. Projektowany stan zagospodarowania dziatki.
3.1. Opis ogoIny rozwigzan projektowych

ETAP 1
A. Zakres roboét
¢ Boisko pitkarskie w nawierzchni syntetycznej
e Drenaz boiska wraz z zabudowg 2 zbiornikow kazdy po 21m3
e Oswietlenie boiska wraz z doprowadzeniem zasilania z rozdzielnicy RO
e Opaska chodnikowa z kostki betonowej gr. 8cm
e Montaz pitkochwytéw 8,0m oraz ogrodzenia panelowego 8,0m na fragmencie
120mb wraz z montazem bramki wejsciowej szer. 3,0m
B. Zmiany w stosunku do projektu pierwotnego
e Zmiana lokalizacji boiska pitkarskiego w nawierzchni z trawy syntetycznej
(przesuniecie w kierunku potudniowym)
o Korekta lokalizacji pitkochwytoéw
o Korekta lokalizacji masztow oswietlenia boiska pitkarskiego
o Korekta uktadu drenazu pod boiskiem wraz z budowg dwdch zbiornikow o
pojemnosci 2 x 21m?3
Korekta parametrow trawy syntetycznej
Korekta potozenia chodnika od strony Pn
Poszerzenie chodnika od strony zachodniej boiska
Budowa chodnika od strony wschodniej boiska
Rezygnacja z muru oporowego z palisady betonowej wzdtuz pdinocnej
krawedzi boiska pitkarskiego
o Rezygnacja z budowy hali pneumatyczne;j

o O O O O

ETAP 2
A. Zakres robot
¢ Boiska pitkarskie treningowe w nawierzchni z trawy naturalnej
e Boisko do beach soccera
e Tor narto-rolkowy
e Chodnik oraz plac wypoczynkowy z kostki betonowej gr. 8cm
e Montaz pitkochwytéw 8,0m od strony wschodniej boisk treningowych
e Montaz ogrodzenia panelowego h=8,0m oraz h=1,5m wokdt terenu opracowania
wraz z montazem bram i furtek
e Oswietlenie boisk treningowych, boiska do beach soccera oraz terenu i toru narto-
rolkowego wraz z doprowadzeniem zasilania




KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY — ZAMIENNY Str. 11

B. Zmiany w stosunku do projektu pierwotnego
e Korekta wysokosciowa dwoch boisk pitkarskich (matych) w nawierzchni z trawy
naturalnej, wraz z montazem dwdch pitkochwytéw h=8,0m z siatki polipropylenowej
o dtugosci 2x30m oraz montaz 3 dodatkowych masztow oswietleniowych
o Korekta wysokosciowa boiska do beach soccera
o Korekta potozenia poszczegdlnych lamp oswietlenia terenowego

ETAP 3
A. Zakres robét
e Budowa zadaszenia trybuny
e Wykonanie utwardzonego placu z kostki betonowej gr. 8cm
e Zabezpieczenie rbdznicy poziomow za pomocg prefabrykowanych murow
oporowych
¢ Wykonanie nowych schodow terenowych
e Wykonanie placu w nawierzchni asfaltowej wraz z montazem masztéow flagowych i
tablicy informacyjne;j
e Montaz wiat dla zawodnikow rezerwowych
B. Zmiany w stosunku do projektu pierwotnego
e Rezygnacja z przesuniecia istniejgcego boiska z trawy naturalnej
e Rezygnacja z przesuniecia wiat dla zawodnikow oraz tablicy wynikow
e Rezygnacja z demontazu istniejgcego pitkochwytu od strony Pd

3.1.1. Elementy kompozycji przestrzennej

W sktad opracowywanego zatozenia wchodza:

OBIEKTY NOWOBUDOWANE | PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY

e Zmiana lokalizacji boiska pitkarskiego w nawierzchni z trawy syntetycznej
(przesuniecie w kierunku potudniowym)
o Korekta lokalizacji pitkochwytow
o Korekta lokalizacji stup6éw oswietlenia boiska oraz terenu
o Korekta uktadu drenazu pod boiskiem wraz z budowg dwdch zbiornikow o
pojemnosci 2 x 21m?3
Korekta parametréw trawy syntetycznej
Korekta potozenia chodnika od strony Pn
Poszerzenie chodnika od strony zachodniej boiska
Budowa chodnika od strony wschodniej boiska (pomiedzy boiskiem a torem
rolkarskim)
o Rezygnacja z muru oporowego z palisady betonowej wzdtuz potnocnej
krawedzi boiska pitkarskiego
o Rezygnacja z budowy hali pneumatycznej

o O O O
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e Rezygnacja z przesuniecia istniejgcego boiska z trawy naturalnej
o Korekta usytuowania wiaty dla zawodnikéw
o Rezygnacja z demontazu istniejgcego pitkochwytu od strony Pd
o Korekta wysokosciowa dwoéch boisk pitkarskich (matych) w nawierzchni z trawy
naturalnej, wraz z montazem dwoch pitkochwytow h=8,0m z siatki
polipropylenowej o dtugosci 2x30m oraz montaz 3 dodatkowych masztow
oswietleniowych

o Korekta wysokosciowa boiska do beach soccera
Pozostate elementy bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

OBIEKTY DO ROZBIORKI
ETAP 1
e Istniejgce boisko treningowe w nawierzchni z trawy naturalnej wraz z bramkami
pitkarskimi, oswietleniem (5 szt.), wiatami dla zawodnikow rezerwowych oraz
betonowymi tawkami
e Fragment istniejgcego ogrodzenia z ptyt zelbetowych na odcinku L=120mb wraz z
furtkg i brama wjazdowag
e Usuniecie drzew kolidujgcych z zakresem etapu 1

ETAP 2
e |stniejgce ogrodzenie z ptyt zelbetowych wraz z 2 furtkami

Istniejgce boisko do siatkdwki plazowej wraz z stupkami na siatke

Istniejgce oswietlenie boiska treningowego (3 szt.)

Przesuniecie skrzynki elektrycznej

Usuniecie drzew kolidujgcych z zakresem etapu 2

ETAP 3
e |stniejgce oswietlenie przy trybunach (2 szt.)
e Przesuniecie 2 skrzynek elektrycznych
e Usuniecie 2 wiat dla zawodnikow rezerwowych przy boisku gtéwnym
e Usuniecie schodow terenowych

3.1.2. Rozmieszczenie zespotow funkcjonalnych

Niewielkie zmiany w postaci:
e Zmiana lokalizacji boiska pitkarskiego w nawierzchni z trawy syntetycznej
(przesuniecie w kierunku potudniowym)
o Korekta lokalizacji pitkochwytow
o Korekta lokalizacji stupéw oswietlenia boiska oraz terenu
o Korekta uktadu drenazu pod boiskiem wraz z budowg dwdch zbiornikow o
pojemnosci 2 x 21m?3
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Korekta parametréw trawy syntetycznej
Korekta potozenia chodnika od strony Pn
Poszerzenie chodnika od strony zachodniej boiska
Budowa chodnika od strony wschodniej boiska (pomiedzy boiskiem a torem
rolkarskim)
o Rezygnacja z muru oporowego z palisady betonowej wzdtuz potnocnej
krawedzi boiska pitkarskiego
o Rezygnacja z budowy hali pneumatycznej
e Rezygnacja z przesuniecia istniejgcego boiska z trawy naturalnej
o Korekta usytuowania wiaty dla zawodnikéw
o Rezygnacja z demontazu istniejgcego pitkochwytu od strony Pd
o Korekta wysokosciowa dwéch boisk pitkarskich (matych) w nawierzchni z trawy
naturalnej, wraz z montazem dwoch pitkochwytow h=8,0m z siatki
polipropylenowej o dtugosci 2x30m oraz montaz 3 dodatkowych masztéw
oswietleniowych
e Korekta wysokosciowa boiska do beach soccera

O O O O

Zostaty pokazane na PZT
3.1.3. Komunikacja piesza i kotowa

Praktycznie bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego niewielkie zmiany naniesiono
na PZT

3.2. Geotechniczne warunki posadowienia
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.3. Wyposazenie sportowe

3.3.1. Boisko do pitki noznej, petnowymiarowe — trawa naturalna
Lokalizacja boiska nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejgcego
3.3.2. Boisko do pitki noznej, petnowymiarowe — trawa syntetyczna
Lokalizacja boiska ulegta zmianie w stosunku do projektu pierwotnego
3.3.3. Projektowane dwa boiska mate
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
3.3.4. Boisko do beach soccera

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
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3.3.5. Boiska do siatkowki plazowej

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.3.6. Tor narto-rolkowy

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.3.7. Zadaszenie trybun

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.3.8. Tablica wynikow

Rezygnacja ze zmiany potozenia istniejgcej tablicy wynikow.

Wszystkie urzgdzenia sportowe powinny by¢ wykonywane i montowane przez
wyspecjalizowana w tym zakresie firme i posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
IAAF (w przypadku urzgdzen LA).

3.4. Poziom odniesienia

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.5. Przygotowanie terenu

3.5.1. Roboty rozbiorkowe i demontazowe elementow zagospodarowania terenu

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego, za wyjatkiem:

e Rezygnacja z demontazu istniejgcego pitkochwytu

¢ Rezygnacja z demontazu istniejgcej tablicy wynikdw

3.5.1.1.

Sposdb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.5.2. Wycinka drzew

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.6. Roboty ziemne

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
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3.7. Niweleta

3.7.1. Niweleta boiska do gry w pitke nozng, petnowymiarowe — trawa naturalna
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
3.7.2. Niweleta boiska do gry w pitke nozng, pethnowymiarowe — trawa sztuczna
Korekta rzednych wysokosciowych
3.7.3. Niweleta 2x boisko mate do gry w pitke nozng
Korekta rzednych wysokos$ciowych
3.7.4. Niweleta boiska do beach soccera
Korekta rzednych wysokosciowych
3.7.5. Niweleta toru rolkarskiego
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
3.7.6. Niweleta placu w nawierzchni mineralnej
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
3.7.7. Niweleta placu wypoczynkowego
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
3.7.8. Niweleta ciggow pieszo-jezdnych

Korekta rzednych wysokosciowych wokdét boiska do pitki noznej w nawierzchni z trawy
syntetycznej. Pozostate chodniki bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.8. Przekroje konstrukcyjne

3.8.1. Podbudowa pod boisko do gry w pitke nozng, petnowymiarowe
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.8.2. Podbudowa toru rolkarskiego
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.8.3. Podbudowa pod nawierzchnie chodnikow

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
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3.8.4. Podbudowa pod nawierzchnie 2 boisk treningowych do pitki noznej
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.8.5. Podbudowa pod nawierzchnie boiska do beach soccera
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.8.6. Specyfikacja materiatu geosyntetycznego
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.8.7. Podbudowa mineralna.
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.9. Nawierzchnie

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.9.1. Nawierzchnia z trawy z rolki
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.9.2. Nawierzchnia ciggow pieszo - jezdnych
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.9.3. Nawierzchnia toru rolkarskiego
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.9.4. Sportowa nawierzchnia z trawy syntetycznej

Nawierzchnia wykonana jest z dwoch rodzajow widkien tj.: widkna monofilowego
polietylenowego wzmocnionego rdzeniami oraz witdkna fibrylowanego polietylenowego.
Nie dopuszcza sie stosowania wtokien teksturyzowanych zamiast fibrylowanych.

Parametry trawy syntetycznej

o Wysokos¢ widkna: min. 42 mm max. 45mm

e Dtex: min. 20 500

e Ciezar wtdkna: min. 1600 g/m2

e Grubosc¢ wtdkna monofilowego: min. 400 mikronow
e Grubosc¢ wtdkna fibrylowanego: min. 110 mikronow
e Waga catkowita nawierzchni: min. 2900 g/m2

e llos¢ peczkéw: min. 8 000/m2

e llos¢ wtdkien: min. 114 000/m2
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e Kolor: min. dwa odcienie zieleni

e Przepuszczalnos¢ wody przez caty system: min. 900 mm/h

o Wytrzymatosc¢ wtdkna na wyrywanie po starzeniu: min. 75N

o Wytrzymatos¢ tgczenia klejonego po starzeniu: min. 200N/100mm
e Rodzaj trawy: tuftowana

Mata amortyzujgca:
e Grubos¢ maty: min. 23mm (nie dopuszcza sie mat wykonywanych metodg in-situ)

e Rodzaj maty: mata prefabrykowana

e Deformacja max 8mm

o Wytrzymatosc na rozcigganie: 0,20 MPa
e Absorbcja energii min 60%

Wypetnienie naturalne
e Frakcja: min. 1,6 max. 2,5 mm
e Gestos¢ nasypowa: min. 0,300 g/cm3 max 0,500 g/cm3
e 100% pochodzenia roslinnego i biologicznego (produkt uboczny rolnictwa)

e W petni biodegradowalny

W celu weryfikacji jako$ci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrow

nawierzchni wymagane sg n/w dokumenty jako srodki dowodowe:
a) raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport
lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy oferowanego systemu tj.
nawierzchni, wypetnienia naturalnego oraz maty, potwierdzajgcy zgodnosc¢ jej
parametrow z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu
Quality Pro i Quality oraz potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanej trawy
syntetycznej okreslone przez Zamawiajgcego (dostepny na www.FIFA.com)
b) kompletny raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez niezalezne,
akredytowane zgodnie z ISO/ICE 17025:2018 laboratorium dla systemu sztuczne;j
trawy tj. nawierzchni, wypetnienia naturalnego i maty, potwierdzajgcy zgodnos¢ z
aktualng normg EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02
c) karta techniczna oferowanej nawierzchni poswiadczona przez jej producenta,
potwierdzajgca parametry, ktore nie zostaty potwierdzone w raportach z badan
d) aktualny certyfikat potwierdzajgcy posiadanie przez producenta statusu FIFA
PREFERRED PROVIDER (FPP) lub FIFA PREFFERED PRODUCER
e) atest PZH dla oferowanej trawy syntetyczne;j
f) atest PZH dla maty
g) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje
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h) raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla witékna monofilowego
przeprowadzony przez niezalezne laboratorium zgodnie z normg EN 15306
.,Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych — narazenie trawy na
oddziatywania” potwierdzajgcy, ze widkno po min. 300.000 cykli nie wykazuje
widocznych uszkodzen. Badanie ma by¢ wykonane przez niezalezne, akredytowane
laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

i) raport z badan potwierdzajgcy, ze oferowana trawa syntetyczna (wtdkno wraz z
podktadem trawy) nadaje sie w 100% do recyklingu. Raport musi by¢ wydany przez
laboratorium akredytowane przez FIFA, posiadajgce akredytacje ISO/ICE
17025:2018

3.9.5. Nawierzchnia terenow zielonych
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
3.10. Obramowanie nawierzchni
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
3.11.  Murki oporowe — prefabrykowane betonowe
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
3.12. Palisady betonowe — oporowe

Rezygnacja z palisady betonowej w potnocnej czesci boiska pitkarskiego w nawierzchni z
trawy syntetycznej.

3.13. Mata architektura

3.13.1. Maszt flagowy

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
3.13.2. Tablica informacyjna

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.14. Wyposazenie boiska do pitki noznej petnowymiarowego, 2 matych boisk
do pitki noznej, boisk do beach soccera, boiska do siatkbwki plazowej

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
3.156. Ogrodzenie terenu h=1,50m

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
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3.16. Ogrodzenie terenu h=8m

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.17. Pitkochwyt

W miejscu wskazanym na PZT pokazano dodatkowe dwa pitkochwyty dtugosci 30mb
kazdy, pitkochwyt od strony pétnocnej boiska pitkarskiego w nawierzchni z trawy
syntetycznej — korekta dtugosci na 69mb.

Parametry pitkochwytéw bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

3.18. Hala pneumatyczna
Projekt zamienny przewiduje rezygnacje z budowy hali pneumatycznej
3.19. Rekultywacja terenu
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
3.20. Sieci zewnetrzne
Zmianie ulegnie kierunek odprowadzenia woéd opadowych
3.20.1. Drenaz boiska do pitki noznej

Spadek boiska pitkarskiego zaprojektowano tak aby w jak najwiekszym stopniu zapewnic
swobodny odptyw wody w strone nawierzchni przepuszczalnych i terendow zielonych.
Teren zaprojektowano ze spadkiem 0,3% w kierunku potudniowym.
Odprowadzenie wod opadowych z ptyty boiska do pitki noznej i z pod ich powierzchni
nastgpi poprzez wykonanie drenazu z rur drenarskich perforowanych PVC-u @92mm w
rozstawie co 7,5 m) utozonych ze spadkiem i=1,0 % i rury drenarskiej perforowanej PVC
@200mm utozonej ze spadkiem i=0,5% petnigcej role saczka gtdwnego.
Dtugos¢ drenu gtéwnego pod boiskiem do pitki noznej wynosi 2xL=121,0m; dtugosc¢ rur
petnych doprowadzajgcych do zbiornika betonowego L=5,70m + L=51,10m.
Na poczatku uktadu drenarskiego zaprojektowano 2 studnie rewizyjne PP600, natomiast
na koncu 2 studnie betonowe @1000 wyposazone w pompy zatapialne z ptywakiem do
przepompowywania wod do 2 zbiornikdéw retencyjnych, kazdy po 21m3.
Rury drenarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. Potgczenie rur drenarskich z
gtbwnym sgczkiem nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie tréjnika z odpowiednig
redukcjg lub poprzez:

e Wykonanie otworu w sgczku gtéwnym

e \Wprowadzeniu rury perforowanej @92mm do sgczka gtdwnego 3200mm

e Zabezpieczenie potgczenia poprzez owiniecie geowtokning
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Minimalna gtebokos¢ utozenia drenu wynosi 100 cm. Rury nalezy utozy¢ ze spadkiem
podanym w dokumentacji rysunkowej. Wolne konhce sgczkéw nalezy zabezpieczyC
zaslepkami.
Grunt nawozony na ptyte boiska nalezy uksztattowaé tak by uzyskac¢ spadek gruntu w
kierunku rowkéw z sgczkami. Dreny wraz z materiatem filtracyjnym nalezy utozy¢ w
rekawie z geowtokniny. Przewody drenazowe nalezy utozy¢ na podsypce zwirowej gr. 5
cm i obsypac¢ zwirem filtracyjnym 8-16mm na wysoko$¢ min. 20cm. Pozostatg czes¢
rekawa do poziomu warstwy podbudowy wysypac ttuczniem kamiennym 32-63mm.
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

e Rura drenarska karbowana PVC-u z otworami o srednicy @92 mm

e Rura drenarska karbowana PVC-u z otworami o $rednicy @200 mm

e Zaslepki do w/w rur

Studzienki kanalizacyjne
Studzienki Sd1; Sd2 przewiduje sie wykonag:

e jako tworzywowe, systemowe @ 600 z wtazami zeliwnymi C-250. Trzon studni
wykonany jest z rury karbowanej PP. U dotu studnie zakonczone sg kinetami
Slepymi. Poszczegdlne elementy studni uszczelnic gumowymi uszczelkami.
Wigczenie przewodow do trzondw studzienek, wykonaé¢ za pomocg wktadek ,In
situ”.

Studzienki Sd3; Sd4 przewiduje sie wykonac:

e jako betonowe @1000. W sktad projektowanych studzienek betonowych wchodza:
wtaz z wypetnieniem betonowym klasy D400,
pokrywa,
kregi betonowe,
spod studzienki
Studzienki tworzywowe nalezy ustawiaC na 20cm warstwie zageszczonej podsypki
piaskowej. Studzienki betonowe posadowi¢ nalezy na fundamencie betonowym o
grubosci min. 10cm wykonanym z betonu klasy B15. Pod fundament wykonac
zageszczong podsypke piaskowg o gr. min. 10cm.
Studzienki obsypywa¢ warstwami, przy czym kazdg z warstw nalezy zagesci¢. Nalezy
uktadac¢ warstwy nie wieksze niz 50cm. Witgczenie przewodow kanalizacji deszczowej do
studni betonowych realizuje sie poprzez stosowanie adapterow lub muf
przytgczeniowych. Wigczenie przewodéw PVC-U do projektowanych studzienek
tworzywowych wykona¢ za pomocg wktadek ,in situ”.

o O O O

Betonowy zbiornik retencyjny V=21m3

W celu wykorzystania wéd opadowych do podlewania terendw zielonych, zabudowano 2
betonowe zbiorniki retencyjne o pojemnosci 21 m3 kazdy (450cm x 230cm x 2,75¢cm).
Zbiornik retencyjny nalezy posadowi¢ na gruncie stabilizowanym cementem na gr. min.
30cm. Grunt uktadac i zageszczac¢ warstwami. Nalezy uzyskaé¢ wskaznik zageszczenia
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Is>0,95, potwierdzony odbiorem przez geologa. Do wykonania zasypki stosowac
wytgcznie niewysadzinowe grunty niespoiste - piasek bez frakcji pylastych, pospotka
rzeczna.

Uwagi montazowe i wytyczne instalacyjne.
W ramach prac montazowych nalezy:
o wykona¢ wykopy pod projektowane przewody kanalizacji i pod studzienki
kanalizacyjne,
o skarpy wykopu nalezy w petni zabezpieczy¢ przed osunieciem za pomocg
przenosnych scianek zabezpieczajgcych
ustawi¢ studzienki kanalizacyjne
utozy¢ rury kanalizacyjne i wykona¢ podtgczenia do studzienek,
wystepujgce kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy zabezpieczycC
rurami dwudzielnymi
wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi,
zasypac i zagesci¢ wykopy.

3.20.2. Instalacje elektryczne

Nalezy dokona¢ korekty usytuowania masztow oswietlajgcych boisko pitkarskie
(petnowymiarowe) w nawierzchni z trawy syntetycznej — parametry masztow i opraw
oswietlenia bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego.

Nalezy zabudowa¢ 3 dodatkowe maszty oswietleniowe wys. 14m wzdtuz 2 boisk
pitkarskich w nawierzchni z trawy naturalnej — parametry oswietlenia pozostajg bez
zmian w stosunku do projektu pierwotnego.

Nalezy dokonacC korekty usytuowania stupow oswietlajgcych teren w obrebie boiska
pitkarskiego w nawierzchni z trawy syntetycznej — parametry masztow i opraw
oswietlenia bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego.

3.20.3. Instalacja monitoringu

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania

terenu
(zestawienie powierzchni poszczegoéinych cze$ci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych,
powierzchnie drog, parkingdw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci
Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego)
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POWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM 47713m?2
ISTNIEJACA ZABUDOWA 3148,36m?
e |stniejgcy budynek klubu sportowego 824,34m?
e |stniejgcy budynek socjalny 107,86m?
e |stniejgcy utwardzony plac w nawierzchni asfaltowej 1500,13m?
e |stniejgce podium zelbetowe 35,81m?
e |stniejgce trybuny zelbetowe 680,22m?
ETAP 1 10086 m?

e A — Projektowane boisko do gry w pitke nozng, petnowymiarowe (pole gry
105mx68m, pow. wraz z strefami ochronnymi 74m x115m) ze sztuczng
nawierzchnig 8510m?

e B — Projektowane chodniki w nawierzchni z kostki betonowej

gr. 8cm z fazg 1576m?

ETAP 2 4199m?

e E — Projektowane 2x boisko mate (pole gry jednego boiska 30m x 52m, pow.

wraz z strefami ochronnymi 35mx57m) do gry w pitke nozng w nawierzchni

z trawy naturalnej 4275m?

e F — Projektowane boisko do beach soccera o wymiarach 44m x 31, pole gry
37x27m w nawierzchni piaskowej z mozliwoscig podziatu na cztery boiska do
siatkowki plazowe 1364m?

e G — Projektowany tor rolkarski - petla nr 1 dlugosci 800m, szerokosci 3m w
nawierzchni mineralnej asfaltowej barwionej w kolorze szarym, pow.

utwardzona 2139m?

e H — Projektowany tor rolkarski - petla nr 2 dtugosci 188m, szerokosci 3m w
nawierzchni mineralnej asfaltowej barwionej w kolorze szarym, pow.

utwardzona 390m?

¢ J — Projektowane chodniki w nawierzchni z kostki betonowe]
gr. 8cm z fazg 209m?

e K — Projektowany plac wypoczynkowy w nawierzchni z kostki betonowej gr.
8cm z faza 97m?

ETAP 3 149,1m?
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e R — Utwardzony plac z kostki betonowej gr. 8cm z fazg 131,10m?

e G - Projektowany plac w nawierzchni mineralnej asfaltowej barwionej w kolorze

szarym pod trzy maszty flagowe wraz z tablicg informacyjng 18m?

POWIERZCHNIA TERENOW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH 30130,54m?2

Dziatki wchodzace w zakres opracowania: 1661/481; 1663/487; 486; 485; 490; 489;
2147/488

5. Informacja konserwatorska

(dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalenn miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego)

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej
(dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
zZnajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego)

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

7.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

C.CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
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3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
4. Opis konstrukcyjny
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

5. Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne.

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

6. Wyposazenie budowlano-instalacyjne budynku.
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

7. Charakterystyka Energetyczna Budynku

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpfyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
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D. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY

ZDROWIA ORAZ WYTYCZNE DLA SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

E. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

F. UWAGI KONCOWE

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

G. WIZUALIZACJE

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego




