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Rodos 8.0.0 [9804]

Tabel przedmiaru robot

BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W IMIELINIE  WRAZ Z ROZBIORKA OBIEKTOW I URZADZEN
KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANA INWESTYCIJA - Etap I

Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm Tlos¢
1. Demontaze zwiazane z budynkiem pompowni
1 | KNNR 9 Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2
0201/06 szt 1
2 | KNNR 9 |Demontaz przewodéw kabelkowych o przekroju zyt do 30mm?2 uktadanych w korytkach i listwach instalacyjnych
0305/03 m 10
3 | KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych o przekroju zyt do 7,5mm?2 wciaganych w rury instalacyjne
0304/03 m 50,
4 | KNNR 9 Demontaz tacznika uszczelnionego z tworzyw sztucznych lub metalu
0401/08 szt 0,02
5 | KNNR 9 Demontaz gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego
0402/06 szt 1
6 | KNNR 9 |Wymiana puszek lub odgateznikéw uszczelnionych z tworzyw sztucznych
0403/04 szt 3
7 | KNNR 9 Demontaz oprawy §wietldéwkowej z kloszem
0501/06 szt 4
8 | KNNR 9 Demontaz przewodéw nienaprezonych poziomych
0601/05 m 30
2. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Zasilanie elektryczne, kable zasilajace w terenie, prefabrykaty
2.1. Grupa roboét: 45310000-3 - Dziatl: Wykopy
9 | KNNR 5 |Re¢czne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii IV
0701/03
0,8%0,6%163 m3 78,24
razem m3 78,24
10 | KNR |Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,6m
5-10  |Doptata 2x
0301/02 m 163
11 | KNNR 5 |Regczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii IV
0702/03
0,8%0,6%163 m3 78,24
razem m3 78,24
12 | KNNR 5 |Regczne rozebranie nawierzchni grubosci 16-20cm z brukowca
0719/02
20*0,8 m2 16
razem | m2 16
13 | KNNR 5 |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm
0720/09 |pochodzacej z rozbidrki, na podsypce cementowo-piaskowej
20*0,8 m2 16
razem | m2 16
2.2. Grupa roboét: 45310000-3 - Dzial: Kable zasilajace, sterownicze, rury ostonowe
14 | KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - 110
0705/01 m 110
15 | KNNR 5 |Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 50mm?2 - analogia-odiaczenie
1203/05 szt 20
16 | KNNR 5 |Re¢czne ukladanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowang -
0707/02 |YAKXS4x35mm?2 m 10
17 | KNNR 5 |Regczne uktadanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowang -
0707/03 |'YAKXS4x120mm?2 m 160
18 | KNNR 5 |Re¢czne ukladanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowang - YKY5x6mm?2
0707/02 m 42
19 | KNNR 5 |Regczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowang - YKY 3x2,5mm?2
0707/01 m 325
20 | KNNR 5 |Re¢czne ukfadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowang - YKY5x10mm?2
0707/02 m 25
21 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w kanatach odkrywanych bez mocowania - YKY5x10mm2
0709/02 m 15
22 | KNNR 5 |Re¢czne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowang - YKSY
0707/01 |7x1,5mm?2 m 25
23 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w kanatach odkrywanych bez mocowania - YKSY 7x1,5mm?2
0709/01 m 15
24 | KNNR 5 |Montaz koncéwek kablowych o przekroju do 16mm?2 przez zaciskanie
1204/02 szt 10
25 | KNNR 5 |Montaz koncéwek kablowych o przekroju do 50mm?2 przez zaciskanie
1204/03 szt 8
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Rodos 8.0.0 [9804]

Tabel przedmiaru robot
BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W IMIELINIE WRAZ Z ROZBIORKA OBIEKTOW 1 URZADZEN
KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANA INWESTYCJA - Etap [

Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm Tlos¢
26 | KNNR 5 |Montaz koncéwek kablowych o przekroju do 120mm?2 przez zaciskanie
1204/04 szt 8
27 | KNNR 5 |Podliaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 16mm?2
1203/04 szt 15
28 | KNNR 5 |Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 50mm?2
1203/05 szt 8
29 | KNNR 5 |Podlaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 120mm2
1203/06 szt 8
2.3. Grupa roboét: 45310000-3 - Dzial: Prefabrykaty
30 [KNNR-W |Montaz rozdzielnic (zestawéw) o masie do 20kg mocowanych na fundamencie prefabrykowanym - Zestaw ZKP
50403/01
kpl 1
31 |[KNNR-W |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez przykregcenie do gotowego podtoza - Przebudowa
5 0405/07 |istn. rozdzielnicy pompowni SUW do wyprowadzania zasilania dla projektowanego biofiltra, podpigcie stykéw
wylacznikéw PWP (2szt) do blokowania agregatéw pradotwdrezych szt 1
3. Grupa roboét: 45310000-3 - Dzial: Instalacje elektryczne wewnetrzne - pompownia Sciekéw
32 | KNNR 5 |Montaz w rozdzielnicach wylacznika 3-biegunowego
0407/04 szt 1
33 | KNNR 5 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - puszka przylaczeniowa dla kabla Sx6mm?2
0406/01 szt 1
34 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w kanatach odkrywanych bez mocowania - YKY5x6mm?2
0709/02 m 15
35 | KNR |Montaz systemu bezpieczenstwa gazowego - Centralka do wspétpracy z czujnikami metanu i siarkowodoru (2
7-08  |wejsciowa)
0104/01 uktad 1
36 | KSNR 5 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 5kg - Czujnik siarkowodoru
0203/02 szt 1
37 | KSNR 5 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 5kg - Czujnik metanu
0203/02 szt 1
38 | KSNR 5 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 5kg - Sygnalizator optyczno-akustyczny
0203/02 szt 1
39 | KNNR 5 |Przebijanie otworéw diugosci do 40cm i $rednicy 100mm w $cianach lub stropach betonowych (+przepust kablowy)
1209/12 otworow 1
40 | KNNR 5 |Przebijanie otworéw diugosci do 2 cegiel i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
1209/07 otworéow 1
41 | KNNR 5 |Osadzanie w $cianie lub stropie kotkéw plastykowych rozporowych
1201/01 |Doptata 2x szt 52
42 | KNNR 5 |Przykrecenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podloza - 2 mocowania - ocynk met.
1101/02 |zanurzeniowo-ogniowa szt 52
43 | KNR |Montaz koryt z pokrywa i elementami pomocniczymi - 50x60 - ocynk met. zanurzeniowo-ogniowa
7-08
0604/01 m 40
44 | KNR |Montaz koryt z pokrywa i elementami pomocniczymi - 100x60 - ocynk met. zanurzeniowo-ogniowa
7-08
0604/01 m 12
45 | KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm w ciagach wielokrotnych na tynku mocowane do konsolek
0105/01 |osadzonych w podiozu betonowym, ceglanym, gazobetonowym m 50
46 | KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm w ciggach wielokrotnych na tynku mocowane do konsolek
0105/02 |osadzonych w podtozu betonowym, ceglanym, gazobetonowym m 20
47 | KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
0209/01 |mocowania - YDY3x2,5mm?2 m 50
48 | KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
0209/01 'mocowania - YDY4x1,5mm2 m 130
49 | KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
0209/01 |mocowania - YDY3x1,5mm?2 m 50
50 | KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
0209/01 'mocowania - YDY5x2,5mm2 m 20!
51 | KNNR 5 |Montaz koncéwek kablowych o przekroju do 6mm?2 przez zaciskanie
1204/01 szt 5
52 | KNNR 5 |Osadzanie w $cianie lub stropie kotkéw plastykowych rozporowych
1201/01 |Doptata 4x szt 7
53 | KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych swietldéwkowych do 2x40W przykrecanych (zwyklych) - Oprawa "B3" wg projektu
0502/03 kpl 6
54 | KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych §wietlowkowych do 2x40W przykrecanych (zwyklych) - Naswietlacz "Z" wg projektu
0502/03 kpl 2
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BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W IMIELINIE  WRAZ Z ROZBIORKA OBIEKTOW I URZADZEN

Tabel przedmiaru robot

KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANA INWESTYCIJA - Etap I

Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm Tlos¢
55 | KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych §wietlowkowych do 2x40W przykrecanych (zwyktych) - Oprawa "PK2" wg projektu
0502/03 kpl 1
56 | KNNR 5 |Osadzanie w $cianie lub stropie kotkéw plastykowych rozporowych
1201/01 |Doptata 4x szt 7
57 | KNNR 5 |Montaz puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm?2
0303/02 szt 7
58 | KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrgcanych 3-biegunowych
0308/06 |do 16A/2,5mm?2 - gniazdo 3f z wylacznikiem szt 2
59 | KNNR 5 |Montaz przycisku jednobiegunowego
0307/01 szt 3
60 | KNNR 5 |Montaz tacznika krzyzowego, dwubiegunowego
0307/03 szt 4
61 | KNNR 5 |Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 2,5mm?2
1203/01 szt 70
4. Grupa roboét: 45310000-3 - Dzial: Instalacja odgromowa, uziemiajaca w terenie
62 | KNNR 5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gigbokosci do 0,60m w gruncie kategorii IV - Fe/Zn30x4
0605/03 m 50
63 | KNNR 5 |Wykonanie spawu taczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyréwnawcze z bednarki o przekroju do
0611/05 |120mm?2, na $cianie lub konstrukcji zbrojenia szt 4
64 | KNNR 5 |Montaz instalacji odgromowej z przewodéw poziomych nie napr¢zanych mocowanych na wspornikach obsadzanych
0601/01 m 55
65 | KNNR 5 |Montaz instalacji odgromowej z przewod6éw pionowych nie napr¢zanych mocowanych na wspornikach obsadzanych
0601/03 m 15
66 | KNNR 5 Montaz zlaczy do rynny okapowej na dachu
0612/01 szt 2
67 | KNNR 5 |Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych pret-ptaskownik
0612/06 szt 2
68 | KNNR 5 |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykre¢cenie do gotowego podloza - obudowa
0405/06 |ztacz kontrolnych szt 2
69 | KNNR 5 |Montaz przewod6w uziemiajacych i wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120mm2 w kanatach przyspawanych
0603/03 |do konstrukcji m 50
70 | KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0205/01 |podtozu innym niz betonowe - przewéd LgY 16mm?2 m 10
71 | KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0205/01 |podtozu innym niz betonowe - przewéd LgY6mm?2 m 5
72 | KNNR-W Mocowanie szyny wyréwnania potencjalow (gtéwna szyna uziemiajaca) - GSW
9 0607/01
szt 1
5. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Pomiary instalacji elektrycznej
73 | KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia 3-fazowego
1301/02 pomiar 2
74 | KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia 1-fazowego
1301/01 pomiar 3
75 | KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - préba dziatania wytacznika réznicowo-pradowego - pierwsza
1305/01 prébe 3
76 | KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - nastgpna préba dziatania wylacznika réznicowo-pradowego
1305/02 préba 10
77 | KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiary obwod6w sygnalizacji
1307/01 pomiar 4
78 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej 4 Zylowej niskiego napigcia
1302/03 odcinek 2
79 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej 5 zytowej niskiego napigcia
1302/04 odcinek 3
80 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej 7 zylowej sygnalizacyjnej
1302/05 odcinek 1
81 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01 szt 2
82 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
1304/03 szt 1
83 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - kazdy nast¢pny pomiar
1304/04 szt 1
84 |KNNR-W |Pomiar natgzenia o$wietlenia wng¢trz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
91201/02
punkt 2
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Rodos 8.0.0 [9804]

Tabel przedmiaru robot
BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W IMIELINIE WRAZ Z ROZBIORKA OBIEKTOW 1 URZADZEN
KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANA INWESTYCJA - Etap [

Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm Tlos¢

85 |[KNNR-W |Pomiar nat¢zenia o§wietlenia wngtrz na wyznaczonych punktach pomiarowych plaszczyzny roboczej - kazdy nastgpny
9 1201/03 |w pomieszczeniu

Doptata 3x punkt 2
6. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Inne

86 | KNR |Dostosowanie aplikacji SCADA i oprogramowania sterownika (sygnaty z szafki kraty zgrzeblowej z prasoptuczka
7-08  |skratek)

0701/01 kpl 1
87 | KNR |Dokumentacja powykonawcza
7-08
0701/01 kpl 1

88 | KNR |Wytyczenie wg projektu tras kablowych, lokalizacji urzadzen i obiektow elektrycznych, inwentaryzacja powykonawcza
7-08 |z opracowaniem operatu i zgloszeniem do osrodka geodezyjnego

0701/01 kpl 1
89 | ZKMC 1 |Ruch odbiorowy w matych obiektach (szt=ilo§¢ ludzi zatrudnionych w akp uwzgledniajac dyzury)
0408/01 szt 0,5
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Zestawienie robocizny

BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W IMIELINIE  WRAZ Z ROZBIORKA OBIEKTOW I URZADZEN

KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANA INWESTYCIJA - Etap I

Lp Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Warto$¢
Elektromonterzy gr.Il I-g 37,12
Elektromonterzy gr.IV r-g 31,14
Robotnicy r-g | 742,52
Razem| 810,78
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Rodos 8.0.0 [9804]

Zestawienie materialow

BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W IMIELINIE WRAZ Z ROZBIORKA OBIEKTOW I URZADZEN
KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANA INWESTYCIJA - Etap I

Lp Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Warto$¢
1 |Bednarka ocynkowana 25x4mm m 52
2 |Bednarka ocynkowana Fe/Zn30x4 m 52
3 | Cement portlandzki CEM 132,5 t 0,19
4 | Centralka do wspétpracy z czujnikami metanu i siarkowodoru (2 wejsciowa) kpl 1
5 | Czujnik metanu szt 1
6 | Czujnik siarkowodoru szt 1
7 |Dokumentacja powykonawcza kpl 1
8 Dostosowanie aplikacji SCADA i oprogramowania sterownika (sygnaty z szafki kraty zgrzebtowej z prasoptuczka kpl 1

skratek)
9 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 | 246,54

10 |Fundamenty prefabrykowane szt 1
11 |Gléwna szyna wyréwnawcza GSW szt 1
12 |Gniazdo 3f z wytacznikiem szt 2,04
13 |Kabel YAKXS4x35mm?2 m 10,4
14 |Kabel YAKXS4x120mm?2 m 166,4
15 |Kabel YKSY 7x1,5mm?2 m 41,6
16 |Kabel YKY 3x2,5mm?2 m 338
17 |Kabel YKY5x6mm?2 m 59,28
18 |Kabel YKY5x10mm?2 m 41,6
19 |Koiki rozporowe plastykowe szt 237,6
20 |Konstrukcja wsporcza cynk. ogniowo szt 52
21 |Koncowki kablowe do zaprasowania szt 31,93
22 |Korytko kablowe kompletne (ztaczki, pokrywy) perforowane 50x60 - ocynk met. zanurzeniowo-ogniowa m 43,2
23 |Korytko kablowe kompletne (ztaczki, pokrywy) perforowane 100x60 - ocynk met. zanurzeniowo-ogniowa m 12,96
24 |Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 3,28
25 |Laczniki bryzgoszczelne szt 7,14
26 |Naswietlacz LED 50W/5000Im z czujnikiem zmierzchu i ruchu wg projektu kpl 2
27 |Obudowa ztacz kontrolnych szt 2
28 |Odgalezniki izolacyjne bryzgoszczelne szt 3,06
29 |Opaski kablowe OKi szt 60,95
30 |Oprawa "B3" wg projektu kpl 6
31 |Oprawa "PK2" wg projektu kpl 1
32 |Ostony przewodow szt 3
33 Piasek m3 1,31
34 |Piasek do betonéw zwyktych m3 24,78
35 |Ptaskowniki perforowane m 21,7
36 |Prety stalowe ocynkowane m 72,8
37 |Przebudowa istn. rozdzielnicy pompowni SUW do wyprowadzania zasilania dla projektowanego biofiltra, podpigcie | kpl 1

stykoéw wylacznikow PWP (2szt) do blokowania agregatéw pradotworczych

38 |Przepust kablowy kpl 1
39 |Przew6d LgY6mm?2 m 5,2

40 |Przewdd LgY16mm2 m 10,4

41 Przew6d YDY3x1,5mm?2 m 52
42 \Przewdd YDY3x2,5mm?2 m 52
43 |Przewéd YDY4x1,5mm?2 m 135,2
44 Przewdd YDY5x2,5mm?2 m 20,8
45 |Puszka przytaczeniowa dla kabla 5x6mm?2 szt 1
46 |Puszki 4-wlotowe z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm szt 7,14
47 |Rozlaczniki 3-biegunowy szt 1
48 Rura 110, 750N m 1144
49 Rury winidurowe o $rednicy do 20mm m 52
50 |Rury winidurowe o $rednicy do 28mm m 20,8
51 |Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 8,82
52 |Sygnalizator optyczno-akustyczny szt 1
53 |Uchwyty Szt 147
54 |Wazelina techniczna kg 6,51
55 |Woda m3 0,43
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Rodos 8.0.0 [9804]

Zestawienie materialow

BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W IMIELINIE WRAZ Z ROZBIORKA OBIEKTOW I URZADZEN
KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANA INWESTYCIJA - Etap I

Lp Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Warto$¢
56 |Wsporniki dachowe szt 70,7
57 |Wytyczenie wg projektu tras kablowych, lokalizacji urzadzen i obiektéw elektrycznych, inwentaryzacja kpl 1
powykonawcza z opracowaniem operatu i zgloszeniem do o$rodka geodezyjnego
58 |Zestaw ZKP szt 1
59 |Ziacza szt 2
60 |Ztacza kontrolne szt 5
61 |Ztacza rynnowe szt 2,1
62 |Ztaczki szt 28,7

Razem|

Materiaty pomocnicze

Razem|
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Zestawienie sprzetu

BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W IMIELINIE  WRAZ Z ROZBIORKA OBIEKTOW I URZADZEN

KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANA INWESTYCIJA - Etap I

Lp Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Warto$¢
1 |Ciagnik kotowy m-g 2,78
2 |Pita do cigcia kostki m-g 0,4
3 |Przyczepa do przewozenia kabli m-g 3,12
4 Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 3,71
5 |Samochéd samowyladowczy 5t m-g 3,72
6 |Spawarka m-g 6,76
7 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,85
8 |Srodek transportowy m-g 10,58
9 | Wibrator powierzchniowy m-g 2,08
10 | Zuraw samochodowy m-g 3,55

Razem| 37,55
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