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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1.  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przedmiotem zamówienia jest budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków  

w Imielinie wraz z rozbiórką obiektów i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją dla 

Gminy Imielin z siedzibą na ul. Imielińskiej 81, 41-407 Imielin. 

Oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie miasta Imielin, w terenach mało zabudowanych 

przy ul. Wandy 44. Zlokalizowana jest na działkach o numerach 394/111, 573/154, 1060/152, 

1263/155, 3520/112, 3645/155, 4523/171. 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 

1) Zamawiający:    Gmina Imielin 

      ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin 

 

     Zarządzający realizacją umowy (ZRU):  Gmina Imielin 

 

 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia: 

Przedmiotem inwestycji jest budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków  

w Imielinie wraz z rozbiórką obiektów i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją 

obejmująca swym zakresem: 

• rozbudowę i przebudowę budynku technicznego, (ob. Nr 1) 

• budowę budynku pompowni, (ob. Nr 2) 

• budowę fundamentu filtra powietrza złowonnego, (ob. Nr 3) 

• rozbiórkę budynku pompowni, (ob. Nr 4) 

• rozbiórkę istniejącej wiaty, (ob. Nr 5) 

• rozbiórkę istniejących powierzchni utwardzonych, (Nr 6) 

• budowę i przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej (studnie, rurociągi i sieci 

między obiektowe w tym: ścieki surowe, kanalizacja sanitarna, rurociąg tłoczny, powietrze, woda, 

kable elektryczne), 

• budowę nowych i przebudowę istniejących powierzchni utwardzonych. 

 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót 

1.4.1. Spis projektu 

a) projekt budowlany: 

− projekt zagospodarowania terenu, 

− projekt architektoniczno-budowlany, 

− informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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− załączniki formalno-prawne, 

b) projekt techniczny: 

− b. architektoniczna i konstrukcyjna, 

− b. technologiczna, 

− b. sanitarna, 

− b. elektryczna i AKPiA, 

− opinia geotechniczna wraz z dokumentacją podłoża gruntowego, 

 

      1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną: 

 

Wszystkie tomy dokumentacji Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego jako załącznik do 

Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, 

tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie 

naruszają postanowień polskich norm, a są uzasadnione technicznie i uzgadniane z 

projektantem oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy 

potwierdzonym przez nadzór inwestorski.  

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych w tym również rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek.  W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Wykonawcy stanowią całość. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny być 

zgodne z Dokumentacją Projektową i SST.  

 

1.5.  Definicje i skróty 
 

Ilekroć w ST jest mowa o : 

1.5.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.5.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 

dach. 

1.5.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 

się na całość użytkową. 
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1.5.4. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzania rozrywkowe, barakowozy, 

obiekty kontenerowe. 
1.5.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.5.6. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.7. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

1.5.8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu z godnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.5.9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane w raz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych. 

1.5.11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego.  

1.5.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę w raz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  

1.5.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

 

1.5.14. aprobacie technicznej – falezy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.15. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,  stosownie do ich właściwości 

określonych w rozdziale 8.  

1.5.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu w budowania, w montowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, w prowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
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zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową.  

1.5.17. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (DZ. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm. ). 

1.5.18. opłacie należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.5.19. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.5.20 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ z 

godnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.5.21. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.22. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

1.5.23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.5.24. materiałach  - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, z godnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.5.25. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.26. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.5.27. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

1.5.28. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

1.5.29. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji.  
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1.5.30. ustaleniach technicznych  - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.5.31. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (DZ. Urz. L 340 z 16.12.2002. r. , z późn. zm.). 

1.5.32. inspektorze nadzoru inspektorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielnie funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających , 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu. 

1.5.33. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawce 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.5.34. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

1.5.35. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne (HD)” , z godnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji.  

1.5.36. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

1.5.37. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót podstawowych.  

1.5.38. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest system klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 

oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 

postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosownie kodów CPV do określenia przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 

z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004 r. 

1.5.39. Zarządzającym realizacją umowy – jest osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym w 
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udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach). 

 

Najważniejsze  skróty: 

ST – Specyfikacja techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 

2. PROWADZENIE ROBÓT  

2.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeni robot zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych  oraz 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt wykonawcy. 

 

2.2.Teren budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.  

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

 

2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 

rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót.  
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy wg planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel wykonywał pracę w 

warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednie wymagania 

sanitarne.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i wliczony jest w cenę 

umowną. 

 

2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy o 

ochronie środowiska. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

1. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

2. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

3. możliwością powstania pożaru.  

 

2.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
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pojazdach. Wyroby i materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

 

2.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie wyroby i materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  

 

2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót stwierdzono urządzenia podziemne nie występujące w 

Dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 

telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również 

znaleziska archeologiczne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora, a 

dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami, które są 

właściwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwą czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 

2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora. 
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2.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wyroby budowlane i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

 

2.11. Dokumenty budowy 

2.11.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika, i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości wyrobów budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
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- ilość materiałów, elementów, urządzeń itp. uzyskanych z rozbiórki oraz ilość 

wbudowanych na budowie i przekazanych Zamawiającemu, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi do celem zajęcia stanowiska i podjęcia decyzji. Decyzje Inspektora 

wpisane do dziennika budowy  

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia do realizacji.. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska i 

podjęcia stosownej decyzji, ponieważ Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy. 

 

2.11.2 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów 

budowlanych, orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winne być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora. 

 

2.11.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (13) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

 2.11.4.Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora i do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

2.12. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.12.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

- rysunki robocze 

- aktualizacja harmonogramu robót 

- dokumentacja powykonawcza  

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
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Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 

nazwą przedsięwzięcia. 

Przedkładane dane winne być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 

2.12.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 

polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 

instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 

ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w 

zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 

odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 

najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 

wynikającą z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 

przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 

które nie mogą być łatwa reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca 

złoży trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 

terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczenie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 

czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 

wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 

wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów  w odniesieniu do projektu 

Wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 

roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zastały sprawdzone pod względem 

wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 

uzasadnionych przepadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 

autorski. 

 

2.12.3. Aktualizacja harmonogramu robót 

 

 Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 

umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca we 

wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót zgodnie z 

wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez 

wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.12.4. Dokumentacja powykonawcza 
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 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 

w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 

zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 

raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 

zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. Dokumentacja 

powykonawcza musi zawierać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą opracowaną na 

aktualnym planie sytuacyjno – wysokościowym i zaklauzulowaną przez odpowiedni urząd. 

 

2.12.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 

 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze (1 oryginał+2 kopie 

potwierdzone za zgodność) kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla 

każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu 

tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 

uwzględnione w koszcie dostarczania urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone wraz z dokumentacją powykonawczą. 

Każda instrukcja powinna zawierać m. in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

2. Spis treści 

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 

4. Gwarancje producenta 

5. Wykresy i ilustracje 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 

8. Instrukcje instalacyjne 

9. Procedura rozruchu 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania 

12. Zasady eksploatacji 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

15. Środki ostrożności 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 

zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 

utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną  częstotliwością 

smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i  

oświetleniowych 
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Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzeń, układów sterujących, akcesoriów i 

elementów dodatkowych. 

 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

 Zarządzający realizacją umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od  

zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 

prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 

imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnień i obowiązków. 

Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów (urządzeń) przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badań 

jakości, do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii wyrobów (materiałów) 

budowlanych z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie wyroby budowlane z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie wyrobów budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą roboty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wyrobów i materiałów budowlanych z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem wyrobów budowlanych do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały budowlane pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie mógł 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 

w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów budowlanych będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Wytwórnie materiałów (wyrobów) budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki wyrobów (materiałów)  mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  
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Wyniki kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobu pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

wyrobów budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja wyrobów i materiałów przeznaczonych do realizacji 

umowy. 

 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 

zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 

wybudowania. 

 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 

niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robot wykonywanych z 

użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 

że roboty te mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiałów i 

urządzeń tymczasowo składowanych na budowie. Musi utrzymać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy 

zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacja umowy, lub poza 

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowa 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych  

 Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
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technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na 7 

dni przed ich użyciem. Jeśli wymagane jest przez zarządzającego realizacją umowy badanie 

materiału lub urządzenia Wykonawca zobowiązany jest również do przedstawienie świadectwa 

takiego badania. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 

zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

6. TRANSPORT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

 

6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  
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7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów (materiałów) 

budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań wyrobów 

(materiałów) budowlanych oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów (materiałów) oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w PW i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 

określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 

inspekcji. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych wyrobów 

budowlanych i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ponownie jakość wyrobów budowlanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów 

budowlanych ponosi Wykonawca. 

 

7.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Stosować statystyczne metody pobierania próbek opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

wyrobów (materiałów), które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane wyroby 

(materiały) nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.    

 

7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
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badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji przez Inspektora. 

 

7.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc  

ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobów budowlanych. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wyrobów budowlanych i robót z wymaganiami SST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt, Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności wyrobów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

 

7.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor może dopuścić do użycia tylko wyroby budowlane, które posiadają: 

1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie zgodnie  z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 31 lipca 1998r. 

2. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

3. Deklarację zgodności wydaną na dokumenty odniesienia jak Polska Norma lub 

Aprobata Techniczna dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte obowiązkową certyfikacją jak w pkt. 2 i które spełniają wymagania 

SST. 

 

W przypadku wyrobów budowlanych, dla których w/w dokumenty są wymagane przez 

SST, każda partia dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określając w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek wyroby (materiały) budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 
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8. ODBIORY ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak, niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót: zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Za datę zakończenia robót uważa się datę dokonanego odbioru ostatecznego. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dzienniki budowy, 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i 

PZJ, 

- deklaracje zgodności i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych wyrobów 

zgodnie z SST i PZJ, 

- rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót na mapie syt. - wys. 1:500 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu na mapie syt. - wys. 

1:500, 

- protokół z przeprowadzenia rozruchu technologicznego, 

- ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie. 

W przypadku gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 

komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór robót z wadami trwałymi 

8.5.1. Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwałe muszą być usunięte przez  wykonawcę na 

jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek odbiorów na 

danym obiekcie. 
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8.5.2. Za wady trwałe elementów, asortymentów robót uważa się wszelkiego rodzaju niezgodności z 

dokumentacją projektową w tym z SST, których nie można usunąć bez pogorszenia parametrów 

technicznych i eksploatacyjnych obiektu. 

Do wad trwałych zalicza się miedzy innymi: 

- nie osiągnięcie projektowanych parametrów, stwierdzone na podstawie wyników 

pomiarów i badań, 

- wykonanie konstrukcji z betonu który nie uzyskał wymaganej klasy, nasiąkliwości, 

wodoszczelności, mrozoodporności, 

- wykonanie konstrukcji ze stali nie spełniającej wymagań w zakresie własności 

mechanicznych, udarności, składu chemicznego, właściwego równoważnika węglowego, 

- występowanie odchyłek w zasadniczych wymiarach konstrukcji wykraczających poza 

ustalone tolerancje, 

- występowanie różnic w przekrojach poprzecznych wykraczających poza ustalone 

tolerancje, 

- niezgodność wymiarów, rzędnych wysokościowych, odchylenie od osi poza ustalone 

tolerancje, 

- wadliwe wykonanie połączeń elementów stalowych lub betonowych, 

- nierówności powierzchni elementów, wykraczające poza ustalone tolerancje, 

- niewłaściwy kształt krawędzi i płaszczyzn elementów lub brak ich prostoliniowości, 

8.5.3.Wady trwałe stwierdza: 

1. Inspektor w wyniku kontroli i badań prowadzonych: 

- w wytwórniach elementów konstrukcji w tym w zakładach prefabrykacji, 

- na budowie podczas odbioru materiałów, elementów oraz robót zanikających lub 

ulegających zakryciu 

2. Komisja odbioru robót po zakończeniu budowy. 

8.5.4.Wszelkie materiały i wyroby w których Inspektor wykrył wady trwałe lub niezgodność 

parametrów z dokumentacją projektową nie mogą być wbudowane w obiekt. 

8.5.5.W przypadku wykrycia przez Inspektora wad trwałych w elementach obiektu podczas ich odbioru 

oraz odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, wstrzymuje on roboty do czasu 

powołania przez inwestora Komisji. 

W skład komisji oprócz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja działa w 

obecności Inspektora i przedstawiciela wykonawcy.  

8.5.6.W przypadku stwierdzenia przez Komisję wad trwałych elementów lub asortymentów robót, które 

obniżają parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu wykonawca jest 

zobowiązany do przeprowadzenia na własny koszt robót rozbiórkowych, niezbędnych dla 

odtworzenia stanu budowy jaki miał miejsce przed rozpoczęciem nieodebranych robót i 

ponowne wykonanie zakwestionowanych elementów. 

8.5.7.Inwestor może za zgodą projektanta wyrazić zgodę na dokonanie na koszt wykonawcy robót 

adaptacyjnych, które doprowadzą obarczony wadami trwałymi element lub asortyment robót do 

stanu, w którym nie będzie on wpływał na obniżenie parametrów technicznych i 

eksploatacyjnych konstrukcji obiektu. 

Nie wpływa to jednak na wartość potrąceń za wady trwałe zgodnie z pkt. 8.2 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Zasady płatności za wykonanie robót będą określone w umowie. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 

wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - (Dz.U.2024.0.725 t.j.). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

(Dz.U. 2015.1775) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego ( Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 ) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966) 

6. Ustawa z  dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 r. nr 166, poz. 1360) 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024.54 t.j.) 

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2023.1587 t.j. ) 

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz.U.2024.1478 t.j.) 
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II.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

001 Organizacja placu budowy  

002 Roboty przygotowawcze – wyznaczanie osi obiektów i kanałów oraz punktów 

wysokościowych  

003 Zdjęcie warstwy humusu  

004 Roboty ziemne kubaturowe  

005 Zbrojenie betonu  

006 Beton  

007 Roboty murowe  

008 Elewacja i dach z płyt warstwowych  

009 Stolarka budowlana  

010 Posadzki  

011 Konstrukcje stalowe  

012 Roboty ziemne – rurociągi na terenie oczyszczalni  

013 Rurociągi z rur PCV  - kanalizacja sanitarna i rurociągi technologiczne  

014 Rurociągi z PE na terenie oczyszczalni – kładzenie rurociągów  

015 Rurociągi stalowe i armatura  

016 Instalacja wody ciepłej i zimnej  

017 Wentylacja mechaniczna  

018 Droga dojazdowa i plac utwardzony na terenie oczyszczalni  

019 Krawężniki betonowe  

020 Chodnik z brukowej kostki betonowej  

021 Betonowe obrzeża chodnikowe  

022 Zieleń na terenie oczyszczalni  

023 Roboty rozbiórkowe 
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001 Organizacja placu budowy 

 

Kod CPV: 45100000-8 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

1. Wstęp 

    1.1. Przedmiot SST 

    1.2. Zakres stosowania SST 

    1.3. Zakres robót objętych SST  
    1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 

    2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

3. Sprzęt 

    3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

4. Transport 

    4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

    4.2. Transport Materiałów i sprzętu 

5. Wykonywanie robót 

    5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

    5.2. Ogrodzenie placu budowy 

5.3. Obiekty kubaturowe 

5.4. Obiekty sanitarni – higieniczne 

5.5. Punkt poboru wody 

5.6. Punkt poboru energii elektrycznej 

5.7. Wytwórnie i warsztaty 

5.8. Place składowe 

5.9. Drogi 

5.10.Oświetlenie placu budowy 

5.11.Wyposażenie przeciwpożarowe 

6. Kontrola jakości 

    6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

7. Odbiór robót 

    7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

7.2. Sposób odbioru robót 
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l. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące organizacji placu budowy. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1,1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad organizacji placu budowy. 

 

1.3.1. Zakres robót 

W zakres robót związanych z organizacją placu budowy wchodzą: 
  - ogrodzenie placu budowy. 

        - obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery). 
        - obiekty sanitarno- higieniczne. 
        - punkt poboru wody. 
        - punkt poboru energii elektrycznej. 
        - wytwórnie i warsztaty. 
        - place składowe. 
        - drogi. 
       - oświetlenie placu budowy. 

-wyposażenie przeciwpożarowe. 

 

1.3.2. Plan zagospodarowanie placu budowy 

Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić należy opracowaniem 

„planu zagospodarowania placu budowy". Plan ten powinien opracować wykonawca robót, który 

uwzględnia własne możliwości techniczne w zakresie posiadanych elementów zaplecza budowy, 

wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisów szczególnych. Plan wymaga uzgodnienia z 

Inwestorem w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji. Plan zagospodarowania 

placu budowy powinien zawierać: 

1. opis techniczny obejmujący zestawienie elementów zagospodarowania placu budowy, ich 

powierzchni użytkowych i krótkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien także zawierać 

sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego placu budowy. 

2. plan zagospodarowania sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); na 

planie należy zaznaczyć wszystkie elementy zaplecza budowy łącznie z projektowanymi 

przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji. 

3. schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i liczniki energii elektrycznej. 

4. schemat punktu poboru wody z wodomierzem. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w   

Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. 

 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5 

 

4. TRANSPORT. 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

pkt. 6 

 

4.2 Transport sprzętu i materiałów 

 

Sprzęt i materiały do organizacji placu budowy można przewozić dowolnymi środkami 

transportu. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2 

5.2.  Ogrodzenie placu budowy. 

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzone będą roboty 
budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno 
być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. Od strony dróg i innych 
miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne, a od strony lasów lub terenów przemysłowych 
dopuszcza się stosowanie ogrodzenia ażurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu należy zamontować 
bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego 
dróg i chodników znajdujących się poza placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w 
obrębie placu budowy. Bramy i furki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja 
powinna zapewniać bezpieczeństwo użytkowania. 

5.3. Obiekty kubaturowe. 

Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na: 
1. biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie), 
2. szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia), 
3. magazyn narzędziowy i materiałów drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie), 
4. magazyn ogólny (obudowana wiata). 

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone w 
instalację elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą Liczba i wielkość 
obiektów kubaturowych powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych pracowników 
umysłowych i fizycznych w przypadku biura, szatani i jadalni, a w przypadku magazynów z planowanej 
liczby i wielkości składowych materiałów, narzędzi i urządzeń. 
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5.4. Obiekty sanitarno- higieniczne. 

Obiekty sanitarno- higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu budowy obejmują: 

1. ustępy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotników), 

2. umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników). 

5.5. Punkt poboru wody. 

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m od 
budynku. Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą podłączenie 
węża oraz pobór wody do wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru wody należy utwardzić i 
wyprofilować w stronę budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego placu należy zorganizować do 
kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór wody dla potrzeb budowy należy opomiarować. Instalację 
wodociągową stanowiącą punkt poboru wody należy zabezpieczyć w okresie zimowym przed 
zamarznięciem. Miejsce poboru wody do picia należy odpowiednio oznakować. 

5.6. Punkt poboru energii elektrycznej. 

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia budowlana 
wyposażona w licznik energii elektrycznej. 

5.7. Wytwórnie i warsztaty. 

Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które mają 
być urządzone na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwórnie i 
warsztaty wymagają zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej. 

5.8. Place składowe. 

Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych 

do wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu należy lokalizować 

zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej 

organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe wymagają 

właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w 

szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania 

powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni 

istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub elementów 

prefabrykowanych. Podłoże gruntowe może też być zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 

 

5.9.Drogi. 

 

Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do transportu 

materiałów budowlanych n plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności należy 

wykorzystywać drogi istniejące, ale nie mogą one być przeciążane przez dopuszczenie wjazdu na nie 

pojazdów, których nacisk osi przekracza nośność nawierzchni drogi. Trasę dróg w obrębie placu 

budowy zaleca się tak wytyczyć, aby można było wjechać z placu budowy bez zawracania i bez 

cofania (trasa przelotowa). Nawierzchnię dróg należy utwardzić w zależności od wielkości 

przewidywanego obciążenia pojazdami. Nawierzchnię dróg można wykonać z płyt lub elementów 

prefabrykowanych, tłucznie lub żużlu. 
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5.10. Oświetlenie placu budowy. 

 

Plac budowy należy oświetlić stypizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów. Na 

placu budowy należy zainstalować co najmniej 3 oprawy rtęciowe. 

 

5.11. Wyposażenie przeciwpożarowe. 

 

Każdy obiekt kubaturowy powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka 

gaśniczego. Niezależnie od tego należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony w 

następujący sprzęt gaśniczy: 

agregat proszkowy 25 kg - 1 sz. 

gaśnice proszkowe lub śniegowe - 2 szt. 

koce gaśnicze - 2 szt. 

beczkę z wodą o pojemności 200 dm3 -1 szt. 

wiadra-2 szt. 

łopaty - 2 szt. 

Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom 

konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST 45232440-8 Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt. 7 

 

7. ODBIÓR ROBOT 

 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9 

 

7.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia 

wykonywania robót budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy należy sporządzić protokół. 

Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych musi być poprzedzony wykonaniem pomiarów wraz z 

protokołami w zakresie skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji. Odbiór instalacji 

wodociągowej zabezpieczającą w wodę dla potrzeb budowy wymaga wcześniejszego pobrania 

próbki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda jest zdatna do picia. 
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002 Roboty przygotowawcze – wyznaczanie osi obiektów i kanałów oraz punktów 

wysokościowych 

 

Kod CPV: 45111200-0 

 

 

SPIS TREŚCI  

                                                                       

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 

    2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

    2.2.  Rodzaje materiałów 

3. Sprzęt 

    3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

    3.2. Sprzęt pomiarowy 

4. Transport 

    4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

    4.2. Transport sprzętu i materiałów 

5. Wykonywanie robót 

    5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

    5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

    5.3. Sprawdzenie wyznaczenia pkt. głównych osi obiektów  i  pkt. Wysokościowych 

    5.4. Wyznaczenie położenia obiektów 

6. Kontrola jakości 

    6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

    6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

7. Odbiór robót 

    7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
    7.2. Sposób odbioru robót 

8. Przepisy związane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

l. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy  punktów wysokościowych i 

osi obiektów. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie położenia obiektów 

oczyszczalni . 

 

1.3.1. Odtworzenie osi obiektów na oczyszczalni i punktów wysokościowych 

 

W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczenie położenia obiektów oczyszczalni i 

rurociągów na terenie oczyszczalni  wchodzą: 

 a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi  

     obiektów 

 b) uzupełnienie osi  dodatkowymi punktami  

 c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 d) wyznaczenie ramy budowlano - montażowej 

 e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

 f) wyznaczenie osi kanałów 

 g) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem  

    oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

1.3.2. Wyznaczenie obiektów  

 

Wyznaczenie obiektów obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 

wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne otworzenie oraz wyznaczenie 

usytuowania obiektu (kontur, punkty). 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury stalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robot ziemnych, w sąsiedztwie punktów 

załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 

mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

„Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 

 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: 

 

 -teodolity lub tachimetry,, 

 -niwelatory, 

 -dalmierze, 

 -tyczki, 

 -łaty 

 -taśmy stalowe, szpilki 

 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT. 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

pkt. 6. 

 

4.2 Transport sprzętu i materiałów 

 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 

 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami  

GUGiK(od l do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 

Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.  

Błędy te powinny być usunięte na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej 

są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu.. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być  

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 

położenie tych punktów. 

Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 

do obowiązków Wykonawcy. 

 

 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi obiektów                                                                                                                                  

i punktów wysokościowych 

 

 Punkty główne osi obiektów powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu 

pali drewnianych. lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 

położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 

odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) przy 

każdym obiekcie inżynierskim 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót obejmującymi obiekty na 

oczyszczalni. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 

budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 

betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 

osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 

po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 

i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 

5.4. Wyznaczenie położenia obiektów. 

 

Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
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 a) wytyczenie osi, 

 b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7. 

 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem osi obiektów i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych  GUGiK (1,2,3,4,5,6,7). 

 

7. ODBIÓR ROBOT 

 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9. 

 

7.2. Sposób odbioru robót 

 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny 

    Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979 

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983 

7. Wytyczne techniczne G-3. l. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
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003 Zdjęcie warstwy humusu 

 

Kod CPV: 45112210-0 

 

SPIS TREŚCI 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 

3. Sprzęt 

     3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

     3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i darniny 

4. Transport 

     4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

     4.2. Transport humusu i darniny 

5. Wykonanie robót 

     5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

     5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

6. Kontrola jakości robót 

     6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

     6.2. Kontrola usunięcia humusu 

7. Odbiór robót 

8. Przepisy związane  
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l. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagamy dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2 

 

2. MATERIAŁY 

 

Nie występują 

 

3.SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 

 

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu lub darniny 

 

Do wykonania robot związanych ze zdjęciem warstw  humusu i darniny nie nadającej się 

do  powtórnego użycia należy stosować: 

  - równiarki, 

  - spycharki, 

  - łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, 

     gdzie  prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

  - koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą   

    zastosowania takiego sprzętu. 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do 

powtórnego użycia, należy stosować: 

  - noże do cięcia darniny  

  - łopaty i szpadle. 
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4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

pkt. 6. 

 

4.2. Transport humusu i darniny 

 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 

przeznaczenia humusu. 

Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny 

przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie 

powodujący uszkodzeń. 

 

5. WYKONANIE ROBOT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2, 

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub 

darniny. 

 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 

określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być 

wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 

prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót 

(zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne 

wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej tub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości  

nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, według faktycznego stanu 

występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze 

zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie 

intensywnych opadów i bezpośrednio po nich aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym 

gruntem nieorganicznym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚĆ I ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7. 

 

6.2. Kontrola usunięcia humusu 

 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu 

 

04. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9. 

 

04. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Nie występują. 
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004 Roboty ziemne kubaturowe 

 

Kod CPV: 45111200-0 

 

SPIS TREŚCI: 

1. Przedmiot i zakres 

1.1.Przedmiot SST 

1.2.Zakres stosowania SST 

1.3.Zakres robót objętych SST 

1.4.Określenia podstawowe 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały (grunty) – wymagania ogólne 

 2.1. Wykopy 

 2.2. Grunty do wykonani podkładu 

 2.3. Podkład pod posadzki 

 2.4. Zasypy 

 2.5. Nasypy konstrukcyjne 

2. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

3.2. Sprzęt stosowany przy robotach ziemnych 

4. Transport 

 4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 4.2.Transport materiałów 

5. Wykonywanie robót 

 5.1.Wykopy 

5.2.Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 

5.3. Zasypki 

 5.4.Odwodnienia wykopów 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.2. Wykopy 

6.3. Podkłady i nasypy 

6.4. Zasypki 

7. Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawy płatności 

10. Przepisy związane 
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych przy budowie oczyszczalni ścieków. 

 

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- wykopy. 

- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 

- wykonanie warstwy filtracyjnej. 

- podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty. 

- podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 

- nasypy konstrukcyjne. 

- zasypki 

- transport gruntu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagamy dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2 

Wykonawca robót jest odpowiedzią lny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wykopy 

Przy wykonywaniu wykopów materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie 

ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodźce stalowe, których 

rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to być na przykład często spotykane grodźce 

typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być 
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taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed 

obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek jako elementów przyszłej konstrukcji muszą 

spełniać wymagania założone w projekcie technicznym. 

 

2.2. Grunty do wykonania podkładu  

 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe.  Wymagania 

dotyczące pospółek: 

- uziarnienie do 50 mm, 

- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

- zawartość cząstek organicznych do 2%. 

 

2.3. Podkład pod posadzki 

Do wykonania podkładu pod posadzki należy stosować piasek zwykły. 

2.4. Zasypy 

Do zasypywania wykopów wg  może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 

budowlanych itp. 

2.5. Nasypy konstrukcyjne 

Grunt  do  budowy nasypów konstrukcyjnych  powinien  posiadać  następujące 

właściwości: 

- max. średnica ziaren d<120mm, 

- wskaźnik różnoziarnistości U>3, 

- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%, 

- zawartość części organicznych I<2%, 

- pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 

- możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

- odporność na rozpad <10%. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 

 

3.2. Sprzęt stosowany przy wykopach ziemnych 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać 

przy użyciu dowolnego sprzętu. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

pkt. 6. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykopy  

5.1.1. Sprawdzenie zgodność i warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny 

pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 

warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych (dotyczy tunelu). 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z 

wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów 

pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna 

wykopu. 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się 

stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 

następujące zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. 

rozmyć ie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

-  stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 
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5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1)Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2)Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3)W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji 

 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy  

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po 

uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, 

równomiernie warstwami grubości 25 cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu powinna to być warstwa stała na 

całej powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy 

od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki 

 (2)Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

(3)Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

 (4)Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

 (5)Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=O,98 według próby 

normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki  
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5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 

co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych i śmieci 

(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami. 

0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js 

=0,95 wg próby normalnej Proctora. 

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w 

sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

5.4.Odwodnienie wykopów 

 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 

przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 

dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 

mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 

niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 

terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 

odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7. 

 

6.2. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: zgodność wykonania robót z dokumentacją prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

przygotowane terenu rodzaj i stan gruntu w podłożu wymiary wykopów zabezpieczenie i 

odwodnienie wykopów. 

 



 49 

6.3.  Podkłady i nasypy  

Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowane podłoża 

- materiał użyty na podkład 

- grubość i równomierność warstw podkładu 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

6 .4. Zasypki  

Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem  

- materiały do zasypki 

- grubość i równomierność warstw  

- zasypki sposób i jakość zagęszczenia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- dla wykopów- [m3] 

- dla podkładów i nasypów - [m3] 

- dla zasypki- [m3] 

 - transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 

-  wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem; 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i 

utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  

 Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczenia. Cena 

obejmuje: 

- dostarczenie materiału 

- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni  

Zasypki- płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów zasypanie,  

- zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
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Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 

uwzględnieniem odległości transportu. Cena obejmuje: 

-załadowanie gruntu na środki transportu 

-przewóz na wskazaną odległość 

-wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowei jednostki miary. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe. 

PN-EN 10248-1:1999    Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy. PN-EN 10248-2:1999   Grodzice walcowane na gorąco ze stali 

niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów. 
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005 Zbrojenie betonu 

Kod CPV:45262310-2 

 

SPIS TREŚCI: 

1. Przedmiot i zakres 

1.1.Przedmiot SST 

1.2.Zakres stosowania SST 

1.3.Zakres robót objętych SST 

1.4.Określenia podstawowe 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały  

 2.1. Stal zbrojeniowa 

3.Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

3.2. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu zbrojenia 

4. Transport 

 4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 4.2.Transport stali 

5. Wykonywanie robót 

 5.1.Wykonanie zbrojenia 

6. Kontrola jakości robót 

7.Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawy płatności 

10. Przepisy związane 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych 

występujących na obiektach oczyszczalni ścieków. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłym i żebrowanymi ze stali A-II  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Stal zbrojeniowa 

 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-EN 1992-1-1:2008 

(1) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

• Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10080. Najważniejsze wymagania podano w tabeli 

poniżej. 

 

Klasa stali 
Granica plastyczności 

fyk[MPa] 

Stosunek wytrzymałości na 

rozciąganie do granicy 

plastyczności 

Wydłużenie procentowe 

pod maksymalnym 

obciążeniem εuk 

A 

400-600 [MPa] 

1,05 2,5 

B 1,08 5,0 

C 1,15-1,35 7,5 
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• W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 

pęknięć,naderwań i rozwarstwień. 

(2) Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na   powierzchni   czołowej   prętów   niedopuszczalne   są  pozostałości  jamy   usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawakowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

 

• jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

• jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 

do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(3) Odbiór stali na budowie. 

• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

znak wytwórcy, średnicę nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki 

cieplnej. 

 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

• pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej więk-

szego niż 5 mm na 1 m długość i pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

• Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Badanie stali na budowie. 

• Dostarczoną na  budowę   partię   stali   do   zbrojenia  konstrukcji  z betonu  należy   przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin  

zewnętrznych, stal pęka przy gięciu. Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych 

podejmuje Inżynier. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 

3.2. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu zbrojenia 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać 

przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

pkt. 6. 

4.2. Transport stali 

Stal zbrojeniowa powinna być  przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby 

uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-EN 1992-1-1:2008 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami 

c) Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych,  

urządzeń wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio  

w deskowaniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szafowania bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

z podanymi wyżej wymaganiami Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 

łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 

ani drutu wiązałkowego. 
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Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 

prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inżyniera 

oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać  na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami 

roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 

prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 

zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 

materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za 

pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a 

także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-EN 10080:2007     Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogólne 

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków 
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006 Beton 

Kod CPV: 45262300-4 

 

SPIS TREŚCI: 

1. Przedmiot i zakres 

1.1.Przedmiot SST 

1.6.Zakres stosowania SST 

1.7.Zakres robót objętych SST 

1.8.Określenia podstawowe 

1.9.Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały  

 2.1. Skład mieszanki betonowej 

 2.2. Materiały do wykonania podbetonu 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

3.2. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu betonu 

4. Transport 

 4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 4.2.Środki transportu 

 4.3. Czas transportu i wbudowywania 

5. Wykonywanie robót 

 5.1.Warunki ogólne 

 5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

 5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

 5.4. Pielęgnacja betonu 

 5.5. Wykończenie powierzchni betonu 

 5.6. Wykonanie podbetonu 

6. Kontrola jakości robót 

7.Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawy płatności 

10. Przepisy związane 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.2. Składniki mieszanki betonowej  

2.1.1. Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012 o następujących markach: marki „25" - do betonu -B20 

marki „35" - do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń   normy  PN-EN 197-1:2012 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 

następującym składem:  

-Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

-Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

-Zawartość alkaliów do 0.6% 

-Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

-Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe, wg  PN-EN 27965-1:1994 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane: 

-oznaczenie 

-nazwa wytwórni i miejscowości 
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-masa worka z cementem 

-data wysyłki 

-termin trwałość i cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 

powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 

zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-

3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-10000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni obejmuje tyko badania podstawowe. 

• Ponadto  przed  użyciem  cementu  do  wykonania   mieszanki   betonowej   zaleca   się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

-oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196- 

 6:1997 

-oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196- 

 6:1997 

-sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

 rozpadających się w wodzie. 

 W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty    do 

betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 

• Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

* dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 

opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

• dla cementu luzem: 

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 

załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia 

kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów 

poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde  i suche, odpowiednio pochylone,  

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

 

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych. 

• Każda   partia   cementu   posiadająca   oddzielne   świadectwo  jakości   powinno   być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

2.1.2. Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
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Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 

12620:2004, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie 

powinny być większe niż: 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie  

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012, 

kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2008, 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-62002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

 

Beton kl B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 

betonu na ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu: pospółka kruszona 0/40, 

cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 

 

3.2. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu betonu 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 

wolno spadowych). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

pkt. 6. 

4.2. Środki transportu 

 

Mieszanki  betonowe   mogą  być   transportowane   mieszalnikami  samochodowymi  

(tzw. gruszkami). 

Ilość  „gruszek"  należy  dobrać  tak aby  zapewnić  wymaganą szybkość  betonowania 

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

 

4.3. Czas transportu i wbudowania 

 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy 

temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy 

temperaturze otoczenia +30°C 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Warunki ogólne 

 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

 

5.2.1.Dozowanie składników: 

• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłączne 

wagowo, z dokładnością: 

2% - przy dozowaniu cementu i wody 

3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

• Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

 

5.2.2. Mieszanie składników 

Mieszanie składników  powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu (zabrana się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

 

5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie   lub pompy  przystosowanej do  podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym 

wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa na tezy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 

8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

warstwami o grubość i do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubość i większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne. 

5.2.4. Zagęszczane betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
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Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest  

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

Beki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 

1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak 

aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

 

5.2.5. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. 

• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być  uzgodnione  z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy 

zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też 

narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 

bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

Na   wykonawcy   spoczywa   obowiązek   zapewnienia   wykonania   badań   laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 

ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia  prawidłowości   zastosowanych  zabiegów 

technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

-badanie składników betonu 

-badanie mieszanki betonowej 

-badanie betonu. 
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5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

 

 5.3.1.Temperatura otoczenia 

Betonowanie  należy  wykonywać   wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inwestora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 

w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. 

 

5.3.2.Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 

5.3.3.Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy  niskich  temperaturach  otoczenia   ułożony   beton   powinien  być   chroniony  przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji 

 

5.4. Pielęgnacja betonu 

 

5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni 

Woda stosowana do polewania  betonu powinna  spełniać  wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  

i drganiami 

5.4.2. Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 

prefabrykatów. 

 

5.4.3. Izolacja betonu 

Po wykonaniu konstrukcji betonowych  należy zabezpieczyć je przed wilgocią poprzez dwukrotne 

nałożenie warstwy Abizolu R+P 
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5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

 

5.5.1.  Równość powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

pęknięcia są niedopuszczalne, 

rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany, równość  gorszej   powierzchni  ustroju   nośnego   przeznaczonej 

pod izolacje nie powinny być większe niż 2 mm. 

 

5.5.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie  przewiduje  specjalnego wykończenia  powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

-wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

 bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

 uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

-wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię   należy obrzucić  zaprawą i  lekko 

 wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 

5.6. Wykonanie podbetonu 

 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 

kontroli grubości i oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

 

Kontrola jakości wykonana betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostkami obmiaru są: 

-dla betonu- 1 m3 wykonanej konstrukcji 

dla podbetonu- 1 m3 wykonanego podbetonu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Wszystkie roboty objęte  podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt.9 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

Cena jednostkowa dla betonu: 
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- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

- oczyszczenie podłoża 

- wykonanie deskowania z rusztowaniem 

- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

 otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

- pielęgnację betonu 

- rozbiórką deskowania i rusztowań 

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. Podbeton 

na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie 

podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-EN 206:2014-04  Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 196-1:2005 Metody badania cementu - Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

PN-EN 196-3:2005 Metody badania cementu - Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

objętości 

PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu - Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 

PN-B-19701:1997 Cement - Cement powszechnego użytku - Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-03002:2007  Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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007 Roboty murowe 

Kod CPV: 45262520-2 

 

SPIS TREŚCI: 

1. Przedmiot i zakres 

1.1.Przedmiot SST 

1.2.Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały  

 2.1. Woda zarobowa 

 2.2. Wyroby ceramiczne 

 2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienna 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

3.2. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu robót murowych 

4. Transport 

 4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 4.2.Transport materiałów 

5. Wykonywanie robót 

 5.1.Wymagania ogólne 

 5.2. Mury z cegły pełnej 

 5.3. Mury z cegły kratówki 

 5.4. Ściany warstwowe 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Materiały ceramiczne 

6.2. Zaprawy 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów 

7.Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawy płatności 

10. Przepisy związane 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

- zamurowanie okien. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2. Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg  PN-EN 1996-2:2010 

*1 Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

*2 Masa 33-4,0 kg 

*3 Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

*1 Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły  nie może przekraczać 

dla cegły - 10% cegieł badanych. 

*1 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

*2 Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
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*3 Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

• Współczynnik przewodność i cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

*4 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 

*5 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości l,5m na inne 

cegły nie rozpadła się. 

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-EN 1996-2:2010 

*6 Wymiary jak poz. 2.2.1. 

*7 Masa 4,0-4,5 kg. 

*8 Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

*9 Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

*10 Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

*11 Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

*12 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 

inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 

pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 

niż: 

*1 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

*2 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

*3 5 na 40 sprawdzanych cegieł 

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 

• Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwość i, odporności na działanie mrozu jak dla 

cegły wg poz. 2.2.2. 

Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym 

zakwalifikowaniu przez Inżyniera. 

2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 

*4 Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

*5 Masa 2,15-2,8 kg 

*6 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 

*7 Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 

*8 Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 

*9 Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 

*10 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 

2.2.5. Cegła kratówka klasy 10  

Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

*1 Wymiary typ Kl 1 = 250 mm, s = 120mm,h = 65mm 
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*2 Masa typ Kl 23-2,9 kg 

*3 Wymiary typ K2 1 = 250 mm, s = 120 mm, h= 140 mm 

*4 Masa typ K2 4,9-63 kg 

*5 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 

*6 Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

*7 Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 

*8 Współczynnik przewodności cieplnej 033-0,34 W/mK 

*9 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania – 

brak uszkodzeń po badaniu. 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

2.2.6. Pustak typu „Max” 

*10 Wymiary 288x188x220 

*11 Masa około 8 kg 

*12 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 

*13 Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

*14 Współczynnik przewodności cieplnej 029 W/mK 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:  

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 :                1               : 6 

1 :                1               : 7 

1 :               1,7              : 5 

cement: wapienne 

hydratyzowane: 

piasek 

1 :                 1                : 6 

1 :                 1                : 7 
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Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

cement: wapienne hydratyzowane:   piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogło być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego  z wapna niegaszonego,  które  powinno tworzyć 

jednolitą  i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skąd 

objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 

 

3.2. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu robót murowych 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne: 
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a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 

wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 

poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości W miejscu 

połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione 

końcowe. 

       d)     Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą, suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 

cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 

5.2. Mury z cegły pełnej 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

-   12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 

a minimalna 10 mm, 

10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny  być   dokładnie   wypełnione   zaprawą.   W   ścianach  przewidzianych  do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 

5-10 mm. 

 

5.3. Mury z cegły kratówki 

a) Cegłę   kratówkę   należy   stosować   przede  wszystkim  do  zewnętrznych   ścian  

nośnych, 

samonośnych i osłonowych. 

b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w 

granicach 

zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
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d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały 

kierunek 

pionowy. 

e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie 

cegieł 

kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 

f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych 

-10 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a 

dla spoin pionowych = 5 mm. 

 

5.4. Ściany warstwowe z pustaka typu „MAX” 

5.4.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. z 

wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 

0,8-1,0 m. 

Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem 

bitumiczno-epoksydowym (Materiał wg SST B. 15.05.02). 

5.4.2.  Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie  

z wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 

5.4.3.Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze 

szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości 

           Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za 

pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin 

do 3 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

− wymiarów i kształtu cegły, 

− liczby szczerb i pęknięć, 

− odporności na uderzenia, 

− przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
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6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli  

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 
mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i 
skrzywienia: - na 1 
metrze długości - na 
całej powierzchni 

3 
10 

6 
20 

Odchylenia od pionu -na 
wysokości 1 m - na 
wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości 

3 6 
20 

6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od 
poziomi - na 1 m długości –na 
całej długości 

1 
15 

2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od 
poziomu - na 1 m długości - na 
całej długości 

1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle o wymiarach: do 100 cm               
szerokość wysokość ponad 100 cm 
szerokość wysokość 

+6,-3 
+15,-1 
+10,-5 
+15,-10 

+6,-3 
+15,-10 
+10,-5 
+15,-10 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór  robót  murowych  powinien  się   odbyć   przed  wykonaniem  tynków   i  innych  

robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1996-1-1:2010. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla 

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych; poprawki: PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010, PN-

EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010;  

PN-EN 1996-1-2:2010. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2: Reguły ogólne – 

Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe; poprawka PN-EN 1996-1-2:2010/NA:2010;  

PN-EN 1996-2:2010. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Wymagania projektowe, dobór 

materiałów i wykonanie murów; poprawki: PN-EN 1996-2:2010/NA:2010, PN-EN 1996- 

2:2010/Ap1:2010;  

PN-EN 1996-3:2010. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 3: Uproszczone metody obliczania 

konstrukcji niezbrojonych; poprawka PN-EN 1996-3:2010/NA:2010. 
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008 Elewacja i dach z płyt warstwowych 

Kod CPV: 45261213-0 

 

SPIS TREŚCI: 

1. Przedmiot i zakres 

1.1.Przedmiot SST 

1.2.Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały  

 2.1. Wymagania ogólne 

 2.2. Stosowane materiały 

 2.3. Przyjęcie materiałów na budowę 

 2.4. Przechowywanie materiałów 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

3.2. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu pokryć dachowych 

4. Transport 

 4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 4.2.Transport i składowanie 

5. Wykonywanie robót 

 5.1.Wymagania ogólne 

 5.2. Pokrycie z blachy dachówko podobnej 

 5.3. Obróbki blacharskie 

 5.4. Rynny i rury spustowe 

5. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady 

6.2. Kontrola wykonanie podłoża 

6.3. Kontrola wykonania pokryć 

7.Obmiar robót 

 7.1. Ogólne zasady 

 7.2. Jednostka obmiarowa 

8. Odbiór robót 

 8.1. Ogólne zasady 

 8.2. Podstawa odbioru 

9. Podstawy płatności 

 9.1. Ogólne zasady 

 9.2. podstawy płatności 

10. Przepisy związane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych płytami warstwowymi wraz z obróbkami 

blacharskimi. 

 

1. 2 . Zastosowania SST 

 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest częścią dokumentów 

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie pokryć dachowych i okładzin ścian płytami warstwowymi wraz z 

obróbkami blacharskimi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Przy wykonywaniu pokryć dachowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-

63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 2. 

 

2.1 Wymagania ogólne 

 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty 

techniczne lub powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 

Materiały stosowane do robót dekarskich do dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w 

Unii Europejskiej powinny mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z Polską Normą. 

Z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie 

powinny: 

- mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie 

być oznaczone znakowaniem CE,  
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- mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną                    

przez producenta - w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. 

Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich powinien 

się znajdować termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgodny                

z wymaganiami producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót dekarskich. 

 

2.2 Stosowane materiały 

 

- płyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 10cm 

- blacha stalowa powlekana na obróbki blacharskie w kolorze szarym 

- rynny i rury spustowe PVC 

- uszczelki 

- wkręty stal. samogwint.do blach 

- uchwyty do rynien dachowych  

 

2.3 Przyjęcie materiałów na budowie 

 

Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią: 

-      projekt techniczny,  

- dokumenty od producenta,  

- sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 

- sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. 

Projekt techniczny powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych                      

do wykonania pokrycia. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie 

lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji dotyczącej odstępstw od projektu. 

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii 

wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 

Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie z 

wymaganiami norm dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu „aprobata 

techniczna". 

Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od 

projektu, 

- są właściwie opakowane i oznakowane,  

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,  

- mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii 

Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

2.4 Przechowywanie materiałów 

 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

 

3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 

3.2. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu  pokryć dachowych 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. 

4.2. Transport i składowanie 

Podstawowym środkiem transportu dla płyt warstwowych są samochody ciężarowe ze 

skrzynią lub naczepą otwartą, umożliwiające załadunek długich płyt (do 13,60 mb) z obu stron 

samochodu. Zaleca się następujące warunki techniczne dla pojazdów przeznaczonych do 

transportowania płyt warstwowych: 

• skrzynia z plandeką  

• skrzynia dłuższa od przewożonych płyt (pakiet płyt powinien leżeć na platformie całą 

długością) 

• pasy transportowe mocujące ładunek powinny być rozmieszczone na pakiecie płyt na 

każdej podporze (naciąg pasów nie może powodować odkształcenia płyt) 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. 

 

Płyty warstwowe należy umieścić na legarach, nie mniej niż 250 mm nad powierzchnią terenu. 

Dopuszcza się składowanie najwyżej dwóch pakietów jeden na drugim. Zaleca się 

przechowywanie w zamkniętych i przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z 

dala od nawozów, kwasów, ługów, soli i innych substancji korozyjnych. Nie dopuszcza się 

składowania płyt bez przykrycia. W przypadku krótkotrwałego przechowywania pod plandeką 

(max. dwa tygodnie) należy zapewnić swobodny przepływ powietrza. Jeśli okres przechowywania 

jest dłuższy niż dwa tygodnie, płyty należy umieścić we właściwie wentylowanym pomieszczeniu 

i zostawić odkryte, ze swobodnym dostępem powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie się 

do powyższych zaleceń może spowodować powstanie odbarwień powłoki, tzw. „białej rdzy”, 

trwałych uszkodzeń rdzenia, a także utratę gwarancji. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót wg Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt. 5 

 

5.2. Pokrycia z płyt warstwowych 

 

Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy: 
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• Sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania (ewentualne różnice należy 

usunąć). 

• Skontrolować czy rozstaw płatwi jest zgodny z wytycznymi zawartymi w tablicach obciążeń 

statycznych. 

• Sprawdzić, czy powierzchnie płatwi stanowią płaszczyznę (ewentualne różnice należy 

zniwelować). 

• Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt. 

• Właściwe przygotowanie konstrukcji ułatwi montaż, zapewni prawidłowe działanie łączników 

mocujących płytę oraz nada właściwą estetykę obudowie obiektu. 

• Zabrania się wykonywania wszelkich robót spawalniczych w pobliżu płyt, gdyż może to 

spowodować trwałe uszkodzenia powłoki. 

• Na prawidłowe przeprowadzenie montażu płyt warstwowych istotny wpływ mają warunki 

atmosferyczne: szybkość wiatru, opady atmosferyczne, widoczność. Szybkość wiatru nie powinna 

być większa niż 4° w skali Beauforta (9 m/sek.) ze względu na stosunkowo mały ciężar płyt przy 

ich znacznej powierzchni. Nie należy prowadzić montażu płyt w czasie opadów atmosferycznych 

(deszczu lub śniegu) oraz w czasie gęstej mgły. 

• Prace uszczelniające powinny być wykonywane przy temperaturze otoczenia powyżej 4 °C. 

• Wszystkie roboty wykonywane w czasie montażu płyt warstwowych muszą być prowadzone 

zgodnie z wytycznymi producenta oraz z ogólnie obowiązującymi przepisami BHP dla robót 

montażowych i dekarskich oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano montażowych” pod nadzorem osób uprawnionych. 

• Okładziny płyt warstwowych zabezpieczone są przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folią 

ochronną. Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania płyt. Folię należy zdjąć podczas 

montażu elementu, nie później niż 2 miesiące od momentu zakupu płyt warstwowych. Już po 

krótkim czasie, na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych ulega ona pękaniu i mogą 

wystąpić trudności z jej zdjęciem z okładzin płyt. Zabrania się pozostawiania po montażu folii 

poderwanej - pozostawiona folia może spowodować odbarwienie lakieru poprzez podciekanie 

wody. 

• Do przycinania płyt warstwowych zaleca się stosowanie pilarek o drobno zębnych brzeszczotach 

lub specjalnych pił tarczowych do metalu, które mogą być stosowane, o ile wyposażone są w 

dostatecznie dokładne układy prowadzące. 

• Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz 

innych urządzeń, które mogą spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie prowadzące do 

zniszczenia powłok antykorozyjnych. 

• Wycięcia w elementach dachowych, które wykonuje się przed montażem płyt osłabiają przekrój 

poprzeczny i w związku z tym miejsca te powinny być odpowiednio usztywnione. 

• Do ciecia obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych. W celu zabezpieczenia powłoki 

przed uszkodzeniem, cięcie płyt i obróbek blacharskich należy wykonywać na stojakach 

wyłożonych miękkim materiałem np. filcem itp. Jeżeli obróbki są foliowane, to przed 

przystąpieniem do ich montowania należy zdjąć folię ochronną. Zabrania się docinania płyt na 

dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp. 

• Do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji nośnej należy używać zalecanych przez 

producenta płyt łączników samowiercących. Typ łącznika zależy od rodzaju konstrukcji nośnej  

i grubości montowanej płyty. Wykonawca prac montażowych powinien w miarę możliwości 

montować płyty zgodnie z kolejnością numeracji pakietów 

• Montaż płyt i obróbek powinien odbywać się zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrót 

elementu o 180° prowadzi automatycznie do powstania różnic kolorystycznych w miejscu 

połączenia danego elementu z elementem obróconym. 

• Przy montażu na dużych powierzchniach należy wraz z postępem prac budowlanych dokonywać 

na bieżąco oceny osiągniętej zgodności kolorystycznej z odległości, co najmniej 25 m. Im dalej 
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osoba oceniająca znajduje się od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne są nawet relatywnie 

nieznaczne różnice kolorystyczne. 

Ponadto zaleca się zdejmowanie folii ochronnej na bieżąco, co ułatwi ocenę. 

• Poszczególne płyty można podejmować z pakietu pojedynczo, używając do tego odpowiednich 

narzędzi, jak ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową lub gumową. 

• Przy układaniu płyt o długości powyżej 12m należy stosować trawerse belkową wykorzystując na 

budowie element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z możliwością podhaczenia płyty w 

kilku miejscach na długości trawersy (co 3 -4 m). 

• Przy układaniu płyt dźwigiem należy uwzględnić pochylenie dachu, ponieważ w innym 

przypadku mogą zostać uszkodzone krawędzie płyt. 

• Przed ułożeniem płyt na konstrukcji dachowej należy zdjąć z wewnętrznej okładziny płyt folię 

ochronną. 

• W trakcie układania i montażu pracownicy wykonujący montaż, poruszając się po płytach muszą 

posiadać obuwie ochronne z miękką podeszwą, aby nie uszkodzić powłoki płyt. 

• Każdy kolejno układany element należy przyłożyć do poprzedniego nakładając wyprofilowany w 

górnej okładzinie w kształcie trapezu wypust na grzbiet stykającej się płyty. 

• Płyty mocowane są (o ile wytyczne producenta nie określają inaczej) najpierw po jednym łączniku 

do płatwi poniżej kalenicy, następnie przy okapie i do pozostałych płatwi (z wyjątkiem płatwi 

przykalenicowej). Płyty skrajne mocowane są do konstrukcji (płatew) trzema łącznikami 

samowiercącymi w górnej części trapezu płyty. Płyty pośrednie mocowane są do konstrukcji 

(płatew) dwoma łącznikami. 

 

5.3. Obróbki blacharskie 

 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny być wykonywane 

z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji.  

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ 

wody z obszaru dylatacji. 

 

5.4. Rynny i rury spustowe 

 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 

uchwyty rynnowe (rynniaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%. 

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 

trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 

poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od 

elementów ponad dachowych. 

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 

ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi 

elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 

być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 
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Spadki podłużne koryt odwadniających powinny zapewniać swobodny odpływ wody 

opadowej. 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym                              

w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-

B-94702:1999 i PN-B-94701.-1999. 

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 607:1999. 

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny być każdorazowo 

ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 

 

6.2.Kontrola wykonania podłoży 

Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru 

przed przystąpieniem do wykonywania pokryć. 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z dachówek, płyt i blach. 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z dachówek, płyt i blach polega na 

sprawdzeniu, czy spełnione są wymagania zawarte w p. 5.2. niniejszych Warunków. 

 

6.3.Kontrola wykonania pokryć 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

wymaganiami powołanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. 

Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru: 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 

wykonywania robót dekarskich, 

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu 

robót dekarskich. 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady obmiaru robót podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową jest: 

- dla robót pokrywczych  - 1 m2 wykonanego pokrycia 

- dla rynien i rur spustowych  - 1 m wykonanych rynien i rur spustowych 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 9. 

 

8.2.Podstawa odbioru 

 



 81 

Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności             

ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji 

powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność 

wykonania robót dekarskich i blacharskich z projektem,  

- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót 

dekarskich były pozytywne. 

Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicznych.  

Protokół odbioru powinien zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem,  

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić 

program utrzymania pokrycia. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne zasady 

 

Ogólne zasady płatności podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 10 

 

9.2.Podstawa płatności 

 

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 

powierzchni pokrywczych oraz długości rynien i rur spustowych według skalkulowanych w 

kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, które obejmują: 

 

9.2.1. dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

- przygotowanie podłoża, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

9.2.2. wykonanie pokrycia dachowego:  

a) wykonanie pokrycia z blachodachówek, 

b) wykonanie obróbek blacharskich, 

c) wykonanie rynien i rur spustowych. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

PN-B-02361:1999  - Pochylenia połaci dachowych 

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej               

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-EN 506:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej 

PN-EN 505:2002  - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu 
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PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej          

na korozję. Cześć 1: Stal 

PN-EN 508-2:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej        

na korozję. Część 2: Aluminium 

PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej         

na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję 

PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych             

na ciągłym podłożu 

PN-EN 507:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu 

PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych 

PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania 

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział               

i wymagania 

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

PN-B-94702:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych  

PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe  

(PS-E) 

PN-EN 607:1999 - Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, 

wymagania i badania 

prEN988 - Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych             

dla budownictwa 
PN-EN 490:2000  -Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka 

wyrobu  
PN-B-12070:1996 - Wyroby budowlane z betonu. Dachówki i gąsiory dachowe 

cementowe 
PN-EN 1304 :2002 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów  
PN-B-12020:1997 - Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe 

ceramiczne 
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009 Stolarka budowlana 

Kod CPV: 45421130-4 

 

SPIS TREŚCI 

 

1.Wstęp. 

1.1.Przedmiot SST. 

1.2.Zakres stosowania SST. 

1.3.Zakres robót objętych SST. 

1.4.Określenia podstawowe. 

1.5. Wymagania ogólne 

2.Materiały. 

2.1. Drewno 

2.2. Okucia budowlane 

2.3. Środki do impregnacji wyrobów stolarskich 

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

2.6. Szkło 

2.7. Kity 

2.8. Składowanie elementów 

3.Sprzęt. 

     3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

     3.2. Sprzęt stosowany przy montażu stolarki 

4.Transport. 

     4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

     4.2. Transport materiałów 

5.Wykonanie robót 

5.1.Przygotowanie ościeży 

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki 

5.3. Powłoki malarskie 

6.Kontrola jakości i odbiór robót. 

   6.1. Zasady kontroli jakości 

   6.2. Ocena jakości 

7.Obmiar robót. 

8. Odbiór robót 

9.Podstawa płatności. 

10.Zestawienie norm, katalogów i przepisów. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej.  

 

1.4.Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 

 

1.5. Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2. MATERIAŁY 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 

malarskimi. 

2.1. Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz 

półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym. 

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w 

granicach 10-16%. 

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż 

podano poniżej. 

Różnice wymiarów [mm] okien       drzwi 

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m 5 5 

powyżej Im 5 5 

różnica długości przeciwległych elementów       do 1 m 1 1 

 

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2 2 
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skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1  

 powyżej 1 m 2  

 wysokość powyżej 1 m 2  

różnica długość i przekątnych do 1 m  2 

przekątnych skrzydeł we 

wrębie 

1 do 2 m 3 3 

 powyżej 2 m 3 3 

przekroje szerokość do 50 mm 1  

 powyżej 50 mm 2  

elementów grubość do 40 mm - 1 

 powyżej 40 mm - 2 

grubość skrzydła  - 1 

 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 

wyroby stolarki budów lanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 

ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

 

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 

Należy impregnować: 

− elementy drzwi, 

− powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

 

2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania 

środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB. 

2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 

składników 

szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych 

elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie dziabnie czynników 



 86 

atmosferycznych - nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów 

od strony pomieszczenia. 

2.4. Środki do gruntowana wyrobów stolarskich 

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub 

syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 

2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego 

do gruntowania. 

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

farby ftalowe podkładowe, oraz farby ftalowe ogólnego stosowania lub emalie olejno-

żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania. 

 

2.6. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

 

2.7. Kity 

Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 

 

2.8. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 

m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 

3.2. Sprzęt stosowany przy montażu stolarki 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. 

4.2. Transport materiałów 
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Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 

użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności Sposób 

składowania wg punktu 2.8. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia 

powierzchni ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie  

z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.  

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba 
punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 

zamocowań Wysokość szerokość w nadprożu i 

progu 

na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 15O±2O0 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

− W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 

listwach. Elementy kotwiące osadzie w ościeżach. 

− Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę 

przykryć 

listwą. 

− Ustawienie okna należy sprawdzi; w pionie i w poziomie. 

5.2.2.Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 

nie więcej niż 3 mm. 
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Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

− 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

− 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 

− Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między  ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym  do 

stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 

wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi 

− Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

− Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg 

SST B.05.00.00. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB. 

Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 

wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.  

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 

 

 

okien drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami 
a ościeżnicą 

-1 -1 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków. Wykonane  powłoki nie  powinny  wydzielać  nieprzyjemnego  zapachu   i zawierać   

substancji szkodliwych dla zdrowia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-EN 14351-1:2006 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-B-10085:1983 dla robót szklarskich. 
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6.2. Ocena jakości  

Ocena jakości powinna obejmować  sprawdzenie zgodności wymiarów, sprawdzenie  

zgodności elementów  odtwarzanych  z elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie 

jakość i materiałów z których została wykonana stolarka, sprawdzenie prawidłowości wykonania z 

uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawdzenie działania skrzydeł i elementów 

ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje 

wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje: 

       - dostarczenie gotowej stolarki, 

 - osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 

obiciem listwami, 

- dopasowane i wyregulowanie ewentualną --naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-EN 14351-1+A1:2010  Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna 

i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności  

PN-B-10085:1983 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania 
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010 Posadzki 

 

Kod CPV: 45432112-2 

 

SPIS TREŚCI 

 

1.Wstęp. 

1.1.Przedmiot SST. 

1.2.Zakres stosowania SST. 

1.3.Zakres robót objętych SST. 

1.4.Określenia podstawowe. 

1.5. Wymagania ogólne 

2.Materiały. 

2.1. Woda 

2.2. Piasek 

2.3. Cement 

      2.4. Masa zalewowa 

      2.5. Posadzka z żywicy epoksydowej 

3.Sprzęt. 

     3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

    3.2. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu posadzek 

4.Transport. 

     4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

     4.2. Transport materiałów 

5.Wykonanie robót 

5.1.Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

5.2. Posadzki cementowe 

6.Kontrola jakości i odbiór robót. 

       6.1. Wymagania jakości materiałów 

7.Obmiar robót. 

8. Odbiór robót 

9.Podstawa płatności. 

10.Przepisy związane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

- warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

- warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,  

z   oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem 

zaprawy,  z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 

szczelin      dylatacyjnych. 

- posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem   

podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem   

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 

1.5. Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 10083004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
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2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 

2.3.Cement wg normy PN-EN 191-12002  

 

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego 

(azbestu lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak 

tłuszczowy) Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. Zastosowanie do wypełniania na szczelin 

dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 

 

2.5. Posadzka z żywicy epoksydowej 

Samorozlewalna posadzka żywiczna epoksydowa w jednolitym kolorze, antypoślizgowa R11. 

3.SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 

 

3.2. Sprzęt stosowany przy wykonywania posadzek 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 
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• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 

mniejsza 

niż: na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa 

• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 

od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 

paskiem papy. 

• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 

o Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą- 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

• Zaprawę  cementową należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu między   listwami 

kierunkowymi o wysokości równej  grubości podkładu z  zastosowaniem  ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie 

z ustalonym spadkiem. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm 

na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 

przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 

powierzchni wodą. 

5.2. Posadzki cementowe  

• Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno-  lub 

dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko. 

• Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji 

podłogi,  grubość   warstw,  markę   zaprawy,  wielkość   spadków   rozmieszczenie   

szczelin dylatacyjnych. 

• Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie 

niższą niż: 
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- przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16 MPa,  

- przy pozostałych posadzkach –l0MPa. 

• W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 

• oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 

• dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

• przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola 

zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy 

cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 

12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagana jakość materiałów  

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Nie  dopuszcza  się  stosowania  do robót  materiałów,  których  właściwości nie  

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów  

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

- Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją       projektową  

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy.  

- W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

- Nie   dopuszcza  się   stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości nie   odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

- Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

       Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

   przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

   wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto- 

  liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 

mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki 
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy  

   wykonać przez ocenę wzrokową. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1008:2004        Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

PN-EN 197-1:2002      Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodność i dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  

PN-EN 131392003      Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
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011 Konstrukcje stalowe 

 

Kod CPV: 45223210-1 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 

 

1.5. Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-

EN 100252002 

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 

do 140 mm - 3 do 13 m; powyżej 140 mm - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości 

do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

(2) Ceowniki wg PN-EN 102792003 

Ceowniki dostarczane są o długościach: 

do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyżej 140 mm 

- 3 do 15 m 

z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 

do 100 mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 
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(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 

Kątowniki dostarczane są o długościach: 

do 45 mm - 3 do 12 m; powyżej 45 - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; 

do 100 mm dla długości większej. 

Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

(4) Blachy 

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 

szerokościach 160-700 mm i długość iach: 

dla grubości do 6 mm - 6,0 m 

dla grubości 8-25 mm - do 14,0 m z odchyłką 

do 250 mm. 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200 

Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm.  

Zakres grubości (mm) Zalecane formaty [mm] 

5-12 1000x2000 

1000x4000 

1000x6000 

1250x250

0 

1250x500

0 

1500x3000 

1500x6000 

powyżej 12 1000x2000 1250x250

0 

1500x600

0 

1750x3500 

1500x300

0 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stoso-

wanie blach grubych. 

 

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 

Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury 

kwadratowe i okrągłe). 

Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwyktej jakości StOS, St3SX, St3SY. 

Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-

EN 10025:2002. 

• Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy i naderwań. 

• Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy  usadowej, roz-

warstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawakowania, wtrącenia niemeta-

liczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o 

grubości większej. 

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

• znak wytwórcy 

• profil 

• gatunek stali 

• numer wyrobu lub partii 

• znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu 

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że 

usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów 

farbą na elemencie.  

2.2. Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 

elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub 

ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania 

konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć: 

• zaświadczenie jakości 

• spełniać wymagania norm przedmiotowych 

• opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 

2.2.2. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 40142002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm- 4.8-II 

dla średnic powyżej 16 mm - 5.6-II 

• stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

• tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 



 100 

• własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

 

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 

(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

• własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - częściowo zast. PN-EN 20898-

2:1998 

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach 

 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami Do 

wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 

wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 

Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny 

być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segre-

gować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu 

ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy 

układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu 

ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe 

składować w tym samym położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 

uzyskać akceptacje Inwestora. 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

*1 jakość i materiałów, spo m, otworów na śruby, 
*2 zgodności z projektem, 
*3 zgodność i z atestem wytwórni 

*4 jakość i wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

*5 jakość i powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inwestor wpisem do dziennika budowy. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające 

przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 

uprawniającymi do ich eksploatacji. 

 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

• Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

• Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
• Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

• Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

− spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być  zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 

− sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 

stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 

wentylacją; Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas   transportu   materiały   i   elementy   konstrukcji   powinny   być   zabezpieczone   

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, 

nacieków  i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 

granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.3. Składanie zespołów 

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 

miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
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zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według 

załączonej tabeli 
  

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, 
słupy, części ram 

0,001 długości lecz nie 
więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta - 0,002 długości lecz nie 
więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości 
półek, ścianek 
średników 

- 2 mm na 
dowolnym 

odcinku 1000 m 
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz 

nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie średnika _ 0,006 wysokości 

Wygięcie średnika - 0,003 wysokości 
 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 0,5 2,5 

500-1000 1,0 2,5 

1000-2000 1,5 2,5 

2000-4000 2,0 4,0 

4000-8000 3,0 6,0 

8000-16000 5,0 10,0 

16000-32000 8,0 16 

5.3.2. Połączenia spawane 

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości  15 mm powinny  być 

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn 

widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 

1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

o 5% - dla spoin czołowych 

o 10% - dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 

granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 

• obróbka spoin 
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• przetopienie grani 

• wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne 

• spoiny  szczepne   powinny   być   wykonane  tymi  samymi elektrodami  co  spoiny 

konstrukcyjne 

• wady  zewnętrzne   spoin   można  naprawić   uzupełniającym  spawaniem,  natomiast 

pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze  należy usunąć  przez 

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.3.7. Połączenia na śruby 

Długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa 

zwoje. 

- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie  

przylegać do łączonych powierzchni  

-powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 

montażem pokryć warstwą smaru. 

-śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu 

młotkiem kontrolnym. 

5.4. Montaż konstrukcji 

5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 

geometrycznego i wymiarów konstrukcji   Kolejne  elementy mogą być   montowane  po 

wyregulowaniu   i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Połączenia wykonywać wg punktu 5.4.  

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

• sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz 

reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiekta 

• porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi  

 

5.4.3. Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 

podczas transportu i składowania. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

Lp.     Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

1 odchylenie osi słupa względem osi teoret. 5 mm 

2 odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 
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3 strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej 

   niż 15 mm 

4 wygięcie beki lub wiązara 1/750 lecz nie więcej 

             niż 15 mm 

5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 7 OST. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie 

czynności wymienione w SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-062002002      Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-EN 

100252002    Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. PN-91/M-69430         

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania. PN-75/M-69703         Spawalnictwo. Wady 

złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 105 

012 Roboty ziemne – rurociągi na terenie oczyszczalni 

 

Kod CPV:45231100-6  

 

 

SPIS TREŚCI: 

1. Przedmiot i zakres 

1.1.Przedmiot specyfikacji 

1.2.Zakres stosowania specyfikacji 

1.3.Zakres robót objętych SST 

1.4.Określenia podstawowe 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały (grunty) – wymagania ogólne 

 2.1. Wymagania ogólne 

 2.2. Grunty  

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

4. Transport 

 4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 4.2.Transport gruntów 

5. Wykonywanie robót 

 5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

5.2.Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 5.3.Odwodnienie wykopów 

 5.4. Ubezpieczenie wykopów 

 5.5. Zasypywanie i zagęszczanie wykopów 

 5.6.Zasady prowadzenia robót 

5. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.3. Kontrola wykonania wykopów 

6. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

7.2. Jednostka obmiarowa 

8. Odbiór robót 

9. Podstawy płatności 

 9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 9.2.Cena jednostki obmiarowej 

10. Przepisy związane 
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I. PRZEDMIOT I ZAKRES 

 

1.1.Przedmiot specyfikacji 

 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych liniowych dla rurociągów przewidzianych do wykonania w 

ramach inwestycji. 

 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 

  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej szczegółowej specyfikacji. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

ramach budowy obiektów liniowych i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kategorii do I do 

IV i ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji, w tym: 

- ułożenie kładek dla pieszych oraz mostków przejazdowych dla ruch kołowego 

- oświetlenia i zabezpieczenia robót 

- wykonanie przekopów kontrolnych 

- wykonanie wykopu z hałdowaniem urobku lub transportem urobku na odkład 

- profilowanie dna wykopu i skarp 

- wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymania wykopów w stanie suchym w trakcie 

   robót  

- ubezpieczenie wykopów 

- zasypywanie wykopów 

- zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopu 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Określenia nie ujęte w OST. 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów.  

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 

długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
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Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 

wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 

narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót  

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

drogowych. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z 

trasą drogową. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru:  

ds

d

sI



=  

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

 

 
10

60

d

d
U =  

 

gdzie: 

d60  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

 

1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST  pkt 1.5. 

 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST pkt.2. Niniejsza 

szczegółowa  specyfikacja obejmuje całość robot ziemnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

jakość wykonania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST 

i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST pkt. 4 

2.2.Grunty 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezionych na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań ZRU. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 

umowy. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym  stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą 

być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robot 

ziemnych i za zezwoleniem zarządzającego realizacją umowy. 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich 

odspajania podano w Tablicy 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości 

objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów zgodny z normą.  

 

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg [8] 

K
at

eg
o
ri

a 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 

objętościo

wa   w 

stanie 

naturalnym 

kN/m3 

Przeciętne  

spulchnienie 

po 

odspojeniu w 

% od 

pierwotnej 

objętości1)
 

 

1 

Piasek suchy bez spoiwa 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 

Torf bez korzeni 

Popioły lotne niezleżałe 

15,7 

11,8 

9,8 

11,8 

od 5 do 15 

od 5 do 15 

od 20 do 30 

od 5 do 15 

 

 

 

2 

Piasek wilgotny 

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 

plastyczne 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 

mm 

Torf z korzeniami grubości do 30 mm 

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem 

lub odpadkami drewna 

Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 

17,7 

12,7 

10,8 

 

16,7 

16,7 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

od 20 do 30 

 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

 

 

 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 

tłuczniem  

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach 

do 40 mm 

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 

plastyczne, bez głazów 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 

Popioły lotne zleżałe 

18,6 

13,7 

13,7 

18,6 

17,7 

19,6 

17,7 

19,6 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

 

 

Less suchy zwarty 

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i 

odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, 

18,6 

 

19,6 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 



 109 

 

4 

stanowiącymi do 10% objętości gruntu 

Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% 

objętości gruntu 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 

Iłołupek miękki 

Grube otoczaki lub rumosz do 90 mm lub z głazami o masie 

do 10 kg 

20,6 

20,6 

16,7 

19,6 

19,6 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

 

 

 

 

 

5 

Żużel hutniczy niezwietrzały 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 1030% 

objętości gruntu 

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 

Gruz ceglany i rumowisko bud. silnie scementowane lub w 

blokach ponad 50 kg 

Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 

Opoka kredowa miękka lub zbita 

Węgiel kamienny i brunatny  

Iły przewarstwione łupkiem 

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 

Zlepieńce słabo scementowane 

Gips 

Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 

20,6 

17,7 

17,7 

22,6 

16,7 

17,7 

19,6 

19,6 

20,6 

21,6 

15,7 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

 

 

6 

Iłołupek twardy 

Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 

Margiel twardy 

Wapień marglisty 

Piaskowiec o spoiwie ilastym 

Zlepieńce otoczaków głównie skał  osadowych 

Anhydryt 

Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 

22,6 

23,5 

22,6 

21,6 

21,6 

24,5 

18,6 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 30 do 50 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 

 

 

7 

Łupek piaszczysto-wapnisty 

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 

Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 

krzemionkowym 

Wapień niezwietrzały 

Magnezyt 

Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 

23,5 

23,5 

23,5 

28,4 

23,5 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 

 

8 

Łupek plastyczny twardy niespękany 

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 

Wapień twardy niezwietrzały 

Marmur i wapień krystaliczny 

Dolomit niezbyt twardy 

24,5 

24,5 

24,5 

25,5 

24,5 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 

 

 

 

9 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-

krzemionkowym 

Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o 

spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 

Dolomit bardzo twardy 

Granit gruboziarnisty niezwietrzały 

Sjenit gruboziarnisty 

Serpentyn 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

24,5 

24,5 

25,5, 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 
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Wapień bardzo twardy 

Gnejs 

 

 

 

 

 

 

10 

Granit średnio i drobnoziarnisty 

 

Sjenit średnioziarnisty 

Gnejs twardy 

Porfir 

Trachit, liparyt, i skały pokruszone 

Granitognejs 

Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 

Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 

Gabro 

Gabrodiabaz i kwarcyt 

Bazalt 

25,5 

26,5 

25,5 

26,5 

24,5 

26,5 

25,5 

27,4 

26,5 

26,5 

27,4 

25,5 

27,4 

od 45 do 50 

 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

1)  Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed 

ich zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków 

przewozowych. 

 

 3. SPRZĘT   

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki 

itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 6. 

 

4.2 Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 

sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 

nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
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5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  pkt 2.1.. 

 

5.2.Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 

powinny być większe niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 

ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 

przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania 

dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz 

pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 

 

5.3.Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji 

projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% 

w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy 

uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 

wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 

wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

5.4. Ubezpieczenie wykopów 

 
Obudowa i zabezpieczenie wykopów przed osypaniem powinno odpowiadać normie 

PN-B- 10736:1999 oraz BN-83/8836-02 jak również Warunkom Technicznym Wykonania i 
Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych wraz z aneksem Wydanie 1996 r. Rozdział2, 
Rozdział5 pkt5.4.2 zalecane do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa. 

 

5.5. Zasypywanie i zagęszczanie wykopów 

 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy 

ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 

m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty bez grud 

i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty wg PN-S-02205:1998. Materiał zasypu 

powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem 

wykopu pod złącza. Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Zagęszczanie 

gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, a wskaźnik 

zagęszczenia powinien być  1,0. Wilgotność zagęszczanego gruntu w danej warstwie powinna być 

zbliżona do wilgotności optymalnej. W przypadku wilgotności mniejszej niż 0,8 optymalnej, grunt 

należy polewać wodą, a w przypadku wilgotności większej niż 1,25 optymalnej, grunt należy 

przesuszyć. 

Dla uzyskania równomiernego wskaźnika zagęszczenia należy: 
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- Rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub 

lekkim sprzętem mechanicznym. 

- Warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości przy jednakowej liczbie 

przejść sprzętu zagęszczającego i prowadzić zagęszczanie od krawędzi skrajnej do środka 

wykopu. 

 

5.6.Zasady prowadzenia robót 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę 

robót ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 

warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 

wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie 

odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 

6.3 Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  pkt 8. 

 

7.2  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 9. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 

dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 10. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje: 

−    zapewnienie niezbędnych środków produkcji 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
− umocnienie wykopu 
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
− zagęszczenie powierzchni wykopu ,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
− zasypanie wykopów po wykonaniu kanalizacji 
− rekultywację terenu 
− uporządkowanie terenu po wykonanych robotach 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy: 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane . Badanie próbek gruntu. 

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźników zagęszczenia gruntu. 

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  
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013 Rurociągi z rur PCV  - kanalizacja sanitarna i rurociągi technologiczne 
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I. PRZEDMIOT I ZAKRES 

 

1.1.Przedmiot specyfikacji 

 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową rurociągów z rur PVC. 

 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 

  

 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej szczegółowej specyfikacji. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

- roboty montażowe rurociągów z PVC na terenie oczyszczalni 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST  pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST pkt.2. Niniejsza 

szczegółowa  specyfikacja obejmuje całość robot montażowych. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za jakość wykonania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi 

SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST pkt. 4. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i SST. Materiały muszą być nowe i nieużywane. Stosować wyroby produkcji krajowej 

lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne , wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze 

 

2.2.Materiały stosowane do budowy sieci technologicznych 

- rury PVC Ø 160, Ø 200, Ø 315, Ø 400 

- studzienki betonowe na uszczelkę Ø600, Ø1000 

 

3.SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 6. 

 

4.2. Transport rur kanałowych, kinet 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 

właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, 
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wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z 

żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury. zarówno PP, PVC 

jak i PE, mogą być przewożone na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający 

je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej 

wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej 

przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 

pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewożonych w wiązkach 

(pakietach). 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 

poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 

wyściółkowym (o grubości warstwy, od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Wyładunek rur w wiązkach 

wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie 

wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane 

teleskopowo (rury mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem 

wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je 

zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mrn) lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur 

zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na 

podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury 

sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być 

narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość 

nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

 

4.3. Transport kręgów i gotowych studzienek 

 

Transport kręgów i gotowych studzienek powinien odbywać się samochodami w pozycji 

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, 

rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych. Podnoszenie     i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 

m, 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 

równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4. Transport pokryw i włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w taki sposób, 

aby zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 

przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą 

stalową. 

4.5. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 

nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

4.6. Transport kruszyw 

 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 
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5.WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

  Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  pkt 2.1.. 
 
5.2.Roboty montażowe rurociągów 
 

Spadki kanałów grawitacyjnych nie powinny być mniejsze od 10%o dla rur o średnicy 160mm, 

5%o dla rur o średnicy 200mm, 3,3%o dla rur o średnicy 315mm i dla 400mm - 2,5%o. 

Po sprawdzeniu spadku rurociągu, przestrzeń wykopu w obrębie rury należy wypełnić 

piaskiem obsypki. Minimalna szerokość obsypki powinna wynosić po 30cm z obu stron rury, zaś 

wysokość 20cm ponad wierzch rury. Obsypka musi być zagęszczana warstwami o grubości 10-l5cm 

do stopnia zagęszczenia 0,90. Materiał obsypki winien być niespoisty, nie zmrożony i nie zawierający 

cząstek większych niż 60mm. Ubijanie i podbijanie obsypki w obrębie rury wykonywać ubijakami 

ręcznymi, stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości minimum l0cm od ścianki 

rury. Obsypkę do Vi średnicy rury ubijać bardzo ostrożnie, aby uniknąć podniesienia się rury. 

Obsypkę ubijać równomiernie po obu stronach rury. Do ubijania obsypki nad rurą używać 

ubijaków drewnianych, aż do osiągnięcia 30cm grubości warstwy ochronnej nad rurą, dopiero potem 

można zagęszczać grunt nad rurą mechanicznie, Warstwami grubości 30cm. 

Kinety studzienek z tworzyw sztucznych  i studzienki betonowe  ustawiać należy na podłożu 

jak pod rurociąg. Wokół Kinety i rury trzonowej należy bardzo starannie wykonać obsypkę - 

materiał, warunki wykonania, sprzęt i stopień zagęszczenia jak dla rurociągu. Rozmieszczenie i typy 

studzienek określa Dokumentacja Projektowa. Dodatkowo studzienki betonowe należy zabezpieczyć 

przeciw wilgoci poprzez dwukrotne nałożenie Abizolu R+P 

 

5.3. Próba szczelności 

 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 

próby szczelności. Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na infiltrację 

wód gruntowych do kanału jak również na infiltracje ścieków do gruntu. Próby szczelności należy 

przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2015-

10. 

Przed przystąpieniem do prób szczelności należy zapewnić: 

− zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 

− odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

− wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

− należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

 

Badanie na infiltrację: 

Podczas badania na infiltrację należy odłączyć odwodnienie i poddać przewód obserwacji, nie 

powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji. 

 

Badanie na eksfiltrację: 

− zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,3 m poniżej niwelety 

kanału 

− poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co 

najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej 
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− po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w 

studzience położonej wyżej, w czasie: 

• 30 min. na odcinku o długości do 50 m 

• 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady 

 

 Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST – punkt 7. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

prowadzonych w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 

Inspektora nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych   

   punktów wysokościowych z dokładnością do l cm, 

    - badanie osi kolektora, 

    - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

    - badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 

    - sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery, 

    - sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 

    - sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 

    - sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych, 

    -sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż O, l m, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 

   od  osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno   

  przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%      

  projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

      - rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady 

  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt.8 

 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
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nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 

płatności. 

 

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru 

 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. 

                                                                                                                                        

7.3 Wykonywanie obmiaru robót 

 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą  w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 

skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.  Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

- podstawę wyceny i opis robót 

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 

- datę obmiaru 

- miejsce obmiaru przez podanie:  nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego 

- obmiar robót (np. ziemnych) z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x 

szerokość x głębokość , a kanałów : długość =  wynik obmiaru 

- ilość robót wykonanych od początku budowy 

- dane osoby sporządzającej obmiar 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 9. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
      - roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalików. 

      - wykonane studzienki kanalizacyjne 

      - wykonana izolacja, 

      - zasypany zagęszczony wykop, 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych 

poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

 

8.3. Odbiór techniczny 

         Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem 

do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 

Przedłożone dokumenty: 

     - wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych (pkt 9.3. OST) 

     -  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
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- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych  

wykonanej przez uprawnionego geodetę. 

 

9.PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 10. 

9.2. Cena jednostka obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej 

pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę przyjęta przez 

Inwestora w umowie.   

Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone w ST i PB. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- robociznę 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzęty na plac budowy i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

które mogą wystąpić w czasie realizacji robót . 

 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 

[l] PN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

[2] PN-H-7405L1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

[3] BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

[4] PN-H-74051 -1:1994      Włazy kanałowe. Klasa A. 

[5] PN-H-74051-2:1994      Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 

[6] PN-B-10735:1984 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[7] PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

[8] PN 752-1:2000 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, Terminologia. 

[9] PN 124:2000 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w     

nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji,    badanie typu i 

znakowanie. 

[10]  PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

[11] PN-68/B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania  

przy odbiorze. 

[12]  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[13]  BN-62/638-03  Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 

[14]  PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

[15]  PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

[16]  PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

[17]  PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

[18]  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

[19]  PN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

[20] PN-86/B-0 ł 802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. 

Nazwy i określenia. 
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[21]  PN-80/B-01800Antykorozyjnc zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska 

[22]  PN"74/C-89200 Rury z nieplastikowanego  polichlorku winylu. Wymiary. 

[23]   BN-85/675 3-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 

[24]   BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

[25]   PN-90/B-04615 Papy asfaltów e i smołowe. Metody badań. 

[26]   PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
[27 ]  PN-B-24622:1974 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
[28]   PN-98/B-12037 Cegla kanalizacyjna. 

 

10.2. Inne dokumenty 

 

[29]   KB4 - 4.12.1 (6)      Studzienki kanalizacyjne połączeniowe. 

[30]   KB4 - 4.12. l (7)      Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 

[31]   KB4 - 4.12. l (9)      Studzienki kanalizacyjne spadowe. 

[32]   Instrukcja   projektowania,   wykonania   i   odbioru   instalacji   rurociągowych   z   

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci  kan. z rur PVC. 

[33]  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych- Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r 

[34]   Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych z 

PE-HD firmy ADS Advanced Dramage System [nc. Columbos, Ohio 43221 USA –  przedstawiciel 

SDK - Katowice. 

[35]  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

20.12.1996 \v sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty    

budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 póz. 111) 

[36]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3009.1980 w sprawie ochrony środowiska przed 

odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. Nr 

24/80 poz. 91) 

[37]  Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno- 

ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa 

Komunalnego w Warszawie. 

 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące 

normy i przepisy. 

 

 

https://sklep.pkn.pl/pn-b-24622-1974p.html
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014 Rurociągi z PE na terenie oczyszczalni – kładzenie rurociągów 

 

Kod CPV:  45231110-9  

 

 

SPIS TREŚCI 

  

1.WSTĘP 

Przedmiot SST 

Zakres stosowania SST 

Zakres robót objętych SST 

      1.4.Określenia podstawowe 

      1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały użyte do wykonania inwestycji 

      2.3.  Składowanie materiałów 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt do wykonania robót  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Transport rur 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 

5.2.  Roboty montażowe 

      5.3.  Próba szczelności rurociągów ciśnieniowych 

      5.4. Płukanie i dezynfekcja wodociągu 

      5,5 .  Próba szczelności rurociągów grawitacyjnych 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady 

Kontrola jakości materiałów 

Kontrola, pomiary i badania 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Zasady postępowania z wadami wykonanych robót 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór końcowy 

9. PODSTAWA PŁATONŚCI 

      9.1.Cena jednostki obmiarowej 

      9.2. Zasady rozliczania i płatności 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

      10.2.Inne dokumenty 
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1. WSTĘP 

 

Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową rurociągów z PE. 

 

Zakres stosowania SST 

 

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązującą podstawę, jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

  

Zakres robót objętych SST  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót związanych z 

budową rurociągów PE, określoną w Dokumentacji Projektowej stanowiącej część dokumentacji 

przetargowej – opis techniczny oraz rysunki. 

 

Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

określeniami występującymi w obowiązujących Polskich Normach i OST  pkt 1.5. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami i normami. 

Wymagania dotyczące robót są określone szczegółowo w punkcie 5 niniejszej 

specyfikacji. 

Ponadto wykonawca robót wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. „Wymagania ogólne” 

 

2. MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

pkt.4.  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być dopuszczone do obrotu powszechnego 

lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać standardy określone w 

przytoczonych normach, posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz uzyskać 

akceptację Inżyniera. 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją projektową, 

niniejszą ST i wymogami Inżyniera. 

Materiały użyte do budowy rurociągów muszą spełniać wymogi normy PN-B-01700:1999. 

 

2.3. Składowanie materiałów   

 

2.3.1. Rury PE 
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Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu, na 

podkładach drewnianych o szer. nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1-2m. Wysokość 

składowania nie powinna przekraczać 1,0m. Rury w trakcie składowania powinny być chronione 

przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Dopuszcza się składowanie rur w otwartych 

magazynach, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy. 

Przy pracach przeładunkowych należy stosować przenośniki i dźwigi zaopatrzone w 

odpowiednie zawiasy, uniemożliwiające zaciskanie się lin na rurach (liny miękkie). 

Nie dopuszcza się rzucania rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie. 

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu używanego do realizacji wodociągu z podano w 

OST  pkt 5. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Sprzęt wykorzystany do wykonania sieci zewnętrznych musi odpowiadać wymaganiom 

określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i 

innych związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu 

elementów. 

 

Sprzęt do wykonania robót 

 

W zależności od potrzeb Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy do 0,9 t 

- samochód skrzyniowy 5-10t 

- żuraw budowlany samochodowy o nośności 4t 

- zgrzewarka do rur PE 

- samochód beczkowóz 4t (do próby szczelności) 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonawczych robót oraz zaakceptowany przez Inżyniera.  

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  pkt. 6. 

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce 

przepisów, jak również bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. 

Ponadto muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantując zachowanie ich 

wymaganej jakości. 

 

Transport rur  

 

Transport rur PE ze względu na właściwości winien być prowadzony w sposób 

uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Może być prowadzony dowolnymi środkami transportu, 

jednak ze względu na specyfikację towaru najczęściej odbywa się transportem samochodowym 

(samochody skrzyniowe o odpowiedniej długości).  

- przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powietrza w 

przedziale od +5 do +300C, 

- podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać i przeciągać po podłożu, 
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- transport rur nie pakietowanych; w samochodzie rury powinny być układane na równym 

podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 

2,5 cm; ułożonych prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez 

przełożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń 

samochodowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt.2. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji zarys metodologii robót, uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich  wykonywany będzie przyłącz i montaż urządzeń. 

Wykonanie robót jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone zostanie przez 

Inżyniera. 

 

5.2. Roboty montażowe 

 

5.2.1. Układanie rur 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z RMP i PMB z dnia 28.03. 1972 r w sprawie 

BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz.U. Nr 13 poz.97), oraz zgodnie ze 

standardami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych” t. II -Instalacje sanitarne i przemysłowe i „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanych przez Polską Korporację Techniki 

Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r. 

 

5.2.2.  Montaż rur z PE    

Rury z PE należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu, ze spadkiem 

określonym w projekcie. Montaż rur zgodnie z instrukcją producenta.  

Przy zgrzewaniu rur PE należy spełnić następujące wymagania: 

- rury muszą mieć tę samą średnicę i grubość ścianki 

- rury muszą być ułożone współosiowo 

- końcówki rur dokładnie wyrównane przed zgrzewaniem  

  

Układane rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem średnim lub 

grubym i dokładnie podbite w pachach, aby rura nie zmieniła położenia przy montażu następnych 

rur. Zagęszczenie wykonać warstwami z zachowaniem ostrożności, aby zminimalizować ugięcie 

wstępne i nie uszkodzić rur. 

 

5.3.Próba szczelności rurociągów ciśnieniowych 

Celem sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów ciśnieniowych, należy 

przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności wykonywać należy dla kolejnych 

odbieranych 

odcinków przewodu. Odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość max. 300 m. 

Wszystkie złącza powinny być odkryte, w pełni widoczne i dostępne. Odcinek przewodu 

powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed przesunięciami. Wszystkie 

badane połączenia winny być sprawdzone wizualnie. Przewód nie może być nasłoneczniony, a 

zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, napełnienie 

przewodu odbywać się winno powoli od najniższego punktu, temperatura wody 

wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C. Szczelność odcinka 

powinna być sprawdzona na 1.5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1.0 MPa 
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5.4.Płukanie i dezynfekcja  

 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności przewód należy poddać płukaniu 

używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody powinna umożliwić 

usunięcie wszystkich zanieczyszczeń występujących w przewodzie. W wypadku rurociągów 

przeznaczonych do przesyłania wody do celów socjalnych, po zakończeniu płukania, woda 

płucząca powinna być przebadana pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym w 

jednostce badawczej do tego upoważnionej. 

Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, to proces ten powinien 

być przeprowadzony przy użyciu np. wody chlorowanej - powstałej ze zmieszania gazowego chloru 

z wodą, lub wodą chlorową powstałą z rozpuszczenia związków chloru tzn. podchlorynu wapnia 

lub sodu, zawierającą co najmniej 50 mg Cl2/dm3 w czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. 

Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go 

przepłukać. 

 

5.5. Próba szczelności rurociągów ciśnieniowych 

 

Próbę szczelności kanałów grawitacyjnych wykonanych z rur Pe, na infiltrację i eksfiltracje, 

należy przeprowadzić w sposób opisany w SST (rurociągi z PVC) pkt.5.3 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST  pkt 7 

 

Ogólne zasady 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli, której celem jest 

sprawdzenie wykonanych czynności zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami 

poszczególnych norm. 

Kontrola jakości materiałów 

 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania sieci muszą odpowiadać wymogom 

dokumentacji projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobatę techniczną, certyfikaty i uzyskać 

akceptację Inżyniera. 

Przed rozpoczęciem układania wodociągu i kanalizacji Wykonawca jest zobowiązany 

określić jakość materiałów przedkładając do oceny Inżyniera próbki materiałów, które ma zamiar 

stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość.   

 

Kontrola, pomiary i badania 

 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w PZJ i zaakceptowaną prze Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie odchylenia osi wodociągu i kolektora, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułożenia przewodów i przyłączy oraz 

studzienek, 

- badanie odchylenia spadku wodociągu i kolektora 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
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- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych, 

 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinna wynosić więcej niż  5 cm 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm 

- odchylenie sieci wodociągowej i kolektora w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

wodociągu i kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno 

przekraczać  5 cm 

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w proj. nie powinno przekraczać  
 1 cm w każdym jego punkcie 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

powinien być zgodny z projektem 

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm 

 

Zasady postępowania z wadami wykonanych robót 

 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 

zastosowane to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.    

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  pkt.8 

 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

m- dla wykonywania przyłącza wodociągowego   (na podstawie dokumentacji )  

kpl- dla wodociągu - wodomierz z zespołem niezbędnych kształtek 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano OST  pkt. 8 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, OST i wymaganiami 

Inżyniera. 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z budową przyłącza wodociągowego, a mianowicie ; 

- roboty montażowe rurociągów PE 

- próby ciśnieniowe 

- próby szczelności kanałów, 

 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

 

8.2. Odbiór końcowy 
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Po wykonaniu wszystkich prac należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego (w 

ramach Przejęcia Końcowego Robót) zgodnie z wymogami określonymi w OST  pkt. 9 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 

Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena 1 m wykonanego i odebranego rurociągu z rur PE: 

- zakup i dostawę materiałów, 

- ułożenie rurociągów 

- próba ciśnieniowo-hydrauliczna 

- pomiary i badania 

Cena 1 kpl. wodomierza obejmuje:   

- zakup i dostawę materiałów 

- roboty przygotowawcze 

- montaż węzła wodomierzowego 

- sprawdzenie szczelności połączeń 

- pomiary i badania 

Cena 1 kpl. zasuwy odcinającej z obudową i skrzynką obejmuje: 

- zakup i dostawę materiałów 

- roboty przygotowawcze 

- przygotowanie podłoża  

- montaż kompletu zasuwy odcinającej 

- próba ciśnieniowo-hydrauliczna 

- pomiary i badania 

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

 

Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

✓ określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub 

✓ ustalonej w  umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

      Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci i 

przyłączy  uwzględniają:           

✓ dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu 

✓ przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót 

✓ montaż rurociągów i armatury 

✓ wykonanie prób ciśnieniowych 

✓ usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 



 129 

 

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieci zewnętrzne. Oznaczenia 

graficzne. 

 

DIN 8074:1987 Rury z polietylenu wysokiej gęstości   

PN 681-1:2002/ 

A3:2006 
Uszczelnienia z elementów – Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających – Część 1 

(Guma)   

 

PN-EN12842:2002 

(U) 

Kształtki z żeliwa sferoidalnego do systemów przewodowych z PVC-

U lub PE- Wymagania i metody badań. 

 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.  

PN-EN 752-1:2000 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 

 

PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia 

PN 1610:2015-10  

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót 

budowlano-montażowych oraz obowiązujące normy techniczne. 

ISO 4435:1991(E) Rury i łączniki rurowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

(PCV-U) dla podziemnych systemów odwadniających i ściekowych. 

Warunki techniczne. 

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN ISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywności 

obwodowej. 

PN-EN-12106:2002 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z 

polietylenu (PE). Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie 

wewnętrzne po zastosowaniu zacisku. 

PN-EN 921+AC Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw 

termoplastycznych 

ISO/TR 9080 Oznaczenie wytrzymałości na wewnętrzne ciśnienie w stałej 

temperaturze. Rury z tworzyw termoplastycznych do transportu 

płynów. Standardowa metoda ekstrapolacji odporności na stałe 

ciśnienie zewnętrzne 

PN-EN ISO 

9969:2008 

Rury z tworzyw termoplastycznych- Oznaczenia sztywności 

obwodowej 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-93/H-74124 Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 

nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady 

konstrukcji. Badanie typu i znakowanie. 

PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-87/H-74051/01 Włazy kanałowe klasy A (włazy typ lekki) 

PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D(włazy typ ciężki) 

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kanalizacyjnych 

PN-EN-124-2000 Klasa obciążeń włazu klasy C 

ISO/TR 10358 Odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych 

PN-EN 681- Uszczelnienie z elastomerów-Wymagania materiałowe dotyczące 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-1610-2015-10e.html
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1:2002/A3:2006 uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających-Część I : 

Guma 

PN-M49060:1980 Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia . Wymagania. 

PN-EN 752 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Instalacje pompowe. 

PN-EN 292-1:2000 Maszyny-Bezpieczeństwo-Pojęcia podstawowe, ogólne zasady 

projektowania 

PN-EN 292-2:2000 Podstawowa terminologia, metodologia 

PN-EN 292-

2:2000/A1:2002(U) 

Maszyny-Bezpieczeństwo-Pojęcia podstawowe. Ogólne zasady 

projektowania. Zasady i wymagania techniczne 

PN-EN 60335-2-

41:1998 

Maszyny-Bezpieczeństwo-Pojęcia podstawowe. Ogólne zasady 

projektowania-Część 2. Zasady i wymagania techniczne(Zmiana 

A1) 

PN-B-06050:1999/ 

Ap1:2012P 

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-83/Z-08200 Ochrona pracy. Maszyny i urządzenia produkcyjne. Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa. 

PN-84/Z-08203 Ochrona pracy. Maszyny i urządzenia produkcyjne. Ogólne 

wymagania dla stanowisk pracy. 

PN-83/Z-08300 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa 

PN-83/Z-08201 Ochrona pracy. Osłony mechaniczne urządzeń. Ogólne wymagania. 

PN-84/Z-08202 Ochrona pracy. Elementy sterownicze maszyn i urządzeń. Ogólne 

wymagania. 

PN-92/N-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy. 

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

PN-93/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-IEC 79-10/Z 

1997r 

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 

PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i 

uzupełniające. 

PN-83/N-74002 Armatura przemysłowa. Znakowanie i rozpoznawcze malowanie. 

PN-80/E-08502 Elektroenergetyczny sprzęt ochronny 

PN-89/N-42007 Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia na schematach 

PN-88/N-74575 Podstawowe symbole graficzne. Postanowienia ogólne 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

 

Inne dokumenty 

- Rozporządzenie MPiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych (Dz. U. nr 13 poz. 97) 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: cz. II  - 

Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych – Warszawa 1988 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane 

przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej –

Warszawa 1994 r. 

 - Rozporządzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437) 

 

 - Biuletyn Informacyjny ” Melioracje Rolne” Nr 1/72  

 - Artykuł 215,216,217, kodeksu pracy (ustawy z dnia 26.06.1974 r. Dz.U. nr 24 poz. 144 

z późniejszymi zmianami; Dz.U. z 1986 nr 24 poz.110) 
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015 Rurociągi stalowe i armatura 

 

Kod CPV: 45330000-9 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

1.Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.5. Wymagania ogólne 

2. Materiały 

2.1. Składowanie. 

3.Sprzęt. 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

3.2.Sprzęt stosowany do robót montażowych 

4.Transport. 

     4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

     4.2. Transport materiałów 

5.Wykonanie robót 

5.1.Roboty montażowe. 

6. Kontrola jakości i odbiór robót. 

7. Odbiór robót. 

8. Obmiar robót. 

9. Podstawa płatności. 

10. Przepisy związane 
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1. WSTĘP. 

 

1.1.Przedmiot SST.  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania, dotyczące wykonania i 

obmiaru instalacji z rurociągów stalowych i armatury. 

 

1.2.Zakres stosowania SST. 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji technologicznej z rur ze 

stali kwasoodpornej.  

 

1.4.Określenia podstawowe. 

 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.4. 

 

1.5. Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1,5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

Materiały użyte do budowy instalacji technologicznej powinny spełniać warunki określone 

w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać 

warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Dla rur powinno być 

dołączone zaświadczenie jakości rur z oceną wyników badań wraz z oceną sprawdzenia 

szczelności. 

Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji technologicznej według zasad niniejszej 

ST są zgodne z przedmiarem – ślepym kosztorysem, będącym integralną częścią niniejszego 

opracowania. 

 

2.1. Składowanie materiałów. 

 

Elementy  stalowe  na  placu  budowy  należy  układać  na  podkładach  izolujących  je  od 

bezpośredniego stykania się z gruntem i wodą.  

Elementy należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz nich wód 

opadowych  lub  śniegu  oraz  zapewnić  ich  stateczność  i  zabezpieczyć  przed  trwałym 

odkształceniem.  

Kształtki, złączki i inne materiały małogabarytowe powinny być składowane w sposób 

uporządkowany, zapewniający zachowanie jakości i przydatności do dalszego zastosowania. 

 

3. SPRZĘT. 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do robót montażowych 

Do robót montażowych należy stosować sprzęt specjalistyczny wskazany przez wytwórcę 

materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości materiałów. Sprzęt używany przez Wykonawcę 

w robotach montażowych powinien uzyskać akceptację Inżyniera, którym w omawianych robotach 

instalacyjnych jest Inspektor Nadzoru branży Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponować 

sprzętem gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzęt powinien być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też dysponować sprawnym 

sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 

podstawowego. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy 

układać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. Materiały powinny być przewożone w oryginalnych 

opakowaniach. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiających uszkodzenie. Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach 

transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie 

drogowym i kolejowym. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja technologiczna. 

 

5.1. Roboty montażowe. 

 

5.1.1. Wymagania ogólne. 

 

Technologia układania przewodów powinna być zgodna z wymaganiami wytwórcy rur i 

dokumentacją projektową. Utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

5.1.2. Montaż przewodów. 

 

Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na 

stykach  starannie  oczyścić;  rur pękniętych lub w inny  sposób  uszkodzonych nie wolno używać. 

Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu wstępnego należy przed 

użyciem rur do montażu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń i wykonanie nowej izolacji, 

sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone. Przy przerwach w układaniu rur należy 

dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów. W miejscach przejść przewodów przez ściany i 
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stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, 

wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić 

elastycznym szczeliwem. Przewody poziome należy montować na podporach. Zmiany kierunków 

prowadzenia przewodów należy realizować odpowiednimi kształtkami. Zwężki rur stalowych 

(redukcje) dla małych średnic należy wykonywać za pomocą obróbki plastycznej na gorąco (kucia). 

Zwężenie rur średnicy powyżej 150 mm należy wykonać za pomocą wycinania klinów i spawania 

pozostawionych pasków ze sobą. Ubytki powłoki cynkowej na rurach należy uzupełnić. 

Rury należy montować ściśle wg instrukcji producenta materiałów. Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi instrukcję fabryczną montażu przewodów. Wszystkie połączenia powinny 

być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym. 

Szczegółowe warunki montażu są podawane przez producentów wyrobów. 

 

Połączenia spawane 

Przed rozpoczęciem montażu lub układaniu rury powinny być od wewnątrz i na stykach 

starannie oczyszczone. Rur pękniętych, zowalizowanych lub w inny sposób uszkodzonych nie 

wolno montować. Przy przejściu przewodów przez fundamenty i ściany budynków i budowli, rury 

ochronne powinny mieć grubość ścianki co najmniej 4,5mm, a ich wewnętrzna średnica powinna 

być o 1,5 % większa od zewnętrznej powierzchni izolacji od ściany stropu lub podłogi powinna 

wynosić: 

- 3,0 do 5,0 cm dla przewodów o średnicy <50 mm 

-  7,0 do 10,0 cm dla przewodów o średnicy> 65 mm 

Te same odległości powinny być zachowane pomiędzy równolegle biegnącymi 

przewodami. 

Rury stalowe należy łączyć spawaniem elektrycznym doczołowym, a ze stali 

kwasoodpornej za pomocą spawarek półautomatycznych w osłonie argonu metodą MIG. Do 

spawania należy stosować materiały spawalnicze o właściwościach nie gorszych niż właściwości 

materiału rury. Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi określonemu w Dokumentacji 

Projektowej i mieć trwałe wybite oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony 

gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków 

powierzchniowych nie większych niż 5% grubości materiałów i większych niż 10% powierzchni. 

Ponadto nie powinno mieć rys, pęknięć itp. wad. Spawacze wykonujące złącze spawane powinni 

mieć uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu robót, udokumentowane wpisem do 

książki spawania. 

 

Połączenia kołnierzowe 

Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką 

lub z przyspawanym króćcem z rury stalowej: Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny 

kołnierza. Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym 

powierzchnia spoiny powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczyźnie kołnierza, 

tak aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową powierzchnię kołnierza. Średnice 

wewnętrzne uszczelek powinny większe o 3-5 mm od średnicy wewnętrznej przewodu lub 

armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu uszczelki od śrub. Przy 

połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na całym 

obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą 

średnicy śrub, nie więcej niż 25mm. W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 

- dociągnąć śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy 

przekraczający 2mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji 

wydłużeń, 

- pozostawić śruby nie dokręcone 

- pozostawić w kołnierzach śruby montażowe 



 135 

Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek przewodu między 

kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów: przy średnicy do 100mm 150mm, 

od 125 do 200 mm 250 mm, od 250 do 300 350mm, powyżej 30 mm 400 mm. Do łączenia rur 

stalowych z armaturą i urządzeniami należy stosować kołnierze stalowe, z uwzględnieniem 

ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu: 

- do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kołnierze przyspawane okrągłe 

- do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika 1,6-10,0 MPa kołnierze przyspawane okrągłe 

z szyjką 

Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki: 

- gumowe nie zbrojone przy wadzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach 

odoliwionych o temp. nie przekraczającej 60° C i ciśnieniu do 0,6 MPa 

- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80° C i ciśnieniu do 1,6 MPa 

- azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej oraz przy gazach o temp. powyżej 80°C i 

ciśnieniu do 1,6 MPa 

-  igieliiowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temp. do 180° C i 

ciśnieniu do 0,6 MPa „ z blachy ołowianej przy cieczach i gazach chemicznie agresywnych 

o temp. do 180° C i ciśnieniu do 1,6 MPa. 

 

Połączenia gwintowane 

Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych  instalacyjnych 

przy ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa. Połączenia gwintowane można 

również stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-

pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. Gwinty na końcach rur powinny być równo 

nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się 

przez nakręcenie złączki. Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopii lub 

pasty. 

 

5.1.3. Montaż armatury. 

 

Armaturę w instalacjach technologicznych należy montować w miejscach dostępnych, 

umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być zapewniony 

swobodny dostęp do pokręteł i dźwigni). 

Przed montażem z armatury należy: 

- usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, 

tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna 

- usunąć z armatury zaślepienia 

- po oczyszczeniu sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło 

daje się lekko obracać 

- armaturę o masie przekraczającej 30kg niezależnie od średnicy przewodu należy ustawiać 

na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów 

- na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 

by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej 

przez oś przewodu 

- armaturę zaporową należy ustawić tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z 

kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie 

- gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, w którym armatura ma być 

stosowana, wówczas długość odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem armatury 

a zwężką, nie może być mniejsza niż 1.5 średnicy rury. 

- zawory zwrotne należy montować na przewodach tłocznych bezpośrednio za pompami, 

przed armaturą zaporową. 
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 5.1.4 Wymagania odnośnie armatury 

 

Rurociągi technologiczne i armatura sterująca procesami technologicznymi 

Rurociągi technologiczne powinny być wykonane z tworzywa sztucznego lub ze stali 

kwasoodpornej nie gorszej niż stal w gatunku 0H18N9 i powinny spełniać wymagania normy  

PN-EN 13480-2:2002. 

Armatura sterująca procesami technologicznymi powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1349:2002. 

 

8. KONTROLA JAKOŚCI  

 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji technologicznej powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badanie ponownie. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji technologicznej, należy dokonać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), bruzdy 

w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 

minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji technologicznej. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

-  dziennik budowy,  

-  dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów),  

-  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

-  zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

-   protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

-  aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),  

-   protokoły badań szczelności instalacji. 
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10. OBMIAR ROBÓT. 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w OST pkt. 7. 

 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST pkt. 9. 

 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

- PN-EN 1092-1:2004 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 
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016 Instalacja wody ciepłej i zimnej 
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1. WSTĘP. 

 

1.1.Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania, dotyczące wykonania i 

obmiaru instalacji wody ciepłej i zimnej. 

 

1.2.Zakres stosowania SST. 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji wody ciepłej i zimnej z 

rur z polietylenu i polipropylenu,  

 

1.4.Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 

 

1.5. Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

Materiały użyte do budowy instalacji wodociągowej powinny spełniać warunki określone 

w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać 

warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Dla rur powinno być 

dołączone zaświadczenie jakości rur z oceną wyników badań wraz z oceną sprawdzenia 

szczelności. 

Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji wodociągowej według zasad niniejszej 

ST są zgodne z przedmiarem – ślepym kosztorysem, będącym integralną częścią niniejszego 

opracowania. 

 

2.1. Składowanie materiałów. 

 

Materiały użyte do montażu instalacji powinny być składowane na drewnianych paletach, w 

pomieszczeniach zamkniętych, suchych, zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i 

opadów atmosferycznych. Wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i 

gatunku w sposób, zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów 

lub pojedynczych rur. 
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3.SPRZĘT. 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 

3.2. Sprzęt stosowany do robót montażowych 

Do robót montażowych należy stosować sprzęt specjalistyczny wskazany przez wytwórcę 

materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości materiałów. Sprzęt używany przez Wykonawcę 

w robotach montażowych powinien uzyskać akceptację Inżyniera, którym w omawianych robotach 

instalacyjnych jest Inspektor Nadzoru branży Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponować 

sprzętem gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzęt powinien być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też dysponować sprawnym 

sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 

podstawowego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

 pkt. 6. 

4.2. Transport materiałów 

 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy 

układać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. Materiały powinny być przewożone w oryginalnych 

opakowaniach. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiających uszkodzenie. Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach 

transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie 

drogowym i kolejowym. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja wodociągowa. 

 

5.1. Roboty montażowe. 

 

5.1.1. Wymagania ogólne. 

 

Technologia układania przewodów powinna być zgodna z wymaganiami wytwórcy rur i 

dokumentacją projektową. Utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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5.1.2. Montaż przewodów. 

 

Rury należy montować ściśle wg instrukcji producenta materiałów. Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi instrukcję fabryczną montażu przewodów. Wszystkie połączenia powinny 

być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym. 

Szczegółowe warunki montażu są podawane przez producentów wyrobów. 

 

5.1.3. Próba szczelności i ciśnieniowa. 

 

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i instrukcją producenta rur. 

W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. 

Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą 

odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony 

przed przesunięciem w pionie i profilu. W razie stwierdzenia przecieków na złączach należy 

natychmiast dokonać naprawy. Po usunięciu przyczyn przecieków należy próbę ciśnieniowa 

przeprowadzić ponownie. Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby 

szczelności należy dokonać jego płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu 

czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia 

mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z 

niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. Pobrana próbka wody powinna spełniać wymagania dla 

wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 

 

5.1.4. Dezynfekcja rurociągów 

Po wybudowaniu rurociągu lub po wymianie rurociągu, bądź jego części, należy 

przeprowadzić dezynfekcję rurociągu i przyłączy przez wypłukanie i/lub zastosowanie środka do 

dezynfekcji zgodnie z PN EN 805:2002P. Do tego celu należy używać wyłącznie wody 

wodociągowej. Należy zapewnić takie warunki, aby woda używana do płukania i dezynfekcji 

mogła być łatwo dostarczona i odprowadzona bez stwarzania zagrożenia dla środowiska. 

 

Przygotowanie do dezynfekcji 

Jeśli jest to konieczne, należy rurociąg podzielić na odcinki. Dezynfekowany odcinek 

rurociągu należy oddzielić od użytkowanych części systemu zaopatrzenia w wodę, aby nie mogło 

dojść do przepłynięcia wody z odcinka dezynfekowanego do użytkowanego systemu. Do 

przeprowadzenia dezynfekcji należy stosować urządzenia przeznaczone do uzdatniania wody. 

Dopuszczone są następujące metody dezynfekcji: 

− procedura płukania z użyciem wody wodociągowej bez dodatku środka do dezynfekcji i 

powietrzem lub bez powietrza; 

− procedura statyczna z użyciem wody wodociągowej z dodatkiem środka do dezynfekcji; 

− procedura dynamiczna z użyciem wody wodociągowej z dodatkiem środka do dezynfekcji. 

 

Procedura statyczna - Dezynfekcję należy przeprowadzić w taki sposób, aby środek do dezynfekcji 

znalazł się w całkowicie wypełnionym odcinku rurociągu. 

Proces ten powinien być przeprowadzony przy użyciu np. wody chlorowanej - powstałej ze 

zmieszania gazowego chloru z wodą, lub wodą chlorową powstałą z rozpuszczenia związków 

chloru tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, zawierającą co najmniej 50 mg Cl2/dm3 w czasie 

kontaktu wynoszącym 24 godziny. 



 142 

Czystość mikrobiologiczna  

Po zakończeniu dezynfekcji należy płukać odcinek tyle razy, ile jest to niezbędne dla 

zapewnienia, że pozostałe stężenie środka do dezynfekcji w wodzie nie jest większe niż określone 

jako dopuszczalne w odpowiednich dyrektywach UE lub przepisach EFTA. Odprowadzić środek do 

dezynfekcji bez szkody dla środowiska. Jeśli jest to niezbędne, zastosować środek do neutralizacji 

(patrz tablica A.3). 

 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT. 

 

6.1.Odbiór międzyoperacyjny. 

 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

• Sposób prowadzenia przewodów, 

• Elementy kompensacji, 

• Lokalizacja przyborów sanitarnych. 

 

6.2.Odbiór częściowy. 

 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji wodociągowej, które 

zanikają w wyniku postępu robót, jak na przykład wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, 

których sprawdzanie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 

protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji 

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 

warunki techniczne. 

 

6.3.Odbiór końcowy. 

 

Przy odbiorze końcowym instalacji wodociągowej, należy przedłożyć protokoły odbiorów 

częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu 

istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw) oraz 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 
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W szczególności należy skontrolować: 

• Jakość zastosowanych materiałów i elementów instalacji, 

• Wielkość spadków przewodów, 

• Odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 

• Prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

• Prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 

• Prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

• Prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 

• Jakość wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykorozyjnej, 

• Zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 

7.OBMIAR ROBÓT. 

 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych 

ilości zużytych materiałów. 

Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, 

pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem. Jednostką obmiarową dla osprzętu i urządzeń jest 1 szt. (1 

kpl). Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. 

Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. 

Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia 

ewentualnych rozbieżności w ilości robót. 

 

8.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1m przewodów. Podstawą płatności za 

montaż aparatów i osprzętu jest 1 szt. Podstawą płatności za montaż urządzeń jest 1 kpl. Ceny 

obejmują dowóz i montaż zgodnie z dokumentacją techniczną. Ustalona na wyżej określonych 

zasadach cena w umowie jest ceną, która nie może ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lub 

nieprzewidziane powinny zostać rozliczone na podstawie umowy dodatkowej. 

 

9.PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach i izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych. Wymagania. 

PN-76/B-02861 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i 

badania. 

PN-76/B-02865 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe 

   Zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa wewnętrzna 

   Przeciwpożarowa. 

PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania 

i badania. 

PN-81/B-10800/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody zimnej wody z 

polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania 
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przy odbiorze. 

PN-85/B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań. 

PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. 

Metody badań. 

PN920/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na 

   Ciśnienie wewnętrzne. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacje i określenia agresywności 

   Korozyjnej środowisk. 

PN-85/M-750022 Armatura przepływowa w instalacji wodociągowej. Wymagania 

   I badania. 

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ50. Wymiary. 

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ50. Wymagania techniczne. 

BN-85/8862-09 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania 

   I badania. 

BN-85/8862-10 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. 

BN-76/8860-01 

Arkusze 00-04 Elementy mocujące rurociągi. 
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017 Wentylacja mechaniczna 

 

Kod CPV 45330000-9 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

1.Wstęp 

Przedmiot SST. 

Zakres stosowania SST. 

Zakres robót objętych SST. 

Określenia podstawowe. 

1.5. Wymagania ogólne 

2. Materiały 

2.1. Składowanie. 

      2.2. Odbiór materiałów na budowie 

3.Sprzęt. 

4.Transport. 

5.Wykonanie robót 

5.1.Wymagania ogólne 

6.Kontrola jakości i odbiór robót. 

7.Obmiar robót. 

8. Odbiór robót 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST są wymagania 

dotyczące wykonania wentylacji. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu budowę instalacji wentylacji mechanicznej  

       

1.4. Określenia podstawowe 

• Instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, chłodnicza – instalacja wymienia powietrze w 

budynkach, zapewnia utrzymanie określonej temperatury. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  pkt. 2   
 

2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST pkt.4. Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST. 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, w przypadku braku normy-  aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 

jednostki certyfikacyjne powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. Zakres aprobat 

posiadanych przez stosowane materiały musi odpowiadać wymaganiom dla poszczególnych 

rodzajów materiałów instalacyjnych.  

- przewody  wentylacyjne zgodnie z PN-EN 1507:2007, PN- 2220:2001. 

- urządzenia wentylacji mechanicznej 

 

2.1 Składowanie 

Elementy  stalowe  na  placu  budowy  należy  układać  na  podkładach  izolujących  je  od 

bezpośredniego stykania się z gruntem i wodą.  

Elementy należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz nich wód 

opadowych  lub  śniegu  oraz  zapewnić  ich  stateczność  i  zabezpieczyć  przed  trwałym 

odkształceniem.  

Kształtki, złączki i inne materiały małogabarytowe powinny być składowane w sposób 

uporządkowany, zapewniający zachowanie jakości i przydatności do dalszego zastosowania. 

Wszystkie produkty wykonane z tworzyw sztucznych powinny być przechowywane w 

warunkach pozwalających na ich swobodny transport oraz zabezpieczone przed działaniami 

promieni słonecznych. Stosy kanałów wentylacyjnych (rur) powinny być tak małe jak to możliwe. 

 

2.2 Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. Dostarczone na 

miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości 

co do ich jakości należy przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. 
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3. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w OST, pkt 5  

Sprzęt używany do wykonania zadania nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt przeznaczony do wykonania robót ma być stale utrzymywany 

w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony 

środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania. Wybrany sprzęt po 

akceptacji Inżyniera nie może być zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w OST, pkt 6  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych  środków transportu 

musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w 

wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Wymagania ogólne 

− Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST pkt 2.1  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji robót i 

harmonogram ich prowadzenia uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 

wykonywane. 

Instalacje wentylacji mechanicznej w poszczególnych budynkach zostaną wykonane 

zgodnie z dokumentacją techniczną. Kanały i kształtki wentylacyjne wykonane zostaną na bazie 

typowych rozwiązań katalogowyc..  

Kanały wykonać należy zgodnie z Polskimi Normami oraz typowymi rozwiązaniami 

katalogowymi. 

Kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez wgnieceń i 

załamań.  

Połączenia blach na ściankach kanałów do grubości 1,5 mm należy wykonać na zamek 

blacharski. Przy grubości większej niż 1,5 mm należy łączyć przez spawanie, zgrzewanie lub 

nitowanie  jednostronne. 

Tolerancje średnic kanałów i kształtek okrągłych wynosi ± 2mm. 

Kanały wentylacyjne mocować na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach 

podtrzymujących. Między kanałem a wspornikiem lub obejmą stosować podkładki amortyzujące o 

grubości ok. 5 mm. 

Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w fartuch pierścieniowy lub 

prostokątny o szerokości ok. 200mm i połączyć go szczelnie z pokryciem dachu. 

Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach lub podporach.  

Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową 

zabezpieczającą przed przeciekami, niezależnie od tego, czy są one zakończone wywietrzakami, 

wentylatorami, czy daszkami.  

Elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach kanałów 

w odległości od kolan lub odgałęzień: 

- trzech średnic równoważnych – przepustnice jednopłaszczyznowe, 

- dwóch średnic równoważnych – przepustnice wielopłaszczyznowe o współbieżnym ruchu 

łopat, 
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- jednej średnicy równoważnej – przepustnice wielopłaszczyznowe o przeciwbieżnym ruchu 

łopat. 

Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy napędu 

przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat, w zakresie od pełnego otwarcia do 

pełnego zamknięcia. Wymagane jest zapewnienie możliwości stałego zablokowania dźwigni 

napędu w wybranym położeniu łopat oraz wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego 

przepustnicy.  

Wszystkie użyte urządzenia mechaniczne- wentylatory nawiewne i wywiewne muszą 

posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz znak bezpieczeństwa B. Montaż 

urządzeń przeprowadzić należy zgodnie z: PN 12599:2002, PN-EN 1507:2007, PN-EN 12220:2001 

oraz  „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych- część II- Instalacje 

sanitarne” oraz zaleceniami producentów. 

Po wykonaniu instalacji należy je poddać oględzinom, próbie działania, oraz wykonać 

pomiary wydajności urządzeń. 

Poprawność działania urządzeń oraz wyniki pomiarów powinny zostać potwierdzone 

pisemnie. 

Należy opracować dokumentację eksploatacyjną instalacji wentylacji mechanicznej 

zawierającą wytyczne jej eksploatacji. 

 

− Przewody wentylacyjne z tworzyw sztucznych 

Kanały i kształtki z PVC, PE, PPs, PVDF, PP, PP-El-s mogą być łączone poprzez spawanie 

lub za pomocą połączeń kołnierzowych. W przypadku instalacji wykonanych z PVC o przekroju 

okrągłym do średnicy równej Ø250 mm jest możliwe zastosowanie kleju. Przy klejeniu elementów 

o większej średnicy istnieje ryzyko wystąpienia podczas procesu produkcji wewnętrznych napięć na 

krawędzi kształtek, które prowadzą do rozszczelnienia się instalacji. Jest to również ryzykowne pod 

względem wysychania kleju, podczas klejenia dużych średnic. 

Podczas łączenia elementów wentylacji za pomocą połączeń kołnierzowych wymagane jest 

upewnienie się, że został zastosowany odpowiedni moment dokręcający śrub i podkładek 

ślizgowych. Wymaga się aby połączenia kołnierzowe były sprawdzane okresowo i koniecznie 

dokręcane. 

W momencie montażu dłuższych odcinków prostych, należy przewidzieć punkty dla 

kompensacji wydłużeń zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Bezpośrednia ekspozycja 

na słońce oraz inne czynniki źródła ciepła nie jest wskazana. 

Do montażu kanałów okrągłych zaleca się stosowanie dwuczęściowych obejm kwasoodpornych 

CLR/ CLRL. Obejma CLRL/CLR wykonana jest z dwóch części połączonych ze sobą za pomocą 

śrub stalowych. W miejscach gdzie tylko wnętrze kanałów narażone jest na środowisko agresywne 

alternatywnym rozwiązaniem jakie można wykorzystać są akcesoria montażowe typu STRUT. 

Elementy te tworzą system do podwieszania i mocowania kanałów wentylacyjnych, zarówno o 

przekroju okrągłym jak i prostokątnym. System oparty jest na profilach LDB wraz z kompletem 

elementów do łączenia profili pod różnymi kątami. Umożliwia to: perfekcyjne przygotowanie 

mocowań kanałowych dopasowanych do wymagań każdego pomieszczenia. Elementy te 

standardowo wykonywane są ze stali ocynkowanej. 

Każdy element osprzętu i wyposażenia instalacji z uwagi na generowane siły osiowe 

powinien posiadać swój niezależny punkt podparcia, tak aby obciążenia nie były absorbowane 

przez połączenia elementów rurociągowych. Szczególnie podwójnego mocowania, niezależnego od 

instalacji wymagają elementy łączone kołnierzowo oraz mocowania przepustnic zarówno 

sterowanych ręcznie, mechanicznie jak i pneumatycznie. 

 

Przygotowanie powierzchni do łączenia elementów z tworzyw sztucznych: 

Przygotowanie elementów do spawania obejmuje takie operacje i zabiegi, jak: 

1. Przecinanie rur, czyszczenie elementów. 
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2. W przypadku zastosowania złączek o tej samej średnicy zewnętrznej należy każdy 

element na początku fazować. 

3. W czasie fazowania należy uwzględnić całą grubość ścianki. 

4. Przed rozpoczęciem procesu spawania należy upewnić się, że na żadnym elemencie nie 

ma brudu, tłuszczu lub warstwy tlenku. Niepożądany należy usunąć całkowicie. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST ,pkt.7  

Kontrola jakości robót  polega na sprawdzeniu : 

- użycia właściwych materiałów i urządzeń 

- prawidłowości wykonanych połączeń, podpór, wydłużek, armatury, prowadzenia 

instalacji 

- jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 

- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną 

- badania szczelności przewodów, próby, rozruch 

 

7. OBMIAR  ROBÓT  

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano w  OST pkt 8  

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót zgodnie z OST pkt. 9  

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

Cena  jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- Wentylacja mechaniczna: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostawa materiałów 

- wykonanie wentylacji wraz montażem urządzeń 

- wykonanie próbnego rozruchu wraz ze szkoleniem i instrukcją obsługi 

- wykonanie pomiarów i testów zgodnie z pkt. 6 SST. 

 
10 .PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

 

BN  -83/8836-02  Roboty ziemne , wykopy otwarte pod przewody wod. -kan ,  

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

Pn-81/B –10700/00 – Instalacje wewnętrzne  wodociągowe i  kanalizacyjne . Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN 79/ H -  74244 – Rury stalowe ze szwem  przewodowe. 

PN 74/ H – 74200-    Rury stalowe ze szwem gwintowane  

PN-EN 10242:1999/A2:2005 -     Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego. 

PN –76/M –75001 -   Armatura sieci domowych . Wymagania i badania  

PN –81/ B –10700/01-Wymagania i badania przy odbiorze .Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne. 

PN 81/B –10700/02- Wymagania i badania przy odbiorze .Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 

stalowych ocynkowanych. 

PN-71/B –10420 – Urządzenia ciepłej wody w budynkach .Wymagania i  badania techniczne przy 

odbiorze. 

PN –B-10425:1989 – Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły . Warunki i 

badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-12630:1978 Wyroby sanitarne porcelanowe . wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-B-75700:1977 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów -- Wspólne wymagania 

i badania. 

PN –85/M –75178  Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . 

PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania  

PN-82/B –02402 Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewanych  pomieszczeń  w budynkach. 

PN –82/B –02403 – Ogrzewnictwo .Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. Ogrzewnictwo . 

Odpowietrzenie instalacji  ogrzewań wodnych . Wymagania. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Izolacja cieplna rurociągów , armatury i 

urządzeń . Wymagania i badania. 

PN-EN 215:2005  Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badań  

BN –76/8860-01  Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych . 

BN – 76/ 8860-03 –Elementy  mocujące rurociągi . Zawiesia do rur. 

PN-EN ISO 9251:1998 - Izolacja cieplna -- Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów  

PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania 

PN-EN 12514-1:2004 Instalacje zasilania palników olejowych olejem - Część 1: Wymagania 

bezpieczeństwa i badania - Części składowe, pompy zasilające oleju, urządzenia regulacji i 

zabezpieczeń, zbiorniki zasilające  

PN-EN 12514-2:2004  Instalacje zasilania palników olejowych olejem -- Część 2: Wymagania 

bezpieczeństwa i badania -- Części składowe, armatura, przewody, filtry, odpowietrzniki, liczniki 

PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu otwartego. Wymagania. 

PN-EN 12570:2002  Armatura przemysłowa - Metoda ustalania wielkości elementu napędowego  

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska ,Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lutego 

1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (Dz.U.nr 15 ,poz.92) 

PN-90/M-35011. Palniki przemysłowe na paliwa ciekłe. Wymagania ogólne. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków ,innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 92 z dnia 10 

grudnia 1992 r. ,poz.460) 

PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ,ogólnego zastosowania. 

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze. 

Urządzenia ciśnieniowe. Wymagania ogólne. DT-UC-90/WO Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 

1991 

PN-91/B-02415. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania. 

PN-85/C-04601. Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów 

wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 

PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 

PN-EN ISO 4126-1:2007. Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem -- Część 1: 

Zawory bezpieczeństwa  

PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia urządzeń ogrzewań wodnych 

systemu otwartego. Wymagania. 

D.Chomicz. Uzdatnianie wody w kotłowniach i ciepłowniach. Arkady Warszawa 1989. 

PN-76 /B –03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza  zewnętrznego. 

PN-78/B-03421 . Wentylacja i klimatyzacja .Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w  

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego  przebywania ludzi. 

PN-73/ B 03431 .  Wentylacja mechaniczna w budownictwie .   Wymagania  . 
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Pn-67/B –03432 – Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym    Wymagania techniczne. 

PN-EN 12599:2002  Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PN-EN 1507:2007 – Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności. 

PN-EN 12220:2001– Wentylacja. Połączenia urządzeń , przewodów  i kształtek  wentylacyjnych.        

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe  

Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych- część II- Instalacje sanitarne 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych 
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018 Droga dojazdowa i plac utwardzony na terenie oczyszczalni 

 

Kod CPV 45233124-4 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

1.Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

1.2.Zakres stosowania SST. 

1.3.Zakres robót objętych SST. 

1.4.Określenia podstawowe. 

1.5. Wymagania ogólne 

2. Materiały 

3.Sprzęt. 

3.1.Sprzęt do wykonywania robót. 

4.Wykonanie robót 

4.1.Warunki przestąpienia do robót. 

4.2. Wykonanie koryta. 

4.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża.. 

5. Kontrola jakości i odbiór robót. 

      5.1.Badania w czasie robót. 

6.Odbiór robót. 

7. Podstawa płatności. 

 8.Przepisy związane 
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l. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot związanych z placem utwardzonym na terenie oczyszczalni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem placu utwardzonego. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: równiarek lub spycharek uniwersalnych z 

ukośnie ustawianym lemieszem;  

  Inspektor nadzoru może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z 

zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt). 

- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. 



 154 

4. WYKONANIE ROBÓT 

 

4.1. Warunki przystąpienia do robót 

 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża 

jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 

odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 

nawierzchni. 

 

4.2. Wykonanie koryta 

 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek 

powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 

większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 

którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 

maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania 

musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w 

miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru . Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać 

zgodnie z zasadami określonymi w pkt 4.3. 

 

4.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 

rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 

podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez  Inspektora nadzoru . 

Projektu dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 

korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 

warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy l. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 

wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 

od podanego w tablicy l. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
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-dla dróg innych /z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych/ 

Dla ruchu ciężkiego i b. ciężkiego : 

          -górna warstwa o grubości 20cm         =1,0 

          -na gł.od 20-do 50cm od nawierzchni = 1,0   

Dla ruchu mniejszego od ciężkiego: 

          -górna warstwa o grubości 20cm         =1,0 

          -na gł.od 20-do 50cm od nawierzchni = 0,97   

 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10%. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

5.1. Badania w czasie robót 

 

5.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 

zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica –zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

5.1.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

 

5.1.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 

zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową tatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 

5.1.4. Spadki poprzeczne 

 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. 

 

5.1.5. Rzędne wysokościowe 

 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

 

5.1.6. Ukształtowanie osi w planie 

 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 

cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

 

5.1.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12.  
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Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 

zgodnie z normą BN-64/8931- 02 nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5:2008. Wilgotność gruntu 

podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

 

6. ODBIÓR ROBOT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 9. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 9 dały 

wyniki pozytywne. 

 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

7.1. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena wykonania l m2 koryta obejmuje: 

    - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

    - odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem. 

-załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 

      lub nasyp, 

    - profilowanie dna koryta lub podłoża. 

    - zagęszczenie, 

    - utrzymanie koryta lub podłoża. 

    - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy 

 

1. PN-13-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

                              podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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019 Krawężniki betonowe 

 

SPIS TREŚCI 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.2. Stosowane materiały 

2.3. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne  
2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw  
2.5. Materiały na ławy   
2.6. Masa zalewowa  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
3.2. Sprzęt  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
4.2. Transport krawężników  
4.3. Transport pozostałych materiałów  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
5.3. Wykonanie ław  
5.4. Ustawienie krawężników betonowych   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót   
6.1. Badania w czasie robót  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
7.2. Jednostka obmiarowa  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru krawężników betonowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem krawężników betonowych 15/30 cm na ławie betonowej B15 (C12/15) 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-

00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Stosowane materiały 

 

Materiałami stosowanymi są: 

- krawężniki betonowe, 

- piasek na podsypkę i do zapraw, 

- cement do podsypki i zapraw, 

- woda, 

- materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

 

2.3. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 

 

2.3.1. Wymiary 

Do wykonania prac należy użyć krawężniki o wymiarach 15 x 30 x 100 cm. 
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2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 

fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-

03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych  
  Dopuszczalna  wielkość 

Rodzaj wad i uszkodzeń  wad i uszkodzeń    
  Gatunek 1       
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 
Szczerby i uszkodzenia ograniczających  powierzchnie  górne niedopuszczalne 

krawędzi i naroży (ścieralne),  mm     
 ograniczających pozostałe powierzchnie:  

  - liczba max 2 

 - długość, mm, max 20 

 - głębokość, mm, max 6    
 
2.3.3. Składowanie  

 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.  
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 

wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość 
krawężnika.  
 
2.3.4. Beton i jego składniki 

  
2.3.4.1. Beton do produkcji krawężników  
 
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-EN 206+A2:2021-08, klasy B15 
(C12/15). Beton użyty do produkcji krawężników powinien  charakteryzować się:  
nasiąkliwością, poniżej 5%,  
ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,  
mrozoodpornością przy stopniu mrozoodporności F150 zgodnie z normą PN-EN 206+A2:2021-08.  
 

2.3.4.2. Cement  
 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” 
wg PN-EN-197-1:2012.  
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.  

 

 

2.3.4.3. Kruszywo 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.  
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.  
 

2.3.4.4. Woda  
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Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
 
2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw  
 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 
12620+A1:2010, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003.  
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 
klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1.  
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.  
 

2.5. Materiały na ławy  
 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy B15 (C12/15), wg PN-EN 
206+A2:2021-08, którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom: 
  
2.5.1. Beton 

nasiąkliwością, poniżej 

5%, 

ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,  
mrozoodpornością przy stopniu mrozoodporności F50 zgodnie z normą PN-EN 206+A2:2021-08. 
  
2.5.2. Cement  
 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” 
wg PN-EN-197-1.  
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].  
 
2.5.3. Kruszywo  
 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.  
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

 
2.5.4. Woda  
 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.  
 

2.6. Masa zalewowa  
 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 

3.2. Sprzęt  
 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:  
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betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 

  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
4.2. Transport krawężników  
 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy.  
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 
1/3 wysokości tej warstwy.  
 
4.3. Transport pozostałych materiałów  
 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.  
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy  
 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.  
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora.  
 
5.3. Wykonanie ław  
 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02.  
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie.  
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne 

wypełnione bitumiczną masą zalewową.  
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Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich 
bitumiczną masą zalewową. Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150 - 
170° C.  
 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych  

 

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników  
 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a 

w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 

cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym.  
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.  
 
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej  
 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z cementowo-piaskowej o 
grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  
 
5.4.3. Wypełnianie spoin  
 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 

krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 

ławie betonowej.  
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 

przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o 

spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną 

dylatacyjną ławy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

  
6.2.1. Badania krawężników  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 

wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 

przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 

[6].  
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Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 

użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 

badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

 

  
6.2.2. Badania pozostałych materiałów  
 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 

obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów 

w pkt 2. 

  
6.3. Badania w czasie robót 

  
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę  
 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.  
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 

5.2.  
 
6.3.2. Sprawdzenie ław  
 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 
a) Wymiary ław.  
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą:  

- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,  
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.  

c) Równość górnej powierzchni ław.  
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 
100 m ławy, trzymetrowej łaty.  
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.  
a) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na 

każde 100 m wykonanej ławy. 

 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników  
 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:  
dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 

cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  
równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 
każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,  
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dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

- wykonanie koryta pod ławę,  
- wykonanie ławy,  
- wykonanie podsypki. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
- wykonanie koryta pod ławę,  
- ew. wykonanie szalunku,  
- wykonanie ławy,  
- wykonanie podsypki,  
- ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej,  
- wypełnienie spoin krawężników zaprawą,  
- zalanie spoin masą zalewową,  
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,  
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  
10.1. Normy 

 
 

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 
  

PN-EN-197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

   
    
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa  
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchnidróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

 dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe  

  
 
10.2. Inne dokumenty  
 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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020 Chodnik z brukowej kostki betonowej 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru chodników z kostki betonowej. 

 
1.2. Zakres stosowania SST  
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
SST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem konstrukcji chodnika 
z kostek brukowych grubości 6cm i 8cm, ułożonego na podsypce piaskowej.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
  
1.4.1. Obramowanie chodników - umocnienie bocznych krawędzi chodnika, wykonane z obrzeży 
betonowych, połówek betonowych płyt chodnikowych, lub innych materiałów.  
1.4.2. Koryto chodnika - element uformowany w podłożu w celu ułożenia w nim konstrukcji 

chodnika.  
1.4.3. Podsypka - warstwa wyrównawcza - ułożona bezpośrednio na podłożu.  
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe - zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" p.1. 

 

2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 
2.  
 
2.2. Kruszywo do wykonania podsypki  
 
Jako podsypkę pod płyty betonowe należy stosować piasek łamany 0.075/4 mm.  
 

2.3. Kostka brukowa betonowa 

2.3.1. Aprobata techniczna  
 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej.  
 
2.3.2. Wygląd zewnętrzny  
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Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 

kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 

przekraczać 2 mm, dla kostek o grubości 80 mm. 
 
2.3.3. Kształt i wymiary  
 
Zastosowano kostki o grubości 60 mm i 80mm, tolerancje wymiarowe wynoszą: 
 
- na długości ± 3 mm,  
- na szerokości ± 3 mm,  
- na grubości ± 5 mm.  
Kształt i typ kostek brukowych Wykonawca uzgodni z Inżynierem. Kolor kostki ma być zgodny z 
Dokumentacja Projektową.  
 
2.3.4. Wytrzymałość na ściskanie  
 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dojrzewania z pięciu kostek brukowych nie mniejsza niż 

50 MPa.  
 
2.3.5. Nasiąkliwość  
 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom polskiej normy PN-EN 

206+A2:2021-08 i wynosić nie więcej niż 5 %.  
 
2.3.6. Odporność na działanie mrozu  
 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
PN-EN 206+A2:2021-08.  
Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli:  
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%  
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 
nie jest większe niż 20 %.  
 

2.3.7. Ścieralność  
 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2017-11 nie 
powinna wynosić więcej niż 4 mm. 
 
2.4. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych  
 
2.4.1. Cement  

 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 

niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-EN-197-1.  
 
2.4.2. Kruszywo do betonu  

 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.  
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Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.  
 
2.4.3. Woda   

 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.  
 

2.4.4. Dodatki  
 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 

barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.  
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 

nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.  
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 

barwniki nieorganiczne.  
 
2.5. Woda  
 

Woda stosowana do podsypki powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN-EN 

1008:2004.  
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać 
zapachu gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek kłaczków.  
Badania wody należy wykonywać:  
-w przypadku nowego źródła poboru wody,  
-w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. zmętnienie, zapach, barwa. 
 
3. SPRZĘT 

  
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.3.  
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  
 
Roboty związane z układaniem chodnika z płyt chodnikowych i kostek brukowych należy wykonać 
ręcznie. Do zagęszczania podłoża i podbudowy można stosować zagęszczarki wibracyjne, walce 
statyczne i ubijaki mechaniczne lub inny sprzęt zagęszczający zaakceptowany przez Inżyniera.  
Do rozkładania podsypki należy używać równiarek. 
4. TRANSPORT 

  
4.1. Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
4.2. Transport kostek  
 
Kostki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.  
Kostki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 

wysokości tej płyty. 
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4.3. Transport pozostałych materiałów  
 
Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania chodnika, podano w SST D-
08.01.01 "Krawężniki betonowe" pkt. 4.3. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
Część chodników ma zostać wykonana z kostki betonowej pochodzącej z rozbiórki. Zakres 
wykonania tego chodnika powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową.  
 
5.2. Podbudowa  
 
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom SST D-04.04.02  
 
5.3. Podsypka  
 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 
  
5.4. Układanie kostki brukowej 

  
5.4.1. Sposób układania kostek  
 
Kostki przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się na 
poziomie górnej krawędzi krawężnika.  
W celu uzyskania równoległego ułożenia kostek są rozciągane sznurki w odległościach co 3-5 m.  
Układanie następuje "od czoła", tzn. układający stoi na świeżo ułożonej warstwie kostki. W 
zależności od geometrii i wymiarów układanych powierzchni stosuje się elementy brzegowe i 
połówki. Do podziału kostek na części o nietypowych wymiarach stosuje się specjalne urządzenia 
przycinające.  
Do układania mogą być stosowane kleszcze, które poza podnoszeniem warstwy kostki i ułożeniem 
jej na przygotowanym podłożu mogą układaną warstwę dodatkowo dosuwać do warstwy 
poprzednio położonej. Zapewnia to wyższy stopień mechanizacji i zmniejsza nakład pracy ręcznej. 
  
5.4.2. Spoiny  
 

Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość 

kostki. W przypadku zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający BN-

79/B-06711.  
Chodnik o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu. 
  
5.5. Pielęgnacja chodnika  
 
Chodnik o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu. 
  
5.6. Obramowanie chodników  
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Do obramowania chodników powinny być stosowane obrzeża zgodnie z warunkami określonymi w 
SST D-08.03.01.  
Obrzeże może znajdować się na poziomie chodnika lub 1 -2 cm niżej dla zapewnienia należytego 
odwodnienia chodnika. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.  
 

6.1. Badania w czasie robót  

 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża  
 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi SST. 
 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta:  
- o szerokości do 3 m: ± 1 cm,  
- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,  
- szerokości koryta: ± 5 cm.  
 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki  
 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i  
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.3 " niniejszej 
SST. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm.  
 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika  
 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega 

na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 

niniejszej SST:  
- pomierzenie szerokości spoin,  
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  

sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

 

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 
Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
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6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego  
 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.  
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety, nie mogą 
przekraczać ± 3 cm.  
 
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego  
 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.  
 
6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin  
 
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych 
wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 cm.  
 
6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin  
 

Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10 

cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz 

wypełnienia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostek brukowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

p.9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 
Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje:  
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- zakup, dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
- rozścielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,  
- ułożenie kostek,  
- wypełnienie spoin piaskiem,  
- pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,  
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
 

PN-EN 206+A2:2021-08  Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność 

PN-EN 14157:2017-11  Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczanie odporności na ścieranie 

PN-EN 197-1:2012  Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 

 

BN-80/6775-03/0l  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 

 

SST D-08.02.00  „Chodniki” 
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021 Betonowe obrzeża chodnikowe 

 

SPIS TREŚCI: 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
1.2. Zakres stosowania SST   
1.3. Zakres robót objętych SST  
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
2.2. Obrzeża betonowe  
2.3. Podsypka  
2.4. Woda  
2.5. Ławy  

3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne   
4.2. Transport materiałów  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
5.2. Wykonanie koryta  
5.3. Ławy 

5.4. Ustawienie obrzeży  
 
6. KONTROLA ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót  
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót  
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót   
6.4. Dopuszczalne odchylenia  

 
7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
7.2. Jednostka obmiarowa  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
8.2. Odbiór robót  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 



 175 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru chodnikowych obrzeży betonowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST   
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
SST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem betonowych obrzeży 
chodnikowych.  
 

1.4. Określenia podstawowe 

  
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronne lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych dla komunikacji.  
1.4.2. Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia obrzeżą oraz przenosząca obciążenie obrzeża 

na grunt.  
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe - zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

1. MATERIAŁY 

  
2.1. Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 

2.  
 

2.2. Obrzeża betonowe 

  
2.2.1. Typ obrzeży betonowych  
 

Zastosowanie mają obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 wykonane z betonu klasy C30/37 

gatunek 1.  
 

2.2.2. Wymiary obrzeży  
 
Należy stosować obrzeża o wymiarach zgodnych z Dokumentacją 
Projektową: - 20 x 6 cm  
 
2.2.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tabeli 2. 

 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów 

obrzeży    
Rodzaj 
wymiaru  Dopuszczalna odchyłka mm    

  Gatunek 1    
l   6 

b. h.   3 
 
2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  
 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z formy lub 
zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawędzie elementów powinny być 
równe i proste. 
 
Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 

wartości podanych w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży.  

    
Dopuszczalna  wielkość  wad  

i 

Rodzaj wad i uszkodzeń   uszkodzeń      
    Gatunek 1     

 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników 
w mm 2      

   
ograniczających   powierzchnie   
górne niedopuszczalne 

 Szczerby i (ścieralne) mm  

Elementy 
uszkodzeni
a 

   

 
ograniczających pozostałe 
powierzchnie  

betonowe krawędzi i 
  
liczba max. 2  

naroży 
   

  długość mm max. 20      
   głębokość mm max. 6      
 
2.2.5. Składowanie  
 

Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na 

podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym obrzeża poszczególnych typów, rodzajów, klas 

i gatunków należy układać oddzielnie z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w 

pionie jedna nad drugą.  
Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż grubość 

2.5 cm, szerokość 5 cm a długość przekładek powinna być minimum 5 cm większa niż szerokość 

obrzeży.  
 

2.2.6. Kontrola  
 
Do każdej partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo 
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych 
badań.  
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Przy odbiorze partii obrzeży na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania w 

zakresie wyglądu zewnętrznego. Pobór próbek partii nie większych niż 10000 powinien być 
przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Pobór próbek do badania cech zewnętrznych  

Lp. Liczba partii sztuk 
Liczność 
próbki 

Liczba 
kwantyfikująca 

Liczba 
dyskwalifikująca      

1 Do 90 8 1 2 
2 91-150 8 1 2 
3 151-280 13 2 3 
4 281-500 20 3 4 
5 501-1200 32 5 6 
6 1200-3200 50 7 8 
7 3201-10000 80 10 11      

 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 

Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 

suwmiarki z dokładnością do 1 m.  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 

użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 

elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek 

z dokładnością do 1 mm.  
W razie wystąpienia wątpliwości Inżynier może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć 
zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na swój koszt.  
 

2.2.7. Beton i jego składniki 

  
2.2.7.1. Beton do produkcji obrzeży chodnikowych  
 

Do produkcji obrzeży chodnikowych betonowych należy stosować beton klasy 
B30 (C25/30). Beton użyty do produkcji obrzeży chodnikowych powinien 

charakteryzować się: nasiąkliwością, poniżej 5%,  
mrozoodpornością przy stopniu mrozoodporności F150 zgodnie z normą PN-EN-197-1.  
 

2.2.7.2. Cement  
 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” 
wg PN-EN-197-1.  
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].  
 

2.2.7.3. Kruszywo  
 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.  
 

2.2.7.4. Woda  
 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.  
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2.3. Podsypka 

 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

12620+A1:2010. Do zaprawy cementowo-piaskowej należy stosować piasek frakcji 0/4 mm. 
Zawartość pyłów w piasku nie może przekraczać 3%.  
 

2.4. Woda  
 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej, powinna być odmiany "1" i 
odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.  
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać 
zapachu gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek kłaczków.  
Badania wody należy wykonywać:  
w przypadku nowego źródła poboru wody  
w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. zmętnienie., zapachu, barwy  
 
2.5. Ławy  
 
Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować beton klasy B15 (C12/15), wg PN-EN 
206+A2:2021-08, którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom:  
 

2.5.1. Beton  

 
nasiąkliwością poniżej 5%, 
mrozoodpornością przy stopniu mrozoodporności F50 zgodnie z normą PN-EN 206+A2:2021-08.  
 

2.5.2. Cement  
 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg 
PN-EN-197-1.  
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.  
 

2.5.3. Kruszywo  
 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004.  
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.  
 

2.5.4. Woda  
 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
 

3. SPRZĘT  
 

Ogólne wymagania dla sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 3 Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego 

sprzętu pomocniczego. 
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4. TRANSPORT 

  
4.1. Wymagania ogólne   
 
Ogólne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4  
 

4.2. Transport materiałów  
 
Obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości min. 0.7R.  
Obrzeża układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 

jazdy. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 

1/3 wysokości tej warstwy.  
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 

transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  
 

5.2. Wykonanie koryta  
 
Wykop koryta pod ławy wykonywać należy zgodnie z PN-68/B-06050 [2].  
 

5.3. Ławy 

 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami przy czym w odcinkach betonowych należy stosować co 50 m 

szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą BN-74/6771-04.  
Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich 
bitumiczną masą zalewową. Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150 - 
170° C.  
 

5.4.Ustawienie obrzeży  

 

5.4.1. Podłoże obrzeża 

 
Podłoże stanowi ława wg pkt 5.3 

5.4.2. Niweleta obrzeża  
 

Niweleta obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego.  
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5.4.3. Tylna ściana obrzeża  
 

Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub 

miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał. którym zostanie obsypana tylna ściana 

obrzeża należy ubić.  
 

5.4.4. Spoiny  
 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i zostać wypełnione zaprawą cementowo 
piaskową w stosunku 1:4.  
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć woda. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 
 

6. KONTROLA ROBÓT 

  
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót  
 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.  
 

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót  
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 
środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające 

możliwość prowadzenia robót zgodnie z PZJ.  
 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót   
 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 
asortymentów robót, składających się na ogólny element.  
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z dokumentacja projektową, 

ustaleniami zawartymi w punkcie 5 SST - Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i 

tolerancji wykonania robót. Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb 

gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem 

każdego dnia roboczego.  
 
6.3.1. Kontrola ław  
 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  
a./ Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowana niweleta. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić +/- 1 cm na każde 100 m ławy.  
b./ Wymiary ław.  
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą:  
- dla wysokości +- 10% wysokości projektowanej  
- dla szerokości ławy +- 10% szerokości projektowanej  
c./ Zgodność wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

Tolerancja wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową wynosi +- 

20% szerokości projektowanej. 
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d./ Równość górnej powierzchni ław.  
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 

100 m ławy trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i 

przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.  
e./ Stopień zagęszczenia ław. 
 

Stopień zagęszczenia ław badany w dwóch przekrojach na każde 100 m, może wykazywać 
 

następujące odchylenia:  
· ławy z pospółki lub piasku mogą wykazywać ledwie widoczny ślad urządzenia zagęszczającego  

f./ Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na 
100m wykonanej ławy. 

 
 
6.4.Dopuszczalne odchylenia  

 

6.4.1. Sprawdzenie podsypki  
 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5 niniejszej SST. 

Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm.  
 
6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego  
 

Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży i bezpieczników nie mogą przekraczać ± 1 

cm na każde 100 m długości obrzeża.  
 

6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży  
 

Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić więcej niż ± 

2 cm na każde 100 m długości obrzeża.  
 

6.4.4. Wypełnienie spoin  
 
Wypełnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 
spoiny na pełną głębokość. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.  
 

7.2. Jednostka obmiarowa  
 

Obmiar wykonanych obrzeży betonowych powinien być dokonany w metrach [m]. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.  
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8.2. Odbiór robót  
 

Odbiór obrzeży betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru częściowego i 
końcowego. Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  
9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności  
 

Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt. 9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 
Płatność za metr należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o 
wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.  
Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeża betonowego obejmuje :  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze  
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów  
- wykopanie koryta  
- wykonanie ławy  
- wypełnienie szczelin masą zalewową  
- ustawienie obrzeży  
- wypełnienie spoin  
- obsypanie wewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem  
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w SST 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

PN-EN 206+A2:2021-08  Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność 

PN-EN 14157:2017-11  Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczanie odporności na ścieranie 

PN-EN 197-1:2012  Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 

 

BN-80/6775-03/0l  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.  
SST D-08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe”. 
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022 Zieleń na terenie oczyszczalni 

 

Kod CPV: 45112710-5 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

1. Wstęp 

    1.1. Przedmiot SST 

    1.2. Zakres stosowania SST 

    1.3. Zakres robót objętych SST  
    1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 

    2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

3. Sprzęt 

    3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

    3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 

4. Transport 

    4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

    4.2. Transport materiałów i sprzętu 

5. Wykonywanie robót 

    5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

    5.2. Zakładanie trawników 

5.3. Nasadzenie drzew i krzewów 

6. Kontrola jakości 

    6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

7. Odbiór robót 

    7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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l. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące organizacji zieleni na terenie oczyszczalni ścieków. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1,1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad organizacji placu budowy. 

 

1.3.1. Zakres robót 

 

W zakres robót związanych z organizacją placu budowy wchodzą: 
− zasianie trawników 
− nasadzenie drzew i krzewów 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w   

Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni. 

 

Wykonawca przystępując do wykonywania zieleni na terenie oczyszczalni powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy ziemi 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników 
− szpadle, łopaty, grabki 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

pkt. 6 

4.2 Transport sprzętu i materiałów 

 

Sprzęt i materiały do organizacji placu budowy można przewozić dowolnymi środkami 

transportu. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2 

5.2. Zakładanie trawników 

 

Wymagania dotyczące wykonania robot związanych z zakładaniem trawników są 

następujące: 
− teren pod trawnikiem musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń 
− przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 co nd terenem 
− teren powinien być wyrównany i splantowany 
− ziemi urodzajna powinna być rozścielana równą warstwą 
− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem 

     kolczatką lub zagrabić 
− siew powinien być dokonany w ni bezwietrzne 
− przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką 
− mieszankę traw należy kupić gotową 

5.3. Nasadzenie drzew i krzewów 

Ilość sadzonek do nasadzenia powinna być równa ilości wskazanej w projekcie. Miejsca 

nasadzenia są wskazane w projekcie oczyszczalni. Nasadzenia należy dokonać w sposób 

umożliwiający prawidłowy wzrost i przyjęcie roślin. Zabezpieczenie sadzonek – ustawienie 

palików i przywiązanie do nich roślin - należy do obowiązków wykonawcy.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST 45232440-8 Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt. 7 

 

7. ODBIÓR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST   
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
SST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem robót 
rozbiórkowych.  
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w SST "Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za wywóz i utylizację 
materiałów rozbiórkowych. 
 

2. MATERIAŁY 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.   
 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane przy pomocy narzędzi ręcznych jaki maszyn budowlanych. Sprzęt 

stosować według uznania Wykonawcy, lecz musi zapewniać ciągłość wykonywanej pracy oraz 

uzyskanie wymaganej wydajności dla umożliwienia wykonania czynności podstawowych zgodnie  

z odpowiednimi STWiORB. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze używanych 

urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy, a uzyskane wymagania są 

niezadawalające, Inspektor może zażądać zmiany stosowanego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu nadającymi się do 

tego celu. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze używanych środków transportu 

nie zapewniają bezawaryjnej pracy, a uzyskane wymagania są niezadawalające, Inspektor może 
zażądać zmiany stosowanego sprzętu. 

Materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. Zaleca się wywóz materiałów z rozbiórki na bieżąco z terenu. 

Prace budowlane oraz transport powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie doszło do 
uszkodzeń drzew i krzewów nieprzeznaczonych do usunięcia w trakcie realizacji.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST "Wymagania ogólne" pkt. 5.  
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Prace rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych”, obowiązującymi normami, wiedzą techniczną i przepisami BHP pod 
nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych odciąć media doprowadzone do budynku. 
W trakcie rozbiórki kolejnych elementów budynku należy sukcesywnie usuwać kolejne fragmenty 

instalacji wewnętrznych. 
Materiały z rozbiórki powinny być na bieżąco segregowane i wywożone do utylizacji.  
 
5.2. Zabezpieczenie terenu  
 

Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.  
 

5.3. Odcięcie mediów oraz demontaż instalacji 

 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć przyłącza mediów oraz 

przebiegającą przez działkę infrastrukturę.  
 

5.4.Rozbiórka ścian, posadzki i fundamentów 

Rozbiórkę należy prowadzić etapami. Należy zwracać uwagę aby nie pozostawiać nie podpartych 

fragmentów ścian, które mogłyby stwarzać zagrożenie przy niekontrolowanym zawaleniu. Materiał 

z rozbiórki należy na bieżąco segregować i wywozić do utylizacji. Po odsłonięciu fundamentów 

należy przystąpić do ich rozbiórki. Fundamenty dzielić na elementy o gabarytach możliwych do 

załadunku i wywozu. Przy rozbiórce fundamentów należy uwzględnić usuniecie ścian, ław 

fundamentowych, stóp, żelbetowych schody oraz ich fundamentów. 

5.5.Wywóz i utylizacja odpadów 

Wszystkie odpady powstałe w trakcie robót rozbiórkowych należy segregować i utylizować 

oddzielnie. W miarę możliwości odpady należy wywozić na bieżąco w trakcie postępu prac, bez 

składowania na terenie rozbiórki.  

 

6. KONTROLA ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót rozbiórkowych podano w ogólnej specyfikacji.  

7. OBMIAR ROBÓT 

  
Roboty mają charakter ryczałtowy, dlatego jednostki obmiaru nie są podawane. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z zamówieniem, umową, ST oraz decyzjami Inspektora 

nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności określa umowa.  
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021 poz. 2454) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 


