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I.  OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsi¢wzigcia

Przedmiotem zamdwienia jest budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow
w Imielinie wraz z rozbidrka obiektow i urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja dla
Gminy Imielin z siedzibg na ul. Imielinskiej 81, 41-407 Imielin.

Oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie miasta Imielin, w terenach mato zabudowanych
przy ul. Wandy 44. Zlokalizowana jest na dzialkach o numerach 394/111, 573/154, 1060/152,
1263/155, 3520/112, 3645/155, 4523/171.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Gmina Imielin
ul. Imielinska 81, 41-407 Imielin

Zarzadzajacy realizacja umowy (ZRU): Gmina Imielin

1.3. Charakterystyka przedsi¢wzi¢cia:

Przedmiotem inwestycji jest budowa, rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni $ciekow
w Imielinie wraz z rozbiorka obiektow 1 urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja
obejmujgca swym zakresem:

. rozbudowe 1 przebudowe budynku technicznego, (ob. Nr 1)

. budowe budynku pompowni, (ob. Nr 2)

. budowe fundamentu filtra powietrza ztowonnego, (ob. Nr 3)

. rozbiorke budynku pompowni, (ob. Nr 4)

. rozbiorke istniejacej wiaty, (ob. Nr 5)

. rozbiorke istniejacych powierzchni utwardzonych, (Nr 6)

. budoweg 1 przebudoweg niezbgdnej infrastruktury technicznej (studnie, rurociagi i sieci

miedzy obiektowe w tym: $cieki surowe, kanalizacja sanitarna, rurociag tloczny, powietrze, woda,
kable elektryczne),
. budowe nowych i przebudowg istniejacych powierzchni utwardzonych.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robot

1.4.1. Spis projektu
a) projekt budowlany:
— projekt zagospodarowania terenu,
— projekt architektoniczno-budowlany,
— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



— zalaczniki formalno-prawne,
b) projekt techniczny:
— b. architektoniczna i konstrukcyjna,
b. technologiczna,
b. sanitarna,
b. elektryczna i AKPIA,
— opinia geotechniczna wraz z dokumentacja podtoza gruntowego,

1.4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczna:

Wszystkie tomy dokumentacji Wykonawca otrzymuje od Zamawiajacego jako zalacznik do
Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji, ktore nie
naruszaja postanowien polskich norm, a sa uzasadnione technicznie i uzgadniane z
projektantem oraz s3 udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy
potwierdzonym przez nadzor inwestorski.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych w tym rowniez rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig calosé.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i SST.

1.5. Definicje i skroty

llekro¢ w ST jest mowa o :

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami,
c) obiekt matlej architektury;

1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i1
dach.

1.5.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekoéw, sktadowiska
odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i1 podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cz¢sci budowlane
urzadzen technicznych (kottow, piecoOw przemystowych 1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotéw sktadajacych
si¢ na catos$¢ uzytkowa.



1.5.4. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzania rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.5.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.5.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obieckcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

1.5.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu z godnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane w raz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robdt budowlanych.

1.5.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.5.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe w raz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i
koncowych, w miarg¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzk¢ obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.5.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.5.14. aprobacie technicznej — falezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.5.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu w budowania, w montowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, w prowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako



zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

1.5.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (DZ. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm. ).

1.5.18. optacie nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.5.19. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.5.20 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ z
godnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.21. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.22. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.5.24. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak
rowniez rdzne tworzywa i1 wyroby niezb¢dne do wykonania robot, z godnie z dokumentacja
projektowg 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.25. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5.28. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.5.29. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych 1 mozliwg do odebrania 1
przekazania do eksploataciji.



1.5.30. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach
aprobatach technicznych 1 szczegdétowych specytikacjach technicznych.

1.5.31. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (DZ. Urz. L 340 z 16.12.2002. 1. , z p6zn. zm.).

1.5.32. inspektorze nadzoru inspektorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowsg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i1 iloSci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych ,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.5.33. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajagca rodzaje i kolejnos¢ lub wspolzalezno§¢ czynnosci
obstlugi, przegladow 1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1 bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.34. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.5.35. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” Iub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)” , z godnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.5.36. Przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i1 zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.5.37. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot podstawowych.

1.5.38. Wspolnym Slowniku Zamowien — jest system klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada si¢ ze slownika gtéwnego
oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosownie kodow CPV do okreslenia przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z déwczesnych panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamoOwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004 r.

1.5.39. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t 1 administrowania umowa w zakresie okre§lonym w
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udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjag nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Najwazniejsze skroty:

ST — Specyfikacja techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakos$ci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1.0golne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeni robot zgodnie z umowa i S$ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie be¢da zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

2.2.Teren budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gltoéwnych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny

koszt.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia robot.
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy wg planu BIOZ.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel wykonywat prace w
warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajacych odpowiednie wymagania
sanitarne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i1 innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i wliczony jest w cene

umowng.

2.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt przepisy o
ochronie §rodowiska.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich lub wlasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopoéw 1 drog
dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3. mozliwo$cig powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
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pojazdach. Wyroby 1 materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

2.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby 1 materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

2.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt stwierdzono urzadzenia podziemne nie wystepujace w
Dokumentacji  technicznej (instalacje  wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostalosci wojenne, jak rowniez
znaleziska archeologiczne, woéwczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inspektora, a
dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami, ktore sg
wlasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

2.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatbw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora.
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2.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie wyroby budowlane i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2.11. Dokumenty budowy

2.11.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika, i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci wyroboéw budowlanych, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
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- ilo$¢ materialéw, elementéw, urzadzen itp. uzyskanych z rozbiorki oraz ilo$¢
wbudowanych na budowie i przekazanych Zamawiajgcemu,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi do celem zajecia stanowiska 1 podjecia decyzji. Decyzje Inspektora
wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do realizacji..

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska 1
podjecia stosownej decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy.

2.11.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci Ilub certyfikaty zgodnos$ci wyrobow
budowlanych, orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot i winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.

2.11.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach (1+3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

2.11.4.Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

2.12. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.12.1. Informacje og6lne

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robot
- dokumentacja powykonawcza
- instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen
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Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjag umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsiewzigcia.

Przedktadane dane winne by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w skltad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur zilozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wptywu na kwote kontraktu i1 wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez wykonawce.

2.12.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazdw, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materialami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi 1 przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka
wynikajacg z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentow nie powoduje
przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajagcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow,
ktoére nie moga by¢ tatwa reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.

Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczenie rysunkdéw roboczych elementéw i urzadzen wspolzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymal wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i1 kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbgdne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu

Wykonawczego 1 szczegdtowych specyfikacji technicznych.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem 1 stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je 1 zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy 1 zastaty sprawdzone pod wzglgdem
wymiardw 1 powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w
uzasadnionych przepadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor
autorski.

2.12.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca we
wstepne] fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robdt moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce 1 zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.12.4. Dokumentacja powykonawcza

16



Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadaé
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny
zestaw rysunkOw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy. Dokumentacja
powykonawcza musi zawiera¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg opracowang na
aktualnym planie sytuacyjno — wysoko$ciowym i zaklauzulowang przez odpowiedni urzad.

2.12.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze (1 oryginal+2 kopie
potwierdzone za zgodno$¢) kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla
kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu
tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczania urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz z dokumentacja powykonawcza.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m. in. nastepujace informacje:
1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petlny adres
pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegodlowy opis funkcji kazdego gtoéwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiagach i wielko$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki
montazowe z numerami cze$ci, wykazami cze$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania cze$ci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwalo$ci urzadzen

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktdw, ktore nalezy smarowac lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwos$cia
smarowania

18. Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i
alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadoéw sterujacych i
o$wietleniowych
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Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ cato$¢ urzadzen, uktadéw sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajagcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien i obowigzkow.

Wydawane przez nich polecenia majga moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1. Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow (urzadzen) przeznaczonych do roboét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badan
jako$ci, do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii wyrobow (materialow)
budowlanych z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego
zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odnos$nych wtadz na
pozyskanie wyrobow budowlanych z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wlaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca roboty z badah terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych
wyrobow 1 materialdow budowlanych z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem wyrobdéw budowlanych do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty budowlane pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy begda wykorzystane do robdt lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie mogt
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostalty wyszczegodlnione
w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materiatow budowlanych bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

4.2. Kontrola materialow i urzadzen

Wytwoérnie materiatow (wyrobow) budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez
Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki wyrobow (materiatow) moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
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Wyniki kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobu pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje¢ wytworni, beda zachowane
nastepujace warunki:
a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobow budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor bedzie mial wolny dost¢ep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja wyrobow i materialdw przeznaczonych do realizacji

umowy.

4.3. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoS$ci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materialtow z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialow 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegOlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wybudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawceg z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot
niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe,
ze roboty te moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiatow 1

urzadzen tymczasowo sktadowanych na budowie. Musi utrzymac ich jakos¢ 1 wiasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢
dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialéw 1 urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawceg. Zapewni on, ze tymczasowa
sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
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technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacjag umowy przynajmniej na 7
dni przed ich uzyciem. Je$li wymagane jest przez zarzadzajacego realizacja umowy badanie
materiatu lub urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przedstawienie $wiadectwa
takiego badania. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci wyroboéw (materiatow)
budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan wyrobow
(materiatow) budowlanych oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze
zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania wyrobow (materiatow) oraz robot z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PW 1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa
okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych wyrobow
budowlanych 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie ponownie jako$¢ wyrobéw budowlanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan wyrobow

budowlanych ponosi Wykonawca.

7.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Stosowac statystyczne metody pobierania probek opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
wyrobow (materiatow), ktére budza watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane wyroby
(materialy) nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub
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badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora.

7.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wyrobow budowlanych u zrodia ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc

ze strony Wykonawcy 1 Producenta wyrobow budowlanych.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ wyrobow budowlanych i1 robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ probki wyrobow budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt, Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci wyrobow i robdt z dokumentacja projektowa i1 SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktore posiadaja:
1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 31 lipca 1998r.

2. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych,

3. Deklaracj¢ zgodnosci wydana na dokumenty odniesienia jak Polska Norma lub
Aprobata Techniczna dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa obj¢te obowigzkowa certyfikacja jak w pkt. 2 1 ktore spelniajag wymagania
SST.

W przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane przez
SST, kazda partia dostarczona do robot musi posiada¢ te dokumenty, okreslajac w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan. Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek wyroby (materialy) budowlane, ktore nie speilniajg tych wymagan beda
odrzucone.
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8. ODBIORY ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cze¢sciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentdw, o ktoérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecnosci Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot: zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
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W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robot
uzupeitniajacych komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot
uzupetniajagcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowag i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Za dat¢ zakonczenia robdot uwaza si¢ datg dokonanego odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dzienniki budowy,

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i
PZJ,

- deklaracje zgodnosci i1 certyfikaty na znak bezpieczenstwa wbudowanych wyroboéw
zgodnie z SST i PZ],

- rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru 1
przekazania tych robdt wihascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt na mapie syt. - wys. 1:500

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza sieci uzbrojenia terenu na mapie syt. - WYS.
1:500,

- protokot z przeprowadzenia rozruchu technologicznego,

- ostateczng decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie.

W  przypadku gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér robét z wadami trwalymi

8.5.1. Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwate musza by¢ usuniete przez wykonawce na
jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek odbioréw na
danym obiekcie.
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8.5.2. Za wady trwale elementow, asortymentow robot uwaza si¢ wszelkiego rodzaju niezgodnosci z
dokumentacjg projektowa w tym z SST, ktorych nie mozna usuna¢ bez pogorszenia parametrow
technicznych i eksploatacyjnych obiektu.

Do wad trwatych zalicza si¢ miedzy innymi:

- nie osiggnigcie projektowanych parametréw, stwierdzone na podstawie wynikoéw
pomiarow 1 badan,

- wykonanie konstrukcji z betonu ktory nie uzyskat wymaganej klasy, nasigkliwosci,
wodoszczelnosci, mrozoodpornosci,

- wykonanie konstrukcji ze stali nie speliajgcej wymagan w zakresie wiasnoSci
mechanicznych, udarnosci, sktadu chemicznego, wtasciwego réwnowaznika weglowego,

- wystepowanie odchylek w zasadniczych wymiarach konstrukcji wykraczajacych poza
ustalone tolerancije,

- wystepowanie roéznic w przekrojach poprzecznych wykraczajacych poza ustalone
tolerancije,

- niezgodno$¢ wymiarow, rzednych wysokosciowych, odchylenie od osi poza ustalone
tolerancije,

- wadliwe wykonanie potgczen elementdw stalowych lub betonowych,

- nierdwnosci powierzchni elementdéw, wykraczajace poza ustalone tolerancje,

- niewlasciwy ksztalt krawedzi 1 ptaszczyzn elementdéw lub brak ich prostoliniowosci,

8.5.3.Wady trwale stwierdza:
1. Inspektor w wyniku kontroli i badan prowadzonych:
- w wytworniach elementow konstrukcji w tym w zaktadach prefabrykacji,
- na budowie podczas odbioru materiatéw, elementow oraz robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu

2. Komisja odbioru robdt po zakonczeniu budowy.

8.5.4.Wszelkie materialy 1 wyroby w ktorych Inspektor wykryl wady trwale lub niezgodno$é

parametrow z dokumentacja projektowa nie moga by¢ wbudowane w obiekt.

8.5.5.W przypadku wykrycia przez Inspektora wad trwatych w elementach obiektu podczas ich odbioru

oraz odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, wstrzymuje on roboty do czasu
powotania przez inwestora Komisji.

W sktad komisji oprocz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja dziata w

obecnosci Inspektora 1 przedstawiciela wykonawcy.

8.5.6.W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ wad trwatych elementow lub asortymentoéw robot, ktore

obnizajg parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia na wiasny koszt robot rozbiorkowych, niezbednych dla
odtworzenia stanu budowy jaki mial miejsce przed rozpoczgciem nieodebranych robot i
ponowne wykonanie zakwestionowanych elementow.

8.5.7.Inwestor moze za zgoda projektanta wyrazi¢ zgode na dokonanie na koszt wykonawcy robot

adaptacyjnych, ktére doprowadzg obarczony wadami trwatymi element lub asortyment roboét do
stanu, w ktorym nie bedzie on wptywal na obnizenie parametrow technicznych 1
eksploatacyjnych konstrukcji obiektu.

Nie wptywa to jednak na warto$¢ potracen za wady trwale zgodnie z pkt. 8.2
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Zasady platnosci za wykonanie rob6t beda okreslone w umowie.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i1 wymagan ogélnych obejmuje

wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - (Dz.U.2024.0.725 t.}.).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw

© oo N

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia
(Dz.U. 2015.1775)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora nadzoru
inwestorskiego ( Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 r. nr 166, poz. 1360)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024.54 t.j.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach ( Dz. U. 2023.1587 t.j. )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024.14781t.j.)
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II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

001 Organizacja placu budowy

002 Roboty przygotowawcze - wyznaczanie osi obiektow 1 kanatdow oraz punktow
wysokosciowych

003 Zdjecie warstwy humusu

004 Roboty ziemne kubaturowe

005 Zbrojenie betonu

006 Beton

007 Roboty murowe

008 Elewacja 1 dach z ptyt warstwowych

009 Stolarka budowlana

010 Posadzki

011 Konstrukcje stalowe

012 Roboty ziemne — rurociagi na terenie oczyszczalni

013 Rurociagi z rur PCV - kanalizacja sanitarna i rurociagi technologiczne
014 Rurociagi z PE na terenie oczyszczalni — ktadzenie rurociggow
015 Rurociagi stalowe i armatura

016 Instalacja wody cieptej i zimnej

017 Wentylacja mechaniczna

018 Droga dojazdowa i plac utwardzony na terenie oczyszczalni
019 Krawezniki betonowe

020 Chodnik z brukowej kostki betonowej

021 Betonowe obrzeza chodnikowe

022 Zielen na terenie oczyszczalni

023 Roboty rozbiérkowe

27



28



001 Organizacja placu budowy

Kod CPV: 45100000-8

SPIS TRESCI

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres rob6t objetych SST
1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot
2. Materiaty
2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow
3. Sprzet
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport Materialow 1 sprzgtu
5. Wykonywanie robot
5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
5.2. Ogrodzenie placu budowy
5.3. Obiekty kubaturowe
5.4. Obiekty sanitarni — higieniczne
5.5. Punkt poboru wody
5.6. Punkt poboru energii elektrycznej
5.7. Wytwornie i warsztaty
5.8. Place sktadowe
5.9. Drogi
5.10.08wietlenie placu budowy
5.11.Wyposazenie przeciwpozarowe
6. Kontrola jakosci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
7. Odbior robot
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
7.2. Sposob odbioru robot
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace organizacji placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt 1,1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad organizacji placu budowy.

1.3.1. Zakres robot
W zakres robdt zwigzanych z organizacja placu budowy wchodza:
- ogrodzenie placu budowy.
- obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).
- obiekty sanitarno- higieniczne.
- punkt poboru wody.
- punkt poboru energii elektryczne;.
- wytwornie 1 warsztaty.
- place sktadowe.
- drogi.
- oswietlenie placu budowy.
-Wyposazenie przeciwpozarowe.

1.3.2. Plan zagospodarowanie placu budowy

Rozpoczecie budowy 1 zagospodarowania placu budowy poprzedzi¢ nalezy opracowaniem
»planu zagospodarowania placu budowy". Plan ten powinien opracowa¢ wykonawca robot, ktory
uwzglednia wilasne mozliwosci techniczne w zakresie posiadanych elementow zaplecza budowy,
wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisow szczegélnych. Plan wymaga uzgodnienia z
Inwestorem w zakresie zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji. Plan zagospodarowania
placu budowy powinien zawierac:

1 opis techniczny obejmujacy zestawienie elementdw zagospodarowania placu budowy, ich
powierzchni uzytkowych 1 krotkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien takze zawierac
sposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego placu budowy.

2. plan zagospodarowania sporzadzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); na
planie nalezy zaznaczy¢ wszystkie elementy zaplecza budowy lacznie z projektowanymi
przytaczami energii elektrycznej, wody 1 kanalizacji.

3. schemat podtaczenia rozdzielni budowlanej 1 liczniki energii elektryczne).

4. schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow



Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5
4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 6

4.2 Transport sprzetu i materialow

Sprzet 1 materialy do organizacji placu budowy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2

5.2. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktorej prowadzone bgda roboty
budowlane, a takze na powierzchni, na ktorej znajda si¢ elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno
by¢ trwale 1 szczelne. Wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m. Od strony drog 1 innych
miejsc publicznych ogrodzenie powinno by¢ pelne, a od strony laséw lub terenéw przemystowych
dopuszcza si¢ stosowanie ogrodzenia azurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu nalezy zamontowac
bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynika¢ z uktadu komunikacyjnego
drog 1 chodnikéw znajdujacych sie poza placem budowy oraz planowanego uktadu komunikacyjnego w
obrebie placu budowy. Bramy 1 furki powinny otwiera¢ si¢ do wewnatrz placu budowy, a ich konstrukcja
powinna zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania.

5.3. Obiekty kubaturowe.

Obiekty kubaturowe obejmuja barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:
1. biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),

2. szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),

3. magazyn narzedziowy i materialdw drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie),

4. magazyn og6lny (obudowana wiata).

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i1 jadalnie powinny by¢ wyposazone w
instalacj¢ elektryczna, a w okresie zimowym dodatkowo w instalacje grzewcza Liczba 1 wielko$¢
obiektow kubaturowych powinna wynika¢ z przewidywanej liczby zatrudnionych pracownikow
umystowych 1 fizycznych w przypadku biura, szatani 1 jadalni, a w przypadku magazynow z planowanej
liczby 1 wielkos$ci sktadowych materiatow, narzedzi i urzadzen.
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5.4. Obiekty sanitarno- higieniczne.
Obiekty sanitarno- higieniczne, ktore koniecznie nalezy urzadzi¢ na zapleczu budowy obejmuja:

1. ustepy (1 oczko 1 1 pisuar na 30 robotnikow),
2. umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotnikow).

5.5. Punkt poboru wody.

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien by¢ zlokalizowany co najmniej 10 m od
budynku. Punkt poboru wody powinien by¢ wyposazony w armatur¢ umozliwiajaca podiaczenie
weza oraz pobor wody do wiader i pojemnikdow. Teren przy punkcie poboru wody nalezy utwardzi¢ i
wyprofilowa¢ w strong budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego placu nalezy zorganizowac do
kanalizacji lub studzienki chtonnej. Pobor wody dla potrzeb budowy nalezy opomiarowac. Instalacje
wodociggowa stanowigcg punkt poboru wody nalezy zabezpieczy¢ w okresie zimowym przed
zamarzni¢ciem. Miejsce poboru wody do picia nalezy odpowiednio oznakowac.

5.6. Punkt poboru energii elektrycznej.

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna by¢ rozdzielnia budowlana
wyposazona w licznik energii elektryczne;.

5.7. Wytwornie i warsztaty.

Wytwornie betondw 1 zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, ktdre majg
by¢ urzadzone na placu budowy wymagaja wlasciwego zabezpieczenia podioza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwomie i
warsztaty wymagaja zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektryczne;.

5.8. Place skladowe.

Place sktadowe przeznaczone do skladowania materiatdéw budowlanych przeznaczonych
do wbudowania, a takze materiatdéw i urzadzen uzyskanych z demontazu nalezy lokalizowaé
zgodnie z ogodlnymi zasadami sktadowania tych materialdow oraz w zalezno$ci od planowanej
organizacji robot budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place skladowe wymagaja
wlasciwego zabezpieczenia podloza gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w
szczegblnosci grunt urodzajny i1 wody gruntowe. Place skladowe wymagaja przygotowania
powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni
istniejacych. Nawierzchnie tymczasowe moga by¢ wykonane z plyt lub elementéw
prefabrykowanych. Podtoze gruntowe moze tez by¢ zabezpieczone warstwa zwiru lub pospoiki.

5.9.Drogi.

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi¢ drogi stuzace do transportu
materialdéw budowlanych n plac budowy i w obrebie placu budowy. W pierwszej kolejnos$ci nalezy
wykorzystywac drogi istniejace, ale nie moga one by¢ przecigzane przez dopuszczenie Wjazdu na nie
pojazdow, ktorych nacisk osi przekracza no$no$¢ nawierzchni drogi. Trase drog w obrebie placu
budowy zaleca si¢ tak wytyczy¢, aby mozna bylo wjecha¢ z placu budowy bez zawracania i bez
cofania (trasa przelotowa). Nawierzchni¢ drog nalezy utwardzi¢ w zaleznosci od wielkoSci
przewidywanego obcigzenia pojazdami. Nawierzchni¢ drog mozna wykonaé z plyt lub elementéw
prefabrykowanych, ttucznie lub zuzlu.
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5.10. Oswietlenie placu budowy.

Plac budowy nalezy o$wietli¢ stypizowanym sprz¢tem do o$wietlenia placow budow. Na
placu budowy nalezy zainstalowa¢ co najmniej 3 oprawy rteciowe.

5.11. Wyposazenie przeciwpozarowe.

Kazdy obiekt kubaturowy powinien by¢ wyposazony w gasnice o masie 2 kg srodka
gasniczego. Niezaleznie od tego nalezy urzadzi¢ punkt przeciwpozarowy wyposazony w
nastepujacy sprzet gasniczy:
agregat proszkowy 25 kg - 1 sz.
gasnice proszkowe lub $niegowe - 2 Szt.
koce gasnicze - 2 szt.
beczke z woda o pojemnosci 200 dm? -1 szt.
wiadra-2 szt.
topaty - 2 szt.

Sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany badaniom technicznym i1 czynno$ciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach szczegdlnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 45232440-8 Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 7

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specytikacji Technicznej pkt. 9

7.2. Sposéb odbioru roboét

Odbidr zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczgcia
wykonywania robot budowlanych. Z odbioru elementéw placu budowy nalezy sporzadzi¢ protokoét.
Odbidr urzadzen 1 instalacji elektrycznych musi by¢ poprzedzony wykonaniem pomiarow wraz z
protokotami w zakresie skuteczno$ci zerowania oraz rezystancji izolacji. Odbior instalacji
wodociggowe]j zabezpieczajaca w wode dla potrzeb budowy wymaga wczesniejszego pobrania
probki wody 1 sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda jest zdatna do picia.
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002 Roboty przygotowawcze — wyznaczanie osi obiektow i kanalow oraz punktéow
wysokosciowych

Kod CPV: 45111200-0

SPIS TRESCI

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres rob6t objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
2.2. Rodzaje materiatow
3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
3.2. Sprzet pomiarowy
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport sprz¢tu 1 materialow
5. Wykonywanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia pkt. gtdéwnych osi obiektoéw 1 pkt. Wysokosciowych
5.4. Wyznaczenie potozenia obiektow
6. Kontrola jakos$ci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
6.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych
7. Odbior robot
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
7.2. Sposéb odbioru robot
8.  Przepisy zwigzane
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wytyczeniem trasy punktéw wysokosciowych i
osi obiektow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie polozenia obiektow
oczyszczalni .

1.3.1. Odtworzenie osi obiektow na oczyszczalni i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wytyczenie potozenia obiektéw oczyszczalni i
rurociggow na terenie oczyszczalni wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gldwnych osi
obiektow
b) uzupehienie osi dodatkowymi punktami
c¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdw roboczych),
d) wyznaczenie ramy budowlano - montazowe;j
e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
f) wyznaczenie osi kanatow
g) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow

Wyznaczenie obiektow obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i1 punktow
wysoko$ciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaly, ochrong ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie 1 ewentualne otworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
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Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gldwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury stalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow
zatlamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm 1 dIugps',ci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki" powinny mie¢ dlugos$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy 1 punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:
-teodolity lub tachimetry,,
-niwelatory,
-dalmierze,
-tyczki,
-taty
-taSmy stalowe, szpilki

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy 1 jej punktdéw wysokoSciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 6.

4.2 Transport sprz¢tu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGiK(od 1| do 7). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejaé od
Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru o wszelkich biedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtoéwnych trasy i (lub) reperow roboczych.

Bledy te powinny by¢ usuni¢te na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe;j
sg zgodne z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu..

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢

zaopatrzone w oznaczenia okres§lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
polozenie tych punktow.

Forma 1 wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza
do obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi obiektow
i punktow wysokosciowych

Punkty gtowne osi obiektow powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwatly, przy uzyciu
pali drewnianych. lub shupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomigdzy punktami glownymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) przy
kazdym obiekcie inzynierskim

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt obejmujacymi obiekty na
oczyszczalni. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzegdne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni blad niwelacji
po wyrdéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne
1 jednoznaczne okres$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Wyznaczenie polozenia obiektow.

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
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a) wytyczenie osi,
b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.
6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem osi obiektow i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach 1
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.
7.2. Sposéb odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Glowny
Urzad Geodezji 1 Kartografii, Warszawa 1979.
. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979
. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983
. Wytyczne techniczne G-3. I. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
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003 Zdjecie warstwy humusu
Kod CPV: 45112210-0

SPIS TRESCI
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
2. Materiaty
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Sprzet do zdjecia humusu 1 darniny
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport humusu i darniny
5. Wykonanie robot
5.1.0go6lne zasady wykonania robot
5.2. Zdjecie warstwy humusu
6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
6.2. Kontrola usuni¢cia humusu
7. Odbior robot
8. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Ogélne wymagamy dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2
2. MATERIALY
Nie wystepuja
3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu lub darniny

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstw humusu i darniny nie nadajacej si¢
do powtornego uzycia nalezy stosowac:
- rOwniarki,
- spycharki,
- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprz¢tem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do
powtornego uzycia, nalezy stosowac:
- noze do cigcia darniny
- fopaty 1 szpadle.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 6.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozié
transportem samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegltosci, warunkéw lokalnych 1
przeznaczenia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny
przeznaczonej do powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie
powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2,

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopoéw i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub
darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do podzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i1 krzewdéw oraz do innych czynno$ci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczefstwa robot
(zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej tub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opadow i bezposrednio po nich aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSC I ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.
6.2. Kontrola usuni¢cia humusu
Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usuni¢cia humusu
04. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.
04. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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004 Roboty ziemne kubaturowe
Kod CPV: 45111200-0

SPIS TRESCI:
1. Przedmiot i zakres
1.1.Przedmiot SST
1.2.Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robot objetych SST
1.4.0Okre$lenia podstawowe
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
2. Materialy (grunty) — wymagania ogolne
2.1. Wykopy
2.2. Grunty do wykonani podktadu
2.3. Podktad pod posadzki
2.4. Zasypy
2.5. Nasypy konstrukcyjne
2. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Sprzet stosowany przy robotach ziemnych
4. Transport
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
4.2 Transport materiatow
5. Wykonywanie robét
5.1.Wykopy
5.2.Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.3. Zasypki
5.4.0dwodnienia wykopow
6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
6.2. Wykopy
6.3. Podktady 1 nasypy
6.4. Zasypki
7.  Obmiar robét
8. Odbior robot
9. Podstawy platnosci
10. Przepisy zwiazane
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych przy budowie oczyszczalni Sciekdw.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchodza:

- wykopy.

- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

- wykonanie warstwy filtracyjnej.

- podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

- podktad podposadzkowy z piasku zwyklego.

- nasypy konstrukcyjne.

- zasypki

- transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Ogélne wymagamy dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2
Wykonawca robdt jest odpowiedzig Iny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Wykopy

Przy wykonywaniu wykopow materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopoéw w ostonie
scianek szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzce stalowe, ktorych
rodzaj 1 typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czesto spotykane grodzce
typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢
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taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a Sciany wykopu przed
obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania $cianek jako elementow przysztej konstrukcji musza

spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.
2.2. Grunty do wykonania podkladu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczace pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- faczna zawarto$¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakcji pylowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Podklad pod posadzki

Do wykonania podktadu pod posadzki nalezy stosowac piasek zwykty.
2.4. Zasypy

Do zasypywania wykopow wg moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
nie zamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roé$linna, odpadki materiatow

budowlanych itp.
2.5. Nasypy konstrukcyjne
Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych powinien posiada¢ nastgpujace
wilasciwosci:
- max. Srednica ziaren d<120mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>3,
- granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
- pecznienie pod wptywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,
- odporno$¢ na rozpad <10%.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

3.2. Sprzet stosowany przy wykopach ziemnych

Roboty mogg by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac

przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 6.

4.2. Transport materialow

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodno$¢ 1 warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie

warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych (dotyczy tunelu).

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kolkéw kierunkowych, law wysokosciowych 1 reperow
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopoéw, niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna
wykopu.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopoéw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre§lono inaczej dopuszcza si¢
stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(20 W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow 1 materiatow, oraz miec¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np.
rozmy¢ ie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych

czynnikow.
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5.14. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.15. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1)Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2)Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3)W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia

odpowiednich decyzji

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

52.1. Wykonawca moze przystagpi¢ do uktadania podsypek i1 warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z
odpadkow materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu,
roOwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
od Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.23. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki

(2)Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych.

(3)Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.

(4)Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5)Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki
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5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

(@ Przed rozpoczg¢ciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materialow budowlanych i §mieci

(3) Uktadanie i zaggszcezanie gruntdow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow r¢cznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi

tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js
=0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w
sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.4.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postegpowaé¢ w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i1 nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindbw wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac: zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg prawidtowos$¢ wytyczenie robdt w terenie
przygotowane terenu rodzaj i stan gruntu w podlozu wymiary wykopoéw zabezpieczenie i
odwodnienie wykopow.



6.3. Podklady i nasypy
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowane podloza
- materiat uzyty na podktad
- grubos$¢ 1 rownomiernos¢ warstw podkiadu

- sposob 1 jakos¢ zageszcezenia.

6.4. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ 1 rownomiernos¢ warstw

- zasypki sposob i jako$¢ zageszezenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3a:

- dla wykopow- [m?]

- dla podktadéw i nasypow - [m?]

- dla zasypki- [m®]

- transport gruntu - [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Wykopy - placi sie za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuije:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody 1
odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i
utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Wykonanie podktadow i nasypow - placi sic za m® podkladu po zageszczenia. Cena
obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i1 zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni
Zasypki- ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatow zasypanie,

- zageszczenie 1 wyrdwnanie terenu.
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Transport gruntu - ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odleglosci transportu. Cena obejmuije:

-zatadowanie gruntu na $rodki transportu

-przewo6z na wskazang odlegtos¢

-wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial 1 opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowei jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy. PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali

niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiarow.
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005 Zbrojenie betonu
Kod CPV:45262310-2

SPIS TRESCI:
1. Przedmiot i zakres
1.1.Przedmiot SST
1.2.Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robot objetych SST
1.4.0Okre$lenia podstawowe
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
2. Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa
3.Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
3.2. Sprzet stosowany przy wykonywaniu zbrojenia
4. Transport
4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu
4.2.Transport stali
5. Wykonywanie robot
5.1.Wykonanie zbrojenia
6. Kontrola jakoSci robét
7.0bmiar robét
8. Odbior robot
9. Podstawy platnosci
10. Przepisy zwiazane
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych
wystepujacych na obiektach oczyszczalni $ciekow.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchodza:
- przygotowanie i montaz zbrojenia pr¢tami okragtym 1 zebrowanymi ze stali A-l|

14.  Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

15.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

2.1.  Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-EN 1992-1-1:2008
(1) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
* Wiasnosci mechaniczne 1 technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiadac

wymaganiom podanym w PN-EN 10080. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej.
Granica plastycznosci Stosunek wytrzymatosci na Wydtuzenie procentowe
Klasa stali ¢ IEMPa] rozcigganie do granicy pod maksymalnym
¥ plastycznosci obcigzeniem &y
A 1,05 2,5
B 400-600 [MPa] 1,08 5,0
C 1,15-1,35 7,5
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* W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac
peknieé,naderwan i rozwarstwien.

(2) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pgkniecia widoczne golym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawakowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

e jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki 1 pretow gladkich,

e jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.

(3) Odbior stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
znak wytworcy, $rednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrobki
cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
e na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
e odchylki wymiarow przekroju poprzecznego pretdOw i ozebrowania powinny si¢ miescié W
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
e prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigk-
szego niz 5 mm na 1 m dtugos$¢ i preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
e Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
Badanie stali na budowie.
e Dostarczong na budoweg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych, stal peka przy gieciu. Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych
podejmuje Inzynier.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.
3.2. Sprzet stosowany przy wykonywaniu zbrojenia

Roboty mogg by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac

przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

pkt. 6.

4.2. Transport stali

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby
unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé¢ np.
lampami lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wilasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-1-1:2008

Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami

C) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢é i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio

w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szafowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego W projekcie.

Dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierad
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczng dhugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego.
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Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami
roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dlugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za
pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a
takze oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 10080:2007  Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogdlne

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkow
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006 Beton
Kod CPV: 45262300-4

SPIS TRESCI:
1. Przedmiot i zakres
1.1.Przedmiot SST
1.6.Zakres stosowania SST
1.7.Zakres robot objetych SST
1.8.0Okreslenia podstawowe
1.9.0g6lne wymagania dotyczace robot
2. Materialy
2.1. Sktad mieszanki betonowe;j
2.2. Materiaty do wykonania podbetonu
3. Sprzet
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu
3.2. Sprzet stosowany przy wykonywaniu betonu
4. Transport
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
4.2.Srodki transportu
4.3. Czas transportu i wbudowywania
5. Wykonywanie robot
5.1.Warunki ogdlne
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.4. Pielegnacja betonu
5.5. Wykonczenie powierzchni betonu
5.6. Wykonanie podbetonu

6. Kontrola jakoS$ci robét

7.0bmiar robét

8. Odbior robot

9. Podstawy platnosci

10. Przepisy zwigzane
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot betoniarskich.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4.  OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.2.  Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012 o nastepujacych markach: marki ,,25" - do betonu -B20
marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen  normy PN-EN 197-1:2012 wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢
nastgpujacym sktadem:

-Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

-Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

-Zawartos$¢ alkaliow do 0.6%

-Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

-Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

C) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-EN 27965-1:1994

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

-0znaczenie

-nazwa wytworni 1 miejscowosci
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-masa worka z cementem

-data wysytki

-termin trwato$¢ 1 cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we WSypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikoOw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jako$ci
zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-10000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tyko badania podstawowe.

. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

-oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

-oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

-sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach 1 nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

)] Magazynowanie i okres sktadowania
. Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
* dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

. dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw
poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche 1 czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych.

. Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $§wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroéznienie.

2.1.2. Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
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Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN
12620:2004, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie
powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w S$wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
0znaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2008,

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-62002 i stato$ci zawarto$ci frakeji 0-2 mm.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na $ciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu: pospotka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. Ilo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm®, wilgotno$é optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

3.2. Sprzet stosowany przy wykonywaniu betonu

Dozatory musza mie¢ aktualne $§wiadectwo legalizacji Mieszanie skladnikow powinno si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolno spadowych).

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

pkt. 6.

4.2. SrodKi transportu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami).

[los¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

4.3. Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz: 90 minut przy

temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy
temperaturze otoczenia +30°C
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogélne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1.Dozowanie sktadnikow:

. Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylaczne
wagowo, z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

5.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrana si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujga odrebne wymagania technologiczne przy czym
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza na tezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach 1 korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubo$¢ 1 do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubos¢ 1 wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

5.2.4. Zaggszczane betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami
o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;j.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.
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Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Beki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak
aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratordw powinno by¢ trwatle i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku napr¢zen gtéwnych.

. Powierzchnia betonu w miegjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy
zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

() Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
InZynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikow betonu

-badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu.
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5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1.Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inwestora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

5.3.2.Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.3.3.Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie oslonigcie i1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji

5.4. Pielegnacja betonu

5.4.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu 1 prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajagcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni

Woda stosowana do polewania betonu powinna speilnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami

i drganiami

5.4.2. Okres pielggnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych lub  wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.4.3. Izolacja betonu
Po wykonaniu konstrukcji betonowych nalezy zabezpieczy¢ je przed wilgocig poprzez dwukrotne
natozenie warstwy Abizolu R+P
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5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami
kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

peknigcia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wicksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany, rdwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczongj
pod izolacje nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

5.5.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

-wszystkie wystajace nierownos$ci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepaé, aby otrzymac¢ rowng 1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw 1 pordw,

-wyrOwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢  nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usunaé¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkltadany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci i oraz rzednych wg projektu technicznego.
6.KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonana betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3:
-dla betonu- 1 m® wykonanej konstrukcji
dla podbetonu- 1 m® wykonanego podbetonu.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej pkt.9

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa dla betonu:
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- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkceji
- oczyszczenie podioza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworoéw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zaggszczeniem 1 wyrdwnaniem powierzchni
- pielegnacj¢ betonu
- rozbiorka deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialow rozbiorkowych poza granice obiektu. Podbeton
na podtozu gruntowym.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie
podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 196-1:2005 Metody badania cementu - Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:2005 Metody badania cementu - Czes¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i statosci
objetosci

PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu - Cze¢s¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia
PN-B-19701:1997  Cement - Cement powszechnego uzytku - Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-03002:2007  Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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007 Roboty murowe
Kod CPV: 45262520-2

SPIS TRESCI:
1. Przedmiot i zakres
1.1.Przedmiot SST
1.2.Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
2. Materialy
2.1. Woda zarobowa
2.2. Wyroby ceramiczne
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienna
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Sprzgt stosowany przy wykonywaniu robot murowych
4. Transport
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu
4.2 . Transport materialow
5. Wykonywanie robot
5.1.Wymagania ogolne
5.2. Mury z cegly pelnej
5.3. Mury z cegly kratowki
5.4. Sciany warstwowe
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Materiaty ceramiczne
6.2. Zaprawy
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow
7.0bmiar roboét
8. Odbior robot
9. Podstawy platnosci
10. Przepisy zwiazane
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru muréw z materiatow ceramicznych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewngtrznych obiektow tzn.:

- zamurowanie okien.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inwestora.
2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana peina klasy 10 wg PN-EN 1996-2:2010
1 Wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h =65 mm
2 Masa 33-4,0 kg
"3 Cegtla budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

! Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym  przez  calag  grubos¢  cegly nie moze  przekraczac
dla cegly - 10% cegiet badanych.

*1 Nasiakliwo$¢ nie powinna byé wyzsza niz 24%.

2 Wytrzymaloéé na $ciskanie 10,0 MPa
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3 Gestoé¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
*  Wspotczynnik przewodno$é i cieplnej 0,52-0,56 W/mK
** Odpornoéé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania — brak

uszkodzen po badaniu.
"> Odporno$é¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta sig.

2.2.2. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-EN 1996-2:2010

6 Wymiary jak poz. 2.2.1.

“T Masa4,0-4,5 kg.

"8 Dopuszczalna ilo$é cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

“  Nasigkliwoé¢ nie powinna by¢ wicksza od 16%.

"0 Wytrzymato$é na $ciskanie 15 MPa.

‘I Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

“120dpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadia si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigcie. Ilos¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza
niz:

1 2 na 15 sprawdzanych cegiet
“2 3 na 25 sprawdzanych cegiet

3 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegla budowlana petna licowka klasy 15 MPa
* Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwos$¢ 1, odpornosci na dzialanie mrozu jak dla
cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ uzycia cegiel uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym

zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50
4 Wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

® Masa2,15-2,8 kg

" Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

T Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa

" Gestoé¢ pozorna 1,3 kg/dm®
" Wspotezynnik przewodnoéci cieplnej 0,55 W/mK
"0 Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.
2.2.5. Cegta kratowka klasy 10
Cegta kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

L Wymiary typ KI 1 =250 mm, s = 120mm,h = 65mm
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2 Masatyp KI 23-2,9 kg
% Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h= 140 mm
" Masatyp K2 4,9-63 kg

®  Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

" Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa
T Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm®,

"8 Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 033-0,34 W/mK
"9 Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac¢ tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.
2.2.6. Pustak typu ,,Max”
"0 Wymiary 288x188x220
"I Masa okoto 8 kg

"2 Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

13 Wytrzymato$é na $ciskanie 10,0 MPa

14 Wspotezynnik przewodnosci cieplnej 029 W/mK

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka 1 sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 X 1 : 6
1 : 1 : 7
1 X 1,7 : 5
cement: wapienne piasek
hvdratvzowane:
1 : 6

1 : 7



Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 03 : 4

1 : 05 ; 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 03 X 4

1 : 05 ; 4,5

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogto by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
PO jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, Kktore powinno tworzyé
jednolita 1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczen obcych. Skad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

3.2. Sprzet stosowany przy wykonywaniu rob6t murowych
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

4.2. Transport materialow

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty

statecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6lne:
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a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow 1 otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gldéwnych.

C) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie roéwnomiernie na calej ich dlugosci W miejscu
potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowal strzepia zazebione
koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla, suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

f)  Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikoéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dluzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw

cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegly pelnej
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
aminimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelione zaprawa. W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci
5-10 mm.

5.3. Mury z cegly kratowki
a) Cegle kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewngtrznych —$cian
nos$nych,
samonos$nych 1 ostonowych.
b) Mozna jg rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.
C) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w
granicach

zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.
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d) Cegly w murze nalezy uktadaé¢ tak, aby znajdujgce si¢ w nich szczeliny mialy
Kierunek
pionowy.

e) Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie
cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelne;.

f)  Grubos$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych
-10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 1 -2 mm, a
dla spoin pionowych =5 mm.

5.4. Sciany warstwowe z pustaka typu ,,MAX”

5.4.1. Wewngtrzne czesci Scian warstwowych wykonywac¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1. z
wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej 0 8 mm rozstawionych co
0,8-1,0 m.
Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym (Materiat wg SST B. 15.05.02).
5.4.2. Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie
z wymaganiami jak dla czg¢$ci wewnetrznych.
5.4.3.Zewngtrzne czegSci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze
szczegdlng starannos$cia, tak aby lico mialo prawidlowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci
Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za
pomocg pionu, powinny wykazywaé¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szeroko$ci spoin
do 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem 1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
—  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw 1 ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto§¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac

badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).
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6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i

wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw

Dopuszczalne odchytki wymiardéw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchyiki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania | 3 6
skrzywienia: - na 1 10 20
metrze diugosci - na

Odchylenia od pionu -na 36 6
wysokosci 1 m - na 20 10
wysokosci kondygnacji 30

- na catej wysokosci

Odchylenia kazdej warstwy od 1

poziomi - na 1 m dlugo$ci —na 15

calej dlugosci

Odchylenia gomej warstwy od 1 2
poziomu - na 1 m dlugo$ci - na 10 10
catej dhugosci

2
30

Odchylenia wymiarOw otworow w +6,-3 +6,-3
$wietle o wymiarach: do 100 cm +15,-1 +15,-10
szeroko$¢ wysokos¢ ponad 100 cm +10,-5 +10,-5
szerokos$¢ wysokosé +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest - m? muru o odpowiedniej grubosci
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych
robot wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
C) zaswiadczenie o jako$ci materialdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
0) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.



9. PODSTAWY PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1996-1-1:2010. Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1: Reguly ogodlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych; poprawki: PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010, PN-
EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010;
PN-EN 1996-1-2:2010. Projektowanie konstrukcji murowych. Czg§¢ 1-2: Reguly ogdlne —
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe; poprawka PN-EN 1996-1-2:2010/NA:2010;
PN-EN 1996-2:2010. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes$¢ 2: Wymagania projektowe, dobdr
materialdw 1 wykonanie muréw; poprawki: PN-EN 1996-2:2010/NA:2010, PN-EN 1996-
2:2010/Ap1:2010;
PN-EN 1996-3:2010. Projektowanie konstrukcji murowych. Czgs¢ 3: Uproszczone metody obliczania
konstrukcji niezbrojonych; poprawka PN-EN 1996-3:2010/NA:2010.
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008 Elewacja i dach z ptyt warstwowych
Kod CPV: 45261213-0

SPIS TRESCI:
1. Przedmiot i zakres
1.1.Przedmiot SST
1.2.Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne
2.2. Stosowane materiaty
2.3. Przyjecie materiatéw na budowe
2.4. Przechowywanie materiatow
3. Sprzet
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Sprzgt stosowany przy wykonywaniu pokry¢ dachowych
4. Transport
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych plytami warstwowymi wraz z obrébkami
blacharskimi.

1.2.Zsstosowania SST

Niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) jest czescig dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych i oktadzin §cian ptytami warstwowymi wraz z
obrobkami blacharskimi oraz elementami wystajagcymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Przy wykonywaniu pokry¢ dachowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachéwka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.

2.1 Wymagania ogoélne

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty
techniczne lub powinny by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Materiaty stosowane do robdt dekarskich do dnia uzyskania przez Polske czlonkostwa w
Unii Europejskiej powinny mie¢ certyfikat na znak bezpieczefstwa, certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z Polska Norma.

Z dniem uzyskania przez Polsk¢ cztonkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie
powinny:

- miec certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa czlonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie
by¢ oznaczone znakowaniem CE,
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- mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta - w przypadku wyrobéw podanych w wykazie Komisji Europejskiej
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Na opakowaniach materiatow stosowanych do wykonywania rob6t dekarskich powinien
si¢ znajdowac termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania materiatéw do robot dekarskich powinien by¢ zgodny
z wymaganiami producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatoéw przeznaczonych do wykonywania robot dekarskich.

2.2 Stosowane materialy

- plyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 10cm

- blacha stalowa powlekana na obrobki blacharskie w kolorze szarym
- rynny i rury spustowe PVC

- uszczelki

- wkrety stal. samogwint.do blach

- uchwyty do rynien dachowych

2.3 Przyjecie materialow na budowie

Podstawe przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe stanowia:
- projekt techniczny,
- dokumenty od producenta,
- sprawdzenie oznaczenia wWyrobow,
- sprawdzenie zgodnosci wybranych wlasciwosci wyrobow z dokumentami.

Projekt techniczny powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobow przeznaczonych
do wykonania pokrycia. Na budow¢ moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie
lub wyroby zastgpcze wedlug specjalnej dokumentacji dotyczacej odstepstw od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii
wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne badania wiasciwosci wyrobow pokrywczych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wymaganiami norm dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu ,,aprobata
techniczna".

Wyroby pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstgpstw od
projektu,
- sg wlasciwie opakowane 1 oznakowane,
- spelniaja wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- maja deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do Unii
Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Przyjecie wyrobow na budoweg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4 Przechowywanie materialéw

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.
3.2. Sprzet stosowany przy wykonywaniu pokry¢ dachowych

Roboty mozna wykonaé rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$§¢ materialéw 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

4.2. Transport i skladowanie

Podstawowym srodkiem transportu dla ptyt warstwowych sa samochody cigzarowe ze
skrzynig lub naczepa otwartg, umozliwiajace zaladunek dtugich ptyt (do 13,60 mb) z obu stron
samochodu. Zaleca si¢ nastgpujace warunki techniczne dla pojazdow przeznaczonych do
transportowania ptyt warstwowych:

* skrzynia z plandeka
* skrzynia dtuzsza od przewozonych ptyt (pakiet plyt powinien leze¢ na platformie calg
dlugoscia)
* pasy transportowe mocujace tadunek powinny by¢ rozmieszczone na pakiecie plyt na
kazdej podporze (naciagg pasow nie moze powodowac odksztalcenia ptyt)
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisOw
ruchu drogowego.

Plyty warstwowe nalezy umiesci¢ na legarach, nie mniej niz 250 mm nad powierzchnig terenu.
Dopuszcza si¢ skladowanie najwyzej dwoch pakietow jeden na drugim. Zaleca si¢
przechowywanie w zamknigtych 1 przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z
dala od nawozow, kwasow, tugéw, soli 1 innych substancji korozyjnych. Nie dopuszcza si¢
sktadowania plyt bez przykrycia. W przypadku krotkotrwalego przechowywania pod plandeka
(max. dwa tygodnie) nalezy zapewni¢ swobodny przepltyw powietrza. Jesli okres przechowywania
jest dtuzszy niz dwa tygodnie, ptyty nalezy umiesci¢ we wlasciwie wentylowanym pomieszczeniu
1 zostawi¢ odkryte, ze swobodnym dostepem powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie si¢
do powyzszych zalecen moze spowodowac powstanie odbarwien powloki, tzw. ,biatej rdzy”,
trwatych uszkodzen rdzenia, a takze utrate¢ gwarancji.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot wg Ogdlnej Specyfikacji technicznej pkt. 5
5.2. Pokrycia z ptyt warstwowych

Przed rozpoczgciem montazu ptyt warstwowych nalezy:
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» Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania (ewentualne roznice nalezy
usungc).

» Skontrolowa¢ czy rozstaw platwi jest zgodny z wytycznymi zawartymi w tablicach obcigzen
statycznych.

* Sprawdzi¢, czy powierzchnie ptatwi stanowig plaszczyzng (ewentualne roznice nalezy
zniwelowac).

* Przygotowa¢ narzg¢dzia niezbedne do montazu ptyt.

» Wlasciwe przygotowanie konstrukcji utatwi montaz, zapewni prawidtowe dziatanie facznikéw
mocujacych plyte oraz nada wlasciwg estetyke obudowie obiektu.

e Zabrania si¢ wykonywania wszelkich robot spawalniczych w poblizu plyt, gdyz moze to
spowodowac trwate uszkodzenia powtoki.

* Na prawidlowe przeprowadzenie montazu ptyt warstwowych istotny wplyw maja warunki
atmosferyczne: szybko$¢ wiatru, opady atmosferyczne, widocznos¢. Szybkos¢é wiatru nie powinna
by¢ wigksza niz 4° w skali Beauforta (9 m/sek.) ze wzgledu na stosunkowo maly cig¢zar ptyt przy
ich znacznej powierzchni. Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt w czasie opadéw atmosferycznych
(deszczu lub $niegu) oraz w czasie gestej mgly.

* Prace uszczelniajace powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia powyzej 4 °C.

» Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu plyt warstwowych musza by¢ prowadzone
zgodnie z wytycznymi producenta oraz z ogolnie obowigzujacymi przepisami BHP dla robodt
montazowych i dekarskich oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych” pod nadzorem 0s6b uprawnionych.

» Okladziny ptyt warstwowych zabezpieczone s3 przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig
ochronng. Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania ptyt. Foli¢ nalezy zdja¢ podczas
montazu elementu, nie pdzniej niz 2 miesigce od momentu zakupu ptyt warstwowych. Juz po
krotkim czasie, na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych ulega ona pgkaniu i moga
wystapi¢ trudnosci z jej zdjeciem z oktadzin ptyt. Zabrania si¢ pozostawiania po montazu folii
poderwanej - pozostawiona folia moze spowodowa¢ odbarwienie lakieru poprzez podciekanie
wody.

* Do przycinania ptyt warstwowych zaleca si¢ stosowanie pilarek o drobno z¢bnych brzeszczotach
lub specjalnych pit tarczowych do metalu, ktore moga by¢ stosowane, o ile wyposazone sg w
dostatecznie doktadne uktady prowadzace.

* Do cigcia ptyt 1 obrobek blacharskich nie dopuszcza si¢ stosowania szlifierek katowych oraz
innych urzadzen, ktére moga spowodowac w strefie cigcia nadmierne nagrzewanie prowadzace do
zniszczenia powlok antykorozyjnych.

» Wyciecia w elementach dachowych, ktére wykonuje si¢ przed montazem plyt ostabiaja przekroj
poprzeczny i w zwigzku z tym miejsca te powinny by¢ odpowiednio usztywnione.

* Do ciecia obrobek blacharskich nalezy uzywaé nozyc recznych. W celu zabezpieczenia powtoki
przed uszkodzeniem, cigcie ptyt i obrobek blacharskich nalezy wykonywaé na stojakach
wyltozonych migkkim materiatem np. filcem itp. Jezeli obrobki sa foliowane, to przed
przystapieniem do ich montowania nalezy zdja¢ foli¢ ochronng. Zabrania si¢ docinania ptyt na
dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp.

* Do mocowania plyt warstwowych do konstrukcji nosnej nalezy uzywaé zalecanych przez
producenta ptyt tacznikow samowiercacych. Typ lacznika zalezy od rodzaju konstrukcji nosnej
1 grubosci montowane] ptyty. Wykonawca prac montazowych powinien w miar¢ mozliwosci
montowac ptyty zgodnie z kolejno$cig numeracji pakietow

* Montaz ptyt 1 obrobek powinien odbywaé si¢ zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrot
elementu o 180° prowadzi automatycznie do powstania roznic kolorystycznych w miejscu
potaczenia danego elementu z elementem obréconym.

* Przy montazu na duzych powierzchniach nalezy wraz z post¢gpem prac budowlanych dokonywaé
na biezgco oceny osiagnietej zgodnosci kolorystycznej z odleglosci, co najmniej 25 m. Im dalej
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osoba oceniajgca znajduje si¢ od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne sg nawet relatywnie
nieznaczne roznice kolorystyczne.

Ponadto zaleca si¢ zdejmowanie folii ochronnej na biezgco, co utatwi oceneg.

* Poszczegolne ptyty mozna podejmowacé z pakietu pojedynczo, uzywajac do tego odpowiednich
narzedzi, jak $ciski stolarskie z ptytka stalowg 1 naktadka filcowg lub gumowa.

* Przy uktadaniu ptyt o dlugosci powyzej 12m nalezy stosowac trawerse belkowa wykorzystujac na
budowie element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z mozliwo$cig podhaczenia ptyty w
kilku miejscach na dtugosci trawersy (co 3 -4 m).

* Przy ukladaniu ptyt dzwigiem nalezy uwzgledni¢ pochylenie dachu, poniewaz w innym
przypadku moga zosta¢ uszkodzone krawegdzie ptyt.

* Przed utozeniem ptyt na konstrukcji dachowej nalezy zdja¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt folie
ochronng.

* W trakcie uktadania i montazu pracownicy wykonujacy montaz, poruszajac si¢ po plytach muszg
posiada¢ obuwie ochronne z migkka podeszwa, aby nie uszkodzi¢ powtoki ptyt.

* Kazdy kolejno uktadany element nalezy przytozy¢é do poprzedniego naktadajac wyprofilowany w
gornej okladzinie w ksztalcie trapezu wypust na grzbiet stykajacej si¢ ptyty.

* Plyty mocowane sa (o ile wytyczne producenta nie okre$lajg inaczej) najpierw po jednym laczniku
do ptatwi ponizej kalenicy, nastepnie przy okapie i do pozostatych ptatwi (z wyjatkiem platwi
przykalenicowej). Plyty skrajne mocowane sa do konstrukcji (platew) trzema tacznikami
samowiercagcymi w gornej czesci trapezu plyty. Plyty posrednie mocowane sg do konstrukcji
(ptatew) dwoma Iacznikami.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane
z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowal szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

5.4. Rynny i rury spustowe

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynniaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%.

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym 1
trapezowym podloze wokoél wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome - w celu osadzenia kolnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach Kkoryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od
elementoéw ponad dachowych.

Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lis¢émi lub innymi
elementami moggcymi stac si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.
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Spadki podluzne koryt odwadniajacych powinny zapewnia¢ swobodny odptyw wody
opadowej.

Rynny 1 rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94702:1999 i PN-B-94701.-1999.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 607:1999.

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by¢ kazdorazowo
ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

6.2.Kontrola wykonania podlozy

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonywania pokry¢.

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach.

Kontrola wykonania podkladéow pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach polega na
sprawdzeniu, czy spetnione s3 wymagania zawarte w p. 5.2. niniejszych Warunkow.

6.3.Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
wymaganiami powotanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkow.
Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mig¢dzyoperacyjna) — podczas
wykonywania robot dekarskich,
- w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu
robot dekarskich.

6. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowg jest:
- dla robét pokrywczych - 1 m?wykonanego pokrycia
- dlarynien i rur spustowych - 1 m wykonanych rynien i rur spustowych
7. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady
Ogolne zasady odbioru robot podano Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 9.

8.2.Podstawa odbioru
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Podstawe do odbioru wykonania robot dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- pelna dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajagcym zgodnos¢
wykonania robot dekarskich i blacharskich z projektem,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakos$ci materiatow 1 wyrobow,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robdt
dekarskich byty pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstgpstw od wymagan niniejszych Warunkéw technicznych.

Protokoét odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot dekarskich z projektem,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady ptatnosci podano Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 10
9.2.Podstawa platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m?
powierzchni pokrywczych oraz dlugosci rynien 1 rur spustowych wedlug skalkulowanych w
kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, ktore obejmuja:

9.2.1. dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obsthugg sprzetu niewymagajacego etatowe] obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
9.2.2. wykonanie pokrycia dachowego:
a) wykonanie pokrycia z blachodachowek,
b) wykonanie obrobek blacharskich,
¢) wykonanie rynien i rur spustowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 506:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;j

PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

pltytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu
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PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002
PN-B-94701:1999

PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-92/B-01707
PN-B-94702:1999
PN-B-20130:2001

PN-EN 607:1999

prEN988

PN-EN 490:2000
PN-B-12070:1996

PN-EN 1304 :2002
PN-B-12020:1997

- Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Czes¢ 1: Stal

- Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odporne;j
na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium

- Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odporne;j
na korozje. Cz¢s¢ 3: Stal odporna na korozje

- Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozj¢, uktadanych
na cigglym podtozu

- Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na cigglym podtozu
- Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych

- Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

- Rynny dachowe i1 rury spustowe z blachy. Definicje, podzial
I wymagania

- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraglych

- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe
(PS-E)

- Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania

- Cynk 1 stopy cynku. Specyfikacja wyrobdéw ptaskich, rolowych
dla budownictwa
-Dachowki 1 ksztattki
wyrobu

- Wyroby budowlane z betonu. Dachowki i gasiory dachowe
cementowe

- Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow

- Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachowki 1 ggsiory dachowe
ceramiczne

dachowe cementowe. Charakterystyka
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009 Stolarka budowlana
Kod CPV: 45421130-4

SPIS TRESCI
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1  WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1

kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;.

1.4.0Kkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczonag wraz z okuciami i1 powlokami
malarskimi.
2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
poifabrykaty tarte odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej 1 drzwiowej powinna zawiera si¢ w

granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady 1 odchytki wymiardéw stolarki drzwiowej 1 okiennej nie powinny by¢ wigksze niz

podano ponizej.
Roznice wymiardw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej Im 5 5
roznica dtugosci przeciwleglych elementow ~ do 1 m 1 1
oscieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m 2 2
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skrzydlo we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos$¢ powyzej I m 2
roznica dtugo$¢ i przekagtnych  do1m
przekatnych  skrzydet we 1ldo2m 3
. powyzej 2 m 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubos¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane
2.2.1.Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
faczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2.Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania

wyroby stolarki budow lanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3.0Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig

olowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.
Nalezy impregnowac:
~ elementy drzwi,

~ powierzchnie stykajace si¢ ze Scianami o$cieznic.

2.3.2.Doboru $rodkow impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkéw ochrony drewna podanymi w §wiadectwach ITB.

2.3.3.Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé
sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych

elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziabnie czynnikow
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atmosferycznych - nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementow

od strony pomieszczenia.
2.4. Srodki do gruntowana wyrobo6w stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub

syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego

do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
farby ftalowe podktadowe, oraz farby ftalowe ogolnego stosowania lub emalie olejno-

zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania.

2.6. Szklo
Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1

m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.
3.2. Sprzet stosowany przy montazu stolarki

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

4.2. Transport materialow
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Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci Sposob

sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia
powierzchni o$ciezy, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolark¢ okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie
Z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczb,a Rozmieszczenie punktow
Wysoko$¢ szeroko$¢ ~ punktow w nadprozu i na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
1504200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypei¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okienngj
~ W sprawdzone 1 przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzie w o$ciezach.
- Uszczelnienie oSciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling
przykry¢
listwa.
- Ustawienie okna nalezy sprawdzi; w pionie 1 w poziomie.
5.2.2.Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,

nie wigcej niz 3 mm.
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Réznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny migdzy osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialow

wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg
SST B.05.00.00.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OScieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie; W
wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasOw kotwionych w oSciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzow Wartos$¢ luzu i odchylek
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami -1 -1
a oscieznicg

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, Sladow pedzla, rys 1
odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac
substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakoSci
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 14351-1:2006 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-B-10085:1983 dla robot szklarskich.
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6.2. Ocena jakoSci

Ocena jakosci powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, sprawdzenie
zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie
jakos¢ 1 materiatdéw z ktorych zostala wykonana stolarka, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z
uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych, sprawdzenie dzialania skrzydet 1 elementow
ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot jest szt. wbudowane;j stolarki w swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty  podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbidér obejmuje

wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
- dopasowane i wyregulowanie ewentualng --naprawe¢ powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne - Cz¢$¢ 1: Okna

1 drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej 1/lub dymoszczelnosci

PN-B-10085:1983 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- warstwy wyrownawcze pod posadzki.
- warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,
z  oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa
szczelin  dylatacyjnych.
- posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza rzadka zaprawg cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem

powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 10083004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
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2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.Cement wg normy PN-EN 191-12002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skltada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypetliacza mineralnego
(azbestu lub welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajagcych (kauczuk lub pak
thuszczowy) Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C. Zastosowanie do wypelniania na szczelin

dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

2.5. Posadzka z zywicy epoksydowej

Samorozlewalna posadzka zywiczna epoksydowa w jednolitym kolorze, antyposlizgowa R11.
3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

3.2. Sprzet stosowany przy wykonywania posadzek

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

4.2. Transport materialow

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 1
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
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Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang

wytrzymatos¢ 1 grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

e  Wytrzymato$¢ podkltadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢

mniejsza
niz: na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa

e Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢é wolne

od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

e  Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku

paskiem papy.

e W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

e  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ciagu co

najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

e  Zaprawg¢ cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

o Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta- 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

+ Tlos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbedne;j,
ilos¢ cementu nie powinna by¢é wicksza niz 400 kg/m®.

Zapraw¢ cementowq nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci rownej grubos$ci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie

z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fata przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

* W ciaggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.

przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

powierzchni woda.

5.2. Posadzki cementowe
* Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

* Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji
podtogi, grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkdw rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych.

* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato$¢ nie

nizsza niz:
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- przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa,
- przy pozostatych posadzkach —|IOMPa.
* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku,

dzielace fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,

przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i
12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Wymagana jako$¢ materialow

Wymagana jako$¢ materialbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktoérych wihasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m2 Ilo$é robot okresla sic na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

- Odbi6r materiatow 1 robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy.

- W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych witasciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
- Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Odbioér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez oceng¢ wzrokowa,
- sprawdzenie grubos$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiardw dokonanych w czasie wykonywania posadzki
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1
mm, a szerokos$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki
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- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdéw 1 sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$¢ i dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 131392003  Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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011 Konstrukcje stalowe
Kod CPV: 45223210-1
SPIS TRESCI

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST.
1.2.Zakres stosowania SST.
1.3.Zakres robot objetych SST.
1.4.0kreslenia podstawowe.
1.5. Wymagania og6lne
2. Materialy
2.1. Stal.
2.2. Laczniki.
2.3.Sktadowanie materiatow i konstrukc;ji.
2.4. Badania na budowie
3.Sprzet.
3.1.Sprzet stosowany do transportu
3.2.Sprzet do robdt spawalniczych
3.3. Sprzet do potaczen na Sruby.
4. Transport.
5.Wykonanie roboét
5.1.Cigcie
5.2. Prostowanie
5.3. Sktadowanie zespotow
5.4. Montaz konstrukcji
6. Kontrola jakosci i odbior robot.
7. Obmiar robot.
8. Odbior robot
9. Podstawa platnoSci.
6. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1

kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

2.1, Stal
Do konstrukc;ji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-
EN 100252002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN  10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugos$ciach:
do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dhugosci
do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wigkszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 102792003
Ceowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyzej 140 mm
-3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dlugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugos$ci wigksze;.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
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(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m;
do 100 mm dla dtugos$ci wigksze;.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dhugos¢ iach:
dla grubosci do 6 mm - 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytka
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci (mm) Zalecane formaty [mm)]
512 1000x2000 1250x250 1500x3000
1000x4000 0 1500x6000
1000x6000 1250x500
powyzej 12 1000x2000 1250x250 1750x3500
0 1500x300

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczeg6lnie blach wezlowych zaleca si¢ stoso-
wanie blach grubych.

2.1.2. Ksztaltowniki zimnogigte.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury
kwadratowe 1 okragte).
Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci StOS, St3SX, St3SY.
Dhugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne 1 technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.
*Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé,
pecherzy i naderwan.
*Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, roz-

warstwienia 1 pgknigcia widoczne gotym okiem.
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawakowania, wtrgcenia niemeta-
liczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci s3 dopuszczalne jezeli:
- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki 0
grubosci wigkszej.
2.1.4. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materialu. Atest powinien zawierac:
* znak wytworcy
*  profil
° gatunek stali
* numer wyrobu lub partii
* znak obrobki cieplne;.
Cechowanie materialtow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.15.0dbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze
usterki w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych zostaty usunigte. Cechowanie elementow

farbg na elemencie.

2.2. Laczniki
Jako faczniki wystepuja: polaczenia spawane oraz polaczenia na Sruby.
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub
ER-546.
Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania
konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
* zas$wiadczenie jakos$ci
* spelia¢ wymagania norm przedmiotowych
* opakowanie, przechowywanie 1 transport winny by¢ zgodne 2z wymaganiami
obowiazujacych norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby

Do konstruke;ji stalowych stosuje sie:
(1) sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 40142002 $redniodoktadne klasy:

dla srednic 8-16 mm- 4.8-11

dla $rednic powyzej 16 mm - 5.6-I1
d stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
d tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
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‘ wiasnos$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2)  $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3)  nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002

* wlasnoéci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czgéciowo zast. PN-EN 20898-
2:1998

(4)  podktadki okragle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5)  podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6)  podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: §ruby 1 nakretki wywalcowane cechy na glowkach

2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy cigzkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny
by¢ w miar¢ mozliwos$ci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segre-
gowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy
uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe
sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie

24.1.Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskaé akceptacje Inwestora.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem:

1 jako$¢ i materiatéw, spo m, otworéw na $ruby,

2 zgodnosci z projektem,

3 zgodno$é i z atestem wytworni

4 jakos$¢ 1 wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
*®  jakoé¢ i powlok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych

uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inwestor wpisem do dziennika budowy.
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3.SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciaggarek, dzwignikow,
podnosnikow i1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace
przepisom 0 dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna.
Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Eksploatacja sprz¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
— spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
stanowisko robocze powinno by¢ wurzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng

wentylacja; Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do polaczen na Sruby

Do scalania elementdéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4, TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ciecie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu 1 zadziorow, zuzla,
naciekdw 1 rozpryskow metalu po cigciu. Miejscowe nierdéwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania 1 gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gigcia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.
5.3. Skladanie zespolow
5.3.1. Czgsci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w
miejscach, ktére po montazu beda niedostgpne. Stosowane metody 1 przyrzady powinny
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zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan dokladnosci zespolow 1 wykonania potaczen wedhug
zatgczonej tabeli

Rodzaj odchylki Element konstrukcji Dopuszczalna odchylka
Nieprostoliniowo$é Prety, blachownice, 0,001 dhugosci lecz nie
stupy, czgséci ram wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci lecz nie
wiece] niz 10 mm
Odchytki ptaskosci - 2 mmna
potek, Scianek _dowolnym _
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz
nie wigcej niz 5 mm
Przesuniecie $rednika _ 0,006 wysokosci
Wygigcie $rednika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Polaczenia spawane

D Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn
widocznych golym okiem.

Kat ukosowania, potozenie 1 wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedtug wlasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigksza od
15 mm.

(2  Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;j

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza:

0 5% - dla spoin czolowych

0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrobka spoin
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° przetopienie grani
* wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne

° spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
* wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Potaczenia na $ruby
Dlugos$¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé¢ mozliwie najmniejsza liczbe

podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa
zwoje.

- nakretka i teb S$ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie

przylega¢ do taczonych powierzchni

-powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed

montazem pokry¢ warstwg smaru.

-Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu

mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1.Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale Srodkéw,
ktére zapewnig osiggnigcie projektowane] wytrzymatosci 1 statecznosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji  Kolejne elementy moga by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementow uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywaé wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
g sprawdzi¢ stan fundamentoéw, kompletnos¢ 1 stan $rub fundamentowych oraz
reperdw wytyczajacych osie 1 linie odniesienia rzednych obiekta

poréwna¢ wyniki pomiar6w z wymiarami projektowymi

5.4.3. Montaz
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstate

podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukeji

Lp. Rodzaj odchyltki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
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3 strzatka wygiecia shupa h/750 lecz nie wigcej

niz 15 mm

4 wygiegcie beki lub wigzara 1/750 lecz nie wigcej
niz 15 mm

5 odchylka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 7 OST.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie

czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-062002002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-EN
100252002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. PN-91/M-69430
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady

zlaczy spawanych. Nazwy 1 okre$lenia.
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012 Roboty ziemne — rurociagi na terenie oczyszczalni

Kod CPV:45231100-6

SPIS TRESCI:
1. Przedmiot i zakres
1.1.Przedmiot specyfikacji
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
1.3.Zakres robot objetych SST
1.4.0kreslenia podstawowe
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
. Materialy (grunty) — wymagania ogdlne
2.1. Wymagania ogdlne
2.2. Grunty
Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
. Transport
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
4.2 Transport gruntow
. Wykonywanie robét
5.1.0go6lne zasady wykonania robot
5.2.Doktadno$¢ wykonania wykopow i nasypow
5.3.0dwodnienie wykopow
5.4. Ubezpieczenie wykopow
5.5. Zasypywanie i zageszczanie wykopow
5.6.Zasady prowadzenia robot
Kontrola jakoS$ci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych
6.3. Kontrola wykonania wykopdw
6. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
7.2. Jednostka obmiarowa
. Odbior robot
. Podstawy platnosci
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
9.2.Cena jednostki obmiarowej
10. Przepisy zwiazane
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I. PRZEDMIOT | ZAKRES
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t ziemnych liniowych dla rurociggdw przewidzianych do wykonania w
ramach inwestycji.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej szczegotowej specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
ramach budowy obiektéw liniowych i obejmuja wykonanie wykopdéw w gruntach kategorii do I do
IV i ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji, w tym:

- utozenie ktadek dla pieszych oraz mostkow przejazdowych dla ruch kolowego

- oswietlenia i zabezpieczenia robot

- wykonanie przekopow kontrolnych

- wykonanie wykopu z haldowaniem urobku lub transportem urobku na odktad

- profilowanie dna wykopu i skarp

- wykonanie niezb¢dnego odwodnienia i utrzymania wykopéw w stanie suchym w trakcie
robot

- ubezpieczenie wykopow

- zasypywanie wykopow

- zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia nie ujete w OST.
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci 1 odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze¢$s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
TOWOW.

Wysokos¢ nasypu lub glebokos$¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktérego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nos$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
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Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymalo§¢ na $ciskanie Rc¢ ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo
narzg¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robot
drogowych.

Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wg
WZzOru:

P
) pds
gdzie:
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu, (Mg/m?3),

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.2.Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w OST pkt.2. Niniejsza
szczegotowa specyfikacja obejmuje calo$¢ robot ziemnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania tych robot oraz zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST
1 poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
2.1. Wymagania ogolne

Wymagania og6lne dotyczace materiatow podano w OST pkt. 4
2.2.Grunty
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezionych na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan ZRU.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopoéw w obrebie budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot
ziemnych i1 za zezwoleniem zarzadzajacego realizacjg umowy.

Podstawe podziatu gruntow i1 innych materiatow na kategorie pod wzglgdem trudnosci ich
odspajania podano w Tablicy 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartosci gestosci
objetosciowej gruntéw i materialow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Podzial gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw zgodny z norma.

Tablica 1. Podzial gruntéw 1 innych materiatow na kategorie wg [8]

. Przecigtne
. Gestose spulchneienie
o objetoscio
S .. . wa W pO ;
& Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w
N naturalnym . % od i
KN/m3 ple'rwotn'ej
objetosci?
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 od 15 do 25
plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 |Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 10,8 od 20 do 30
mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem 16,7 od 15 do 25
lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy malowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 |Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, 18,6 od 20 do 30
tluczniem 17,7 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach 19,6 od 20 do 30
do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 19,6 od 20 do 30
plastyczne, bez gltazow
Mady 1 namuty gliniaste rzeczne
Popioty lotne zlezate
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub ilu z gruzem, tluczniem i
odpadkami drewna lub glazami o masie do 25 kg, 19,6 od 25 do 35
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stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10% 16,7 od 25 do 35
objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 19,6 od 25 do 35
Itotupek miekki

Grube otoczaki lub rumosz do 90 mm lub z gtazami o masie

do 10 kg

Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi 10+30% 20,6 od 30 do 45
objetosci gruntu 17,7 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko bud. silnie scementowane lub w 22,6 od 30 do 45
blokach ponad 50 kg 16,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane 17,7 od 30 do 45
Opoka kredowa miekka lub zbita 19,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 19,6 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 20,6 od 30 do 45
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 21,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 15,7 od 30 do 45
Gips

Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki

Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow glownie skal osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakoéw gtéwnie skat osadowych o spoiwie 23,5 od 45 do 50
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaly 28,4 od 45 do 50
Magnezyt 23,5 od 45 do 50
Granit 1 gnejs silnie zwietrzate

Lupek plastyczny twardy niespgkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec  kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakoéw skat gtownie krystalicznych o 25,5 od 45 do 50
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaly 24,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 25,5, od 45 do 50
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Wapien bardzo twardy
Gnejs
Granit $rednio i drobnoziarnisty 255 od 45 do 50
26,5
Sjenit srednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaly pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 | Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4
1) Mniejsze wartosci stosowacé przy obliczaniu ilo$ci materiatow na warstwy nasypow przed
ich zageszczeniem, wigksze warto$ci przy obliczaniu objetosci 1 ilosci Srodkow
przewozowych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, zrywarki, koparki, fadowarki
itp.),
- jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 6.

4.2 Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zaladunku oraz od odleglosci
transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa

roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONYWANIE ROBOT
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5.1.0golne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6dt podano w OST pkt 2.1..

5.2.Dokladnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wigksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm1 -3 cm.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania
dotyczace rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej 1 SST.

5.3.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntdéw oraz termindw
wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie postgpu robdt ziemnych.

Zrédla wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.4. Ubezpieczenie wykopow

Obudowa 1 zabezpieczenie wykopoéw przed osypaniem powinno odpowiada¢ normie
PN-B- 10736:1999 oraz BN-83/8836-02 jak réwniez Warunkom Technicznym Wykonania i
Odbioru Rurociggéow z Tworzyw Sztucznych wraz z ancksem Wydanie 1996 r. Rozdzial2,
Rozdziat5 pkt5.4.2 zalecane do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

5.5. Zasypywanie i zageszczanie wykopow

Uzyty material 1 sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5
m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednio ziarnisty wg PN-S-02205:1998. Materiat zasypu
powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod ztgcza. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zaggszczana mechanicznie. Zaggszczanie
gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, stalej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik
zageszczenia powinien by¢ > 1,0. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu w danej warstwie powinna by¢
zblizona do wilgotnos$ci optymalnej. W przypadku wilgotnos$ci mniejszej niz 0,8 optymalnej, grunt
nalezy polewa¢ woda, a w przypadku wilgotnos$ci wigkszej niz 1,25 optymalnej, grunt nalezy
przesuszyc¢.

Dla uzyskania rownomiernego wskaznika zageszczenia nalezy:
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- Rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub
lekkim sprzgtem mechanicznym.

- Warstwe nasypanego gruntu zagegszcza¢ na calej szerokosci przy jednakowej liczbie
przej$¢ sprzetu zageszcezajacego i prowadzi¢ zageszezanie od krawedzi skrajnej do srodka

wykopu.

5.6.Zasady prowadzenia robot

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatno$ci do budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzgdnych robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robdét ziemnych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci€ na:
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.3 Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznos$ci skarp,

) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt 8.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt 9.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach I-V kategorii obejmuje:
- zapewnienie niezbednych §rodkow produkcji
~oznakowanie robot,
~wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
~odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
~umocnienie wykopu
~profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
~ zaggszczenie powierzchni wykopu ,
~przeprowadzenie pomiaré6w 1 badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji
technicznej,
~ zasypanie wykopoéw po wykonaniu kanalizacji
~rekultywacje terenu
~uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane . Badanie probek gruntu.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikow zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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013 Rurociagi z rur PCV - kanalizacja sanitarna i rurociagi technologiczne

Kod CPV 45231110-9
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I. PRZEDMIOT | ZAKRES
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa rurociaggéw z rur PVC.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej szczegdtowej specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych SST
- roboty montazowe rurociaggéw z PVC na terenie oczyszczalni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w OST pkt.2. Niniejsza
szczegotowa specyfikacja obejmuje calos¢ robot montazowych. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonania tych robdt oraz zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi
SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania og6lne dotyczace materialow podano w OST pkt. 4.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 SST. Materialty musza by¢ nowe 1 nieuzywane. Stosowa¢ wyroby produkcji krajowe;j
lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne , wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze

2.2.Materialy stosowane do budowy sieci technologicznych
- rury PVC 0 160, @ 200, @ 315, @ 400
- studzienki betonowe na uszczelke ¥600, ¥31000

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6élne” pkt 5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne warunki transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 6.

4.2. Transport rur kanalowych, kinet

Transport 1 sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wlasciwosci tworzyw sztucznych 1 zewnetrznych warunkow panujacych podczas procesu, tak aby,
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wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z
zadnym innym materiatem, ktory méglby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury. zarowno PP, PVC
jak 1 PE, mogg by¢ przewozone na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w Pozycji poziomej
wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone W pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdoéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewozonych w wigzkach
(pakietach).

Pierwsza warstwe¢ rur kielichowych nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy, od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie
wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaly zatadowane
teleskopowo (rury mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy) przed roztadunkiem
wiazki nalezy wyjaé rury ,,wewnetrzne". Gdy rury sa rozladowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mrn) lub z uzyciem podno$nika widtowego. Nie wolno rur
zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej dlugosci na
podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury
sztywniejsze winny znajdowaé si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢
narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos$¢ rur jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

4.3. Transport kregéw i gotowych studzienek

Transport kregéw i1 gotowych studzienek powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek,
rozporow 1 klindw z drewna, gumy lub innych. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,0
m, 1,2 m 1 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport pokryw i wlazéw kanalowych

Wiazy kanatlowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w taki sposob,
aby zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. 1 taczy¢ tasmag
stalowa.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST pkt 2.1..

5.2.Roboty montazowe rurociagéw

Spadki kanatéw grawitacyjnych nie powinny by¢ mniejsze od 10%o0 dla rur o srednicy 160mm,
5%o0 dla rur o $rednicy 200mm, 3,3%o0 dla rur o $rednicy 315mm i dla 400mm - 2,5%0.

Po sprawdzeniu spadku rurociggu, przestrzen wykopu w obrebie rury nalezy wypehnié
piaskiem obsypki. Minimalna szeroko$¢ obsypki powinna wynosi¢ po 30cm z obu stron rury, zas
wysokos¢ 20cm ponad wierzch rury. Obsypka musi by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-15cm
do stopnia zageszczenia 0,90. Material obsypki winien by¢ niespoisty, nie zmrozony i nie zawierajacy
czastek wigkszych niz 60mm. Ubijanie i podbijanie obsypki w obrgbie rury wykonywa¢ ubijakami
recznymi, stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegto$ci minimum 10cm od $cianki
rury. Obsypke do Vi $rednicy rury ubija¢ bardzo ostroznie, aby unikngé¢ podniesienia si¢ rury.
Obsypke ubija¢é rownomiernie po obu stronach rury. Do ubijania obsypki nad rurg uzywac
ubijakéw drewnianych, az do osiggniecia 30cm grubosci warstwy ochronnej nad rura, dopiero potem
mozna zaggszczaé grunt nad rurg mechanicznie, Warstwami grubosci 30cm.

Kinety studzienek z tworzyw sztucznych 1 studzienki betonowe ustawia¢ nalezy na podtozu
jak pod rurocigg. Wokot Kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykona¢ obsypke -
material, warunki wykonania, sprzgt i stopien zageszczenia jak dla rurociggu. Rozmieszczenie i typy

studzienek okresla Dokumentacja Projektowa. Dodatkowo studzienki betonowe nalezy zabezpieczy¢
przeciw wilgoci poprzez dwukrotne natozenie Abizolu R+P

5.3. Préoba szczelnoS$ci

W celu sprawdzenia szczelnos$ci 1 wytrzymatosci polaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢
proby szczelnos$ci. Kanal powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnos$ci na infiltracje
waod gruntowych do kanatu jak rowniez na infiltracje Sciekow do gruntu. Préby szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2015-
10.

Przed przystapieniem do prob szczelnosci nalezy zapewnic:

— zastosowane do budowy przewodu materialty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

— odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigete,

—nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.

Badanie na infiltracje:
Podczas badania na infiltracj¢ nalezy odlaczy¢ odwodnienie i podda¢ przewdd obserwacji, nie
powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji.

Badanie na eksfiltracje:

— zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,3 m ponizej niwelety
kanatu

— poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co
najmniej o 0,5 m w stosunku do rzgdnej terenu w miejscu studzienki nizszej
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— po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience polozonej wyzej, w czasie:
¢ 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m
e 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m
Wyniki préob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST — punkt 7.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot
prowadzonych w zakresie i z czg¢stotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnosciag do 1 cm,

- badanie osi kolektora,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow za pomocg kamery,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz O, I m,

- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora

od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do + 5 mm.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt.8
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych rob6t i1 terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robodt. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)
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nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do umownych
platnosci.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

7.3 Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng
skale, jednoznacznie okre$lajaca wykonany pomiar. Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:
- podstawe wyceny i opis robot
- 1ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego)
- date¢ obmiaru
- miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego
- obmiar robdt (np. ziemnych) z podaniem skltadowych obmiaru w kolejnosci: dlugos¢ x
szeroko$¢ x gteboko$¢ , a kanatoéw : dlugo$¢ = wynik obmiaru
- 1ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy
- dane osoby sporzadzajacej obmiar

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru robot podano w OST pkt 9. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych 1 przykanalikow.

- wykonane studzienki kanalizacyjne

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop,

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Diugo$¢ odcinka robodt ziemnych
poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Odbior techniczny
Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:
- wszystkie dokumenty odnos$nie odbioréw czgsciowych (pkt 9.3. OST)
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
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- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw 1 obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionego geodete.

9.PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.
9.2. Cena jednostka obmiarowej
Podstawa ptatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce przyjeta przez

Inwestora w umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.
Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng

- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzety na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji robot .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1] PN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[2] PN-H-74051L1994 Wtazy kanatowe. Ogbélne wymagania i badania.

[3] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

[4] PN-H-74051 -1:1994  Wtazy kanatowe. Klasa A.

[5] PN-H-74051-2:1994  Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

[6] PN-B-10735:1984 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[7] PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[8] PN 752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.
[9]1 PN 124:2000 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i1 pieszych. Zasady konstrukeii, badanie typu i
znakowanie.

[10] PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
[11] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

[12] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[13] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

[14] PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[15] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[16] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[17] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

[18] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[19] PN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
[20] PN-86/B-0 t 802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i Zelbetowe.
Nazwy i okres$lenia.
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[21] PN-80/B-01800Antykorozyjnc zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

[22] PN"74/C-89200 Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

[23] BN-85/675 3-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

[24] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[25] PN-90/B-04615 Papy asfaltow e i smotowe. Metody badan.

[26] PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
[27 ] PN-B-24622:1974 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

[28] PN-98/B-12037 Cegla kanalizacyjna.

10.2. Inne dokumenty

[29] KB4 -4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.

[30] KB4-4.12.1(7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[31] KB4-4.12.1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[32] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewngtrzne sieci kan. z rur PVC.

[33] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych- Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r

[34] Ogodlne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z
PE-HD firmy ADS Advanced Dramage System [nc. Columbos, Ohio 43221 USA — przedstawiciel
SDK - Katowice.

[35] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia
20.12.1996 \v sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty

budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 p6z. 111)

[36] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3009.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach 1 wsiach (Dz. U. Nr
24/80 poz. 91)

[37] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i1 urzadzen wodno-
scickowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji naleZy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy.
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014 Rurociagi z PE na terenie oczyszczalni — kladzenie rurociagéw

Kod CPV: 45231110-9
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1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa rurociagdéw z PE.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujaca podstawe, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robdt zwigzanych z
budowa rurociggéw PE, okreslong w Dokumentacji Projektowej stanowiacej czgs¢ dokumentacji
przetargowej — opis techniczny oraz rysunki.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
okresleniami wystepujacymi w obowigzujacych Polskich Normach i OST pkt 1.5.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specytikacja Techniczng, obowigzujacymi przepisami i normami.

Wymagania dotyczace robdt sa okreslone szczegétowo w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji.

Ponadto wykonawca robot wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST. ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
pkt.4.

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza spetnia¢ standardy okreslone w
przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty 1 aprobaty techniczne oraz uzyskac
akceptacj¢ Inzyniera.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materialty zgodne z Dokumentacjg projektowa,
niniejsza ST 1 wymogami Inzyniera.

Materiaty uzyte do budowy rurociagéw muszg spetnia¢ wymogi normy PN-B-01700:1999.

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1. Rury PE
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Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i1 réwnym podilozu, na
podktadach drewnianych o szer. nie mniejszej niz 0,1 m i1 w odstgpach 1-2m. Wysokos¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,0m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione
przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych. Dopuszcza si¢ sktadowanie rur w otwartych
magazynach, jednak nie dtuzej niz 12 miesigcy.

Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowaé przeno$niki i dzwigi zaopatrzone w
odpowiednie zawiasy, uniemozliwiajgce zaciskanie si¢ lin na rurach (liny miekkie).

Nie dopuszcza si¢ rzucania rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu uzywanego do realizacji wodociggu z podano w
OST pkt 5.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewngtrznych musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i
innych zwigzanych, jak réwniez speilnia¢ wymagania technologiczne wykonania 1 montazu
elementow.

Sprzet do wykonania robot

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca przystepujac do wykonania robdt powinien wykazaé
sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- samochdd dostawczy do 0,9 t
- samochdd skrzyniowy 5-10t
- zuraw budowlany samochodowy o nos$nosci 4t
- zgrzewarka do rur PE
- samochodd beczkow6z 4t (do proby szczelnosci)
Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkow wykonawczych robot oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST. pkt. 6.

Srodki transportowe musza spelniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce
przepisow, jak rowniez bezpieczenstwo uzytkownikdéw drég oraz pracownikow na terenie budowy.

Ponadto musza zapewni¢ warunki transportu materialdéw, gwarantujagc zachowanie ich
wymaganej jakosci.

Transport rur

Transport rur PE ze wzgledu na wlasciwosci winien by¢ prowadzony w sposob
uniemozliwiajacy uszkodzenie materialu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami transportu,
jednak ze wzgledu na specyfikacje towaru najczesciej odbywa si¢ transportem samochodowym
(samochody skrzyniowe o odpowiedniej dtugosci).

- przewdz rur i prace przeladunkowe powinny si¢ odbywac przy temperaturach powietrza w
przedziale od +5 do +30°C,
- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac i przeciggac po podltozu,
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- transport rur nie pakietowanych; w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym
podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmnie;j
2,5 cm; ulozonych prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez
przetozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne S$ciany skrzyn
samochodowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt.2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robot, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich wykonywany bgdzie przytacz i montaz urzadzen.

Wykonanie robdt jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostanie przez
InZyniera.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Uktadanie rur

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMP i PMB z dnia 28.03. 1972 r w sprawie
BHP przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych (Dz.U. Nr 13 poz.97), oraz zgodnie ze
standardami okre§lonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” t. II -Instalacje sanitarne i przemystowe i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydanych przez Polska Korporacje Techniki
Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r.

5.2.2. Montaz rur z PE
Rury z PE nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu, ze spadkiem
okreslonym w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcja producenta.
Przy zgrzewaniu rur PE nalezy spetni¢ nastgpujace wymagania:
- rury muszg miec€ t¢ samg Srednice 1 grubos¢ $cianki
- rury muszg by¢ ulozone wspotosiowo
- koncoéwki rur doktadnie wyrownane przed zgrzewaniem

Uktadane rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem S$rednim lub
grubym 1 dokladnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nastgpnych
rur. Zageszczenie wykona¢ warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowa¢ ugigcie
wstepne i nie uszkodzi¢ rur.

5.3.Proba szczelnos$ci rurociagow ciSnieniowych

Celem sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci potaczen przewoddéw cisnieniowych, nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci wykonywaé nalezy dla kolejnych
odbieranych

odcinkow przewodu. Odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dtugo$s¢ max. 300 m.
Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte, w pelni widoczne i dostepne. Odcinek przewodu
powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed przesunigciami. Wszystkie
badane potaczenia winny by¢ sprawdzone wizualnie. Przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a
zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C, napelnienie
przewodu odbywa¢ si¢ winno powoli od najnizszego punktu, temperatura wody
wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C. Szczelno$¢ odcinka
powinna by¢ sprawdzona na 1.5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1.0 MPa
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5.4.Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci przewdd nalezy podda¢ ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwic¢
usuni¢cie wszystkich zanieczyszczen wystepujacych w przewodzie. W wypadku rurociggdw
przeznaczonych do przesytania wody do celow socjalnych, po zakonczeniu ptukania, woda
pluczaca powinna by¢ przebadana pod wzgledem fizykochemicznym i1 bakteriologicznym w
jednostce badawczej do tego upowaznione;.

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, to proces ten powinien
by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. wody chlorowanej - powstatej ze zmieszania gazowego chloru
z woda, lub wodg chlorowg powstalg z rozpuszczenia zwigzkow chloru tzn. podchlorynu wapnia
lub sodu, zawierajaca co najmniej 50 mg Clo/dm? w czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.

Po zakonczeniu dezynfekcji 1 spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
przeplukac.

5.5. Proba szczelnosci rurociagow cisSnieniowych

Probe szczelnosci kanaléw grawitacyjnych wykonanych z rur Pe, na infiltracj¢ i eksfiltracje,
nalezy przeprowadzi¢ w sposob opisany w SST (rurociagi z PVC) pkt.5.3

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST pkt 7

Ogolne zasady

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli, ktorej celem Jest
sprawdzenie wykonanych czynno$ci zgodnie z dokumentacja techniczng i wymaganiami
poszczegdlnych norm.

Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialty przeznaczone do wykonania sieci muszg odpowiada¢ wymogom
dokumentacji projektowej 1 ST oraz musza posiada¢ aprobate techniczna, certyfikaty i uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Przed rozpoczgciem uktadania wodociggu i kanalizacji Wykonawca jest zobowigzany
okresli¢ jako§¢ materiatléw przedktadajac do oceny Inzyniera probki materiatow, ktore ma zamiar
stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jako$¢.

Kontrola, pomiary i badania

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig okre§long w PZJ 1 zaakceptowang prze InZyniera.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzgdnych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie odchylenia osi wodociagu i kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa utozenia przewodoéw 1 przylaczy oraz
studzienek,
- badanie odchylenia spadku wodociagu i kolektora
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
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- sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelnienia przewodow,
- sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wlazowych,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinna wynosi¢ wiccej niz  £5cm

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ =3 cm

- odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm

- odchylenie sieci wodociagowej i1 kolektora w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
wodociggu 1 kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno
przekraczaé¢ £5cm

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w proj. nie powinno przekraczac
* 1 cm w kazdym jego punkcie

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z projektem

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do £5 mm

Zasady postepowania z wadami wykonanych robot

Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie speilniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt.8

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow3 jest:

m- dla wykonywania przytacza wodociggowego (na podstawie dokumentacji )
kpl- dla wodociagu - wodomierz z zespotem niezb¢dnych ksztaltek

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano OST pkt. 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, OST 1 wymaganiami
InZyniera.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnos$ci zwigzane z budowg przytacza wodociggowego, a mianowicie ;
- roboty montazowe rurociggéw PE
- proby ci$nieniowe
- proby szczelno$ci kanatow,
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.2. Odbior koncowy
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Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego (w
ramach Przejecia Koncowego Robot) zgodnie z wymogami okreslonymi w OST pkt. 9

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego rurociagu z rur PE:
- zakup i dostawe materiatow,
- ulozenie rurociggow
- proba cisnieniowo-hydrauliczna
- pomiary i badania
Cena 1 kpl. wodomierza obejmuje:
- zakup i dostawe materialow
- roboty przygotowawcze
- montaz w¢zta wodomierzowego
- sprawdzenie szczelnosci polaczen
- pomiary i badania
Cena 1 kpl. zasuwy odcinajacej z obudowa i skrzynka obejmuje:
- zakup i dostawe materialow
- roboty przygotowawcze
- przygotowanie podtoza
- montaz kompletu zasuwy odcinajacej
- proba ci$nieniowo-hydrauliczna
- pomiary i badania

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu rob6t 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

v' okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub
v ustalonej w umowie kwoty ryczalttowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci 1
przytaczy uwzgledniaja:
v dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu
przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot
montaz rurociggdéw i armatury
wykonanie prob cisnieniowych
usunig¢cie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot

AN NI NN

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
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PN-B-01700:1999

DIN 8074:1987
PN 681-1:2002/
A3:2006

PN-EN12842:2002 Ksztattki z zeliwa sferoidalnego do systeméw przewodowych z PVC-

(U)
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-EN 752-1:2000

PN-87/B-01070
PN 1610:2015-10
PN-B-10729:1999
BN-83/8836-02
1SO 4435:1991(E)
PN-80/C-89205
PN 1SO 9969:2008

PN-EN-12106:2002

PN-EN 921+AC

ISO/TR 9080

PN-EN ISO
9969:2008
PN-80/H-74219

PN-79/H-74244
PN-93/H-74124

PN-87/H-74051/00
PN-87/H-74051/01
PN-87/H-74051/02
PN-64/H-74086
PN-EN-124-2000
ISO/TR 10358
PN-EN 681-

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sieci zewngtrzne. Oznaczenia
graficzne.

Rury z polietylenu wysokiej gestosci

Uszczelnienia z elementow — Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych — Czes¢ 1
(Guma)

U lub PE- Wymagania i metody badan.
Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Warunki techniczne wykonanie 1 odbioru robot
budowlano-montazowych oraz obowigzujgce normy techniczne.
Rury i taczniki rurowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PCV-U) dla podziemnych systemow odwadniajacych i scieckowych.
Warunki techniczne.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywnoS$ci
obwodowej.

System przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z
polietylenu (PE). Metoda badania wytrzymato$ci na cisnienie
wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych

Oznaczenie wytrzymato$ci na wewngtrzne cisnienie w stalej
temperaturze. Rury z tworzyw termoplastycznych do transportu
ptynéw. Standardowa metoda ekstrapolacji odpornos$ci na state
ci$nienie zewngetrzne

Rury z tworzyw termoplastycznych- Oznaczenia sztywnosci
obwodowej

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego
zastosowania

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Zwienczenie studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji. Badanie typu i znakowanie.

Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

Wtlazy kanatowe klasy A (wlazy typ lekki)

Wiazy kanatowe klasy B,C,D(wtazy typ cigezki)

Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych

Klasa obcigzen wiazu klasy C

Odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych
Uszczelnienie z elastomeréw-Wymagania materialowe dotyczace
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https://sklep.pkn.pl/pn-en-1610-2015-10e.html

1:2002/A3:2006 uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych-Czgse 1 :

Guma
PN-M49060:1980 Maszyny i1 urzadzenia. Wejscia 1 doj$cia . Wymagania.
PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Instalacje pompowe.

PN-EN 292-1:2000 Maszyny-Bezpieczenstwo-Pojecia podstawowe, ogdlne zasady
projektowania

PN-EN 292-2:2000 Podstawowa terminologia, metodologia

PN-EN 292- Maszyny-Bezpieczenstwo-Pojecia podstawowe. Ogodlne zasady

2:2000/A1:2002(U) projektowania. Zasady i wymagania techniczne

PN-EN  60335-2- Maszyny-Bezpieczenstwo-Pojecia podstawowe. Ogolne zasady

41:1998 projektowania-Cz¢$¢ 2. Zasady i wymagania techniczne(Zmiana
Al)

PN-B-06050:1999/ Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Apl:2012P

PN-83/Z-08200 Ochrona pracy. Maszyny 1 urzadzenia produkcyjne. Ogolne
wymagania bezpieczenstwa.

PN-84/2-08203 Ochrona pracy. Maszyny 1 urzadzenia produkcyjne. Ogodlne
wymagania dla stanowisk pracy.

PN-83/2-08300 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa

PN-83/2-08201 Ochrona pracy. Ostony mechaniczne urzadzen. Ogélne wymagania.

PN-84/Z-08202 Ochrona pracy. Elementy sterownicze maszyn i urzadzen. Ogolne
wymagania.

PN-92/N-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-93/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-IEC  79-10/Z Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

1997r

PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociaggdw. Barwy ostrzegawcze i1
uzupelniajace.

PN-83/N-74002 Armatura przemyslowa. Znakowanie i rozpoznawcze malowanie.

PN-80/E-08502 Elektroenergetyczny sprzet ochronny

PN-89/N-42007 Automatyka 1 pomiary przemystowe. Oznaczenia na schematach

PN-88/N-74575 Podstawowe symbole graficzne. Postanowienia ogdlne

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Inne dokumenty

- Rozporzadzenie MPiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13 poz. 97)

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych: cz. I -
Roboty instalacji sanitarnych 1 przemystowych — Warszawa 1988 r.

- Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane
przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej —
Warszawa 1994 r.

- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437)

- Biuletyn Informacyjny ” Melioracje Rolne” Nr 1/72

- Artykut 215,216,217, kodeksu pracy (ustawy z dnia 26.06.1974 r. Dz.U. nr 24 poz. 144
z p6zniejszymi zmianami; Dz.U. z 1986 nr 24 poz.110)
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015 Rurociagi stalowe i armatura

Kod CPV: 45330000-9

SPIS TRESCI
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3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

3.2.Sprzet stosowany do robot montazowych
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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5.Wykonanie robét

5.1.Roboty montazowe.
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7. Odbior robot.
8. Obmiar robét.
9. Podstawa platnosci.
10. Przepisy zwiazane
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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania, dotyczace wykonania i
obmiaru instalacji z rurociagdéw stalowych i armatury.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji technologicznej z rur ze
stali kwasoodporne;j.

1.4.0Kkreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.4.

1.5. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1,5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

Materiaty uzyte do budowy instalacji technologicznej powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Dla rur powinno by¢
dolaczone zaswiadczenie jakosci rur z oceng wynikéw badan wraz z oceng sprawdzenia
szczelnosci.

Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji technologicznej wedtug zasad niniejszej
ST sa zgodne z przedmiarem — $lepym kosztorysem, bedacym integralng czg¢scia niniejszego
opracowania.

2.1. Skladowanie materialow.

Elementy stalowe na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujacych je od
bezposredniego stykania si¢ z gruntem i woda.

Elementy nalezy tak uktada¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wewnatrz nich wod
opadowych lub $niegu oraz zapewni¢ ich stateczno$¢ 1 zabezpieczy¢ przed trwalym
odksztatceniem.

Ksztattki, zlaczki i inne materialty matogabarytowe powinny by¢ skladowane w sposob
uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakoS$ci 1 przydatnosci do dalszego zastosowania.

3. SPRZET.
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3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do robot montazowych

Do robdt montazowych nalezy stosowac sprzet specjalistyczny wskazany przez wytworce
materiatdw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wtasciwosci materialow. Sprzet uzywany przez Wykonawce
w robotach montazowych powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera, ktorym w omawianych robotach
instalacyjnych jest Inspektor Nadzoru branzy Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponowaé
sprzetem gwarantujacym przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzet powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowaé sprawnym
sprzetem zapasowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Materialy powinny by¢ przewozone w oryginalnych
opakowaniach. Wytadunek powinien odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie. Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na §rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie

drogowym i kolejowym.
5.WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja technologiczna.

5.1. Roboty montazowe.
5.1.1. Wymagania ogolne.

Technologia uktadania przewodéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami wytworcy rur i
dokumentacjg projektowg. Utrzymanie trasy 1 spadkow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.1.2. Montaz przewodow.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczy$ci¢; rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Izolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstgpnego nalezy przed
uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuni¢cie uszkodzen i wykonanie nowej izolacji,
siegajace] co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy
doktadnie zabezpieczy¢ koncoéwki przewodow. W miejscach przejs¢ przewoddow przez Sciany i
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stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sa zalozone tuleje,
wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypehnic
elastycznym szczeliwem. Przewody poziome nalezy montowa¢ na podporach. Zmiany kierunkow
prowadzenia przewoddéw nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztattkami. Zwezki rur stalowych
(redukcje) dla matych srednic nalezy wykonywac¢ za pomoca obrébki plastycznej na gorgco (kucia).
Zwegzenie rur $rednicy powyzej 150 mm nalezy wykona¢ za pomoca wycinania klindw 1 spawania
pozostawionych paskow ze soba. Ubytki powtoki cynkowej na rurach nalezy uzupehic.

Rury nalezy montowaé S$cisle wg instrukcji producenta materiatdéw. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi instrukcje fabryczng montazu przewodéw. Wszystkie potaczenia powinny
by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$¢ przy ci$nieniu roboczym oraz prébnym.
Szczegbdtowe warunki montazu sg podawane przez producentow wyrobow.

Polaczenia spawane

Przed rozpoczeciem montazu lub uktadaniu rury powinny by¢ od wewnatrz i na stykach
starannie oczyszczone. Rur pgknietych, zowalizowanych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno montowaé. Przy przejéciu przewodow przez fundamenty i $ciany budynkoéw i budowli, rury
ochronne powinny mie¢ grubo$¢ §cianki co najmniej 4,5mm, a ich wewngetrzna §rednica powinna
by¢ o 1,5 % wigksza od zewnetrznej powierzchni izolacji od $ciany stropu lub podtogi powinna
Wynosic:

3,0 do 5,0 cm dla przewodow o $rednicy <50 mm
- 7,0do 10,0 cm dla przewodéw o $rednicy> 65 mm

Te same odleglosci powinny by¢ zachowane pomiedzy rownolegle biegnacymi
przewodami.

Rury stalowe nalezy taczy¢ spawaniem elektrycznym doczotowym, a ze stali
kwasoodpornej za pomoca spawarek potautomatycznych w ostonie argonu metoda MIG. Do
spawania nalezy stosowa¢ materialy spawalnicze o wlasciwosciach nie gorszych niz wlasciwosci
materialu rury. Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji
Projektowej i mieé¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okreslony
gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadaé rozwarstwien, wzeréow 1 ubytkow
powierzchniowych nie wigkszych niz 5% grubosci materiatoéw 1 wigkszych niz 10% powierzchni.
Ponadto nie powinno mie¢ rys, pgknie¢ itp. wad. Spawacze wykonujace ztacze spawane powinni
mie¢ uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu robdt, udokumentowane wpisem do
ksigzki spawania.

Polaczenia kolnierzowe

Kohierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowg jako walcowane z szyjka
lub z przyspawanym kro¢cem z rury stalowej: O$ rury powinna by¢ prostopadta do plaszczyzny
kolnierza. Kotnierz nalezy przyspawaé¢ do kro¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kohierza,
tak aby nierdwno$ci spoiny nie wystawaty ponad stykowa powierzchni¢ kolnierza. Srednice
wewnetrzne uszczelek powinny wigksze o 3-5 mm od $rednicy wewnetrznej przewodu lub
armatury, a ich zewnetrzna Srednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki od $rub. Przy
potaczeniach kohierzowych Sruby przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami rownomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na wysoko$¢ réwng
srednicy $rub, nie wigcej niz 25mm. W czasie wykonywania polaczen kotnierzowych nie wolno:

- dociaggna¢ Srubami potgczen majacych po zalozeniu wuszczelki luz poczatkowy
przekraczajacy 2mm, z wyjatkiem przypadkow, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji
wydtuzen,

- pozostawi¢ $ruby nie dokrecone

- pozostawi¢ w kotnierzach sruby montazowe
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Potaczen kohierzowych nie wolno stosowac na tukach. Prosty odcinek przewodu miedzy
kothierzem 1 poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewodow: przy srednicy do 100mm 150mm,
od 125 do 200 mm 250 mm, od 250 do 300 350mm, powyzej 30 mm 400 mm. Do taczenia rur
stalowych z armaturg i urzadzeniami nalezy stosowa¢ kotnierze stalowe, z uwzglednieniem
ci$nienia wystepujacego w przewodzie lub urzadzeniu:

- do przewodow o ci$nieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kohierze przyspawane okragte
- do przewodow o ci$nieniu roboczym czynnika 1,6-10,0 MPa kolnierze przyspawane okragte
z szyjka

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki:

- gumowe nie zbrojone przy wadzie 1 cieczach nie agresywnych oraz przy gazach
odoliwionych o temp. nie przekraczajacej 60° C i cisnieniu do 0,6 MPa

- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80° C i ci$nieniu do 1,6 MPa

- azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej oraz przy gazach o temp. powyzej 80°C i
ci$nieniu do 1,6 MPa

- igielilowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temp. do 180° C i
cisnieniu do 0,6 MPa ,, z blachy otowianej przy cieczach i gazach chemicznie agresywnych
o temp. do 180° C i ci$nieniu do 1,6 MPa.

Polaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane mozna stosowac¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych
przy ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa. Potaczenia gwintowane mozna
rowniez stosowaé do potaczen przewodow z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-
pomiarowymi, ktorych koncowki sa gwintowane. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno
naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Dokladnos¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢
przez nakrecenie zlaczki. Polaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy, konopii lub

pasty.
5.1.3. Montaz armatury.

Armatur¢ w instalacjach technologicznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje (powinien by¢ zapewniony
swobodny dostep do pokretet 1 dzwigni).

Przed montazem z armatury nalezy:

- usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urzadzenia sprezonego powietrza,
tlenu itp.) rowniez tluszcz, zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna

- usung¢ z armatury zaslepienia

- po oczyszczeniu sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretlo
daje si¢ lekko obracac

- armatur¢ o masie przekraczajacej 30kg niezaleznie od $rednicy przewodu nalezy ustawiaé
na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie przewodow

- na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono bylto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowej przechodzacej
przez o$ przewodu

- armatur¢ zaporowa nalezy ustawi¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie

- gdy $rednica armatury jest mniejsza od Srednicy przewodu, w ktorym armatura ma by¢
stosowana, wowczas dlugos$¢ odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem armatury
a zwezka, nie moze by¢ mniejsza niz 1.5 Srednicy rury.

- zawory zwrotne nalezy montowa¢ na przewodach tlocznych bezposrednio za pompami,
przed armaturg zaporows.
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5.1.4 Wymagania odnosnie armatury

Rurociagi technologiczne 1 armatura sterujaca procesami technologicznymi

Rurociagi technologiczne powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego lub ze stali
kwasoodpornej nie gorszej niz stal w gatunku OHI8N9 i powinny spelnia¢ wymagania normy
PN-EN 13480-2:2002.

Armatura sterujgca procesami technologicznymi powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1349:2002.

8. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji technologicznej powinna by¢
przeprowadzona W czasie wszystkich faz robot zgodnie zwymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodna zwymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

9. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji technologicznej, nalezy dokonaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robot:
przejscia dla przewoddéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie iwymiary otwordow), bruzdy
w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego instalacji technologiczne;.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupehlniania w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoéw materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i1 odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,
protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupeinienia),
protokoty badan szczelnosci instalacji.

136



10. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST pkt. 7.
11. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt. 9.
12. PRZEPISY ZWIAZANE.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
- PN-EN 1092-1:2004 Kolnierze metalowe. Kotierze stalowe
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016 Instalacja wody cieplej i zimnej

Kod CPV: 45330000-9

SPIS TRESCI

1.Wstep
Przedmiot SST.
Zakres stosowania SST.
Zakres robot objetych SST.
Okreslenia podstawowe.
1.5. Wymagania ogdlne
2. Materialy
2.1. Sktadowanie.
3.Sprzet.
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
3.2.Sprzet stosowany do robot montazowych
4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport materiatow
5.Wykonanie robét
5.1.Roboty montazowe.
6.Kontrola jakosci i odbior robot.
6.1. Odbiér migdzyoperacyjny.
6.2. Odbiodr czesciowy.
6.3. Odbidr koncowy.
7. Obmiar robdt.
8. Podstawa platnosci.
9. Przepisy zwigzane

138



1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania, dotyczace wykonania i
obmiaru instalacji wody cieplej i zimne;.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegdtlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji wody cieptej 1 zimnej z
rur z polietylenu i polipropylenu,

1.4.0kreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

Materialy uzyte do budowy instalacji wodociggowej powinny spetnia¢ warunki okre§lone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Dla rur powinno by¢
dotaczone zaswiadczenie jakosci rur z oceng wynikéw badan wraz z oceng sprawdzenia
szczelnosci.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji wodociagowej wedlug zasad niniejszej
ST sg zgodne z przedmiarem — §lepym kosztorysem, bedacym integralng czg¢$cig niniejszego
opracowania.

2.1. Skladowanie materialow.

Materiaty uzyte do montazu instalacji powinny by¢ skladowane na drewnianych paletach, w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych 1
opadow atmosferycznych. Wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunku w sposob, zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur.
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3.SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.
3.2. Sprzet stosowany do robot montazowych

Do robdt montazowych nalezy stosowac sprzet specjalistyczny wskazany przez wytworce
materiatéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci materialow. Sprzet uzywany przez Wykonawce
w robotach montazowych powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera, ktorym w omawianych robotach
instalacyjnych jest Inspektor Nadzoru branzy Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponowaé
sprzetem gwarantujacym przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzet powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowaé sprawnym
sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

pkt. 6.

4.2. Transport materialow

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunku, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia
przesuwania si¢ podczas transportu. Materialy powinny by¢ przewozone w oryginalnych
opakowaniach. Wytadunek powinien odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznos$ci
uniemozliwiajacych uszkodzenie. Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisoOw aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

5.WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja wodociggowa.

5.1. Roboty montazowe.
5.1.1. Wymagania ogolne.

Technologia uktadania przewodéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami wytworcy rur i
dokumentacjg projektowg. Utrzymanie trasy i1 spadkow zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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5.1.2. Montaz przewodow.

Rury nalezy montowa¢ $cisle wg instrukcji producenta materiatéw. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi instrukcj¢ fabryczng montazu przewodow. Wszystkie polaczenia powinny
by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym oraz probnym.
Szczegdlowe warunki montazu sg podawane przez producentOw wyrobow.

5.1.3. Proba szczelnosSci i ciSnieniowa.

Proba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 instrukcja producenta rur.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich stron.
Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamknigte za pomoca
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony
przed przesuni¢ciem w pionie i profilu. W razie stwierdzenia przeciekOw na ztgczach nalezy
natychmiast dokona¢ naprawy. Po usunigciu przyczyn przeciekOw nalezy probe cisnieniowa
przeprowadzi¢ ponownie. Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby
szczelno$ci nalezy dokonaé jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu
czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogla wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z
niego woda jest przezroczysta i1 bezbarwna. Pobrana probka wody powinna spelnia¢ wymagania dla
wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

5.1.4. Dezynfekcja rurociagow

Po wybudowaniu rurociggu lub po wymianie rurociagu, badz jego czgsci, nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu i przylaczy przez wyplukanie i/lub zastosowanie $rodka do
dezynfekcji zgodnie z PN EN 805:2002P. Do tego celu nalezy uzywaé wylacznie wody
wodociggowej. Nalezy zapewni¢ takie warunki, aby woda uzywana do ptukania i dezynfekcji
mogta by¢ tatwo dostarczona i odprowadzona bez stwarzania zagrozenia dla srodowiska.

Przygotowanie do dezynfekcji

Jesli jest to konieczne, nalezy rurocigg podzieli¢ na odcinki. Dezynfekowany odcinek
rurociggu nalezy oddzieli¢ od uzytkowanych czgéci systemu zaopatrzenia w wodg, aby nie mogto
dojs¢ do przeptynigcia wody z odcinka dezynfekowanego do uzytkowanego systemu. Do
przeprowadzenia dezynfekcji nalezy stosowac urzadzenia przeznaczone do uzdatniania wody.

Dopuszczone sg nastepujace metody dezynfekcji:
— procedura ptukania z uzyciem wody wodociggowej bez dodatku $rodka do dezynfekcji i
powietrzem lub bez powietrza;
— procedura statyczna z uzyciem wody wodociggowej z dodatkiem $rodka do dezynfekcji;
— procedura dynamiczna z uzyciem wody wodociggowej z dodatkiem srodka do dezynfekcji.

Procedura statyczna - Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby $rodek do dezynfekcji
znalazt si¢ w catkowicie wypetnionym odcinku rurociagu.

Proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. wody chlorowanej - powstalej ze
zmieszania gazowego chloru z woda, lub woda chlorowa powstalg z rozpuszczenia zwigzkow
chloru tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajaca co najmniej 50 mg Clo/dm® w czasie
kontaktu wynoszacym 24 godziny.
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Czystos¢ mikrobiologiczna

Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy ptuka¢ odcinek tyle razy, ile jest to niezbedne dla
zapewnienia, ze pozostate stezenie srodka do dezynfekcji w wodzie nie jest wigksze niz okreslone
jako dopuszczalne w odpowiednich dyrektywach UE lub przepisach EFTA. Odprowadzi¢ §rodek do
dezynfekcji bez szkody dla srodowiska. Jesli jest to niezbedne, zastosowac §rodek do neutralizacji
(patrz tablica A.3).

Tablica A.3 — Dane dotyczace $rodkéw chemicznych zalecanych do dezynfekcji wody
w systemach dystrybucji

Srodek do dezynfekcji Zalecane maksymalne stezenie Srodek do neutralizacji
(w roztworze) mg/l
Chlor gazowy (Clz) 50 (jako Cl) Dwutlenek siarki (SOz)
Tiosiarczan sodu (Na;S:0s)
Podchloryn sodu NaClO 50 (jako CI) Dwutlenek siarki (SOz)
Tiosiarczan sodu (NazS;0s)
Podchloryn wapnia Ca(ClO); 50 (jako CI) Dwutlenek siarki (SOx)

Tiosiarczan sodu (Na;S:0s)

Nadmanganian potasu KMnO4 50 (jako KMnQa) Dwutlenek siarki (SOz)
Tiosiarczan sodu (NazS;04)

Siarczyn zelaza (FeS0,)
Nadtlenek wodoru H202 150 (jako H202) Tiosiarczan sodu (Na»S203)
Siarczyn sodu (Na;S03)

Siarczyn wapnia (CaS0;)
Dwutlenek chloru CIO» 50 (jako Cl) Tiosiarczan sodu (Na»S:03)

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.
6.1.0dbior miedzyoperacyjny.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
e Sposob prowadzenia przewodow,
e Elementy kompensacji,
e Lokalizacja przyborow sanitarnych.

6.2.0dbior czesSciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy instalacji wodociggowej, ktore
zanikaja w wyniku postepu robot, jak na przyklad wykonanie bruzd, przebi¢, wykopoéw oraz inne,
ktorych sprawdzanie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony
protokot 1 dokonany zapis w dzienniku budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ InZzynierowi wszystkie proby 1 atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialow, ze zastosowane materialy spelniaja wymagane normami
warunki techniczne.

6.3.0dbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym instalacji wodociggowej, nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czegsciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejacego z dokumentacja techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw) oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

142



W szczego6lnosci nalezy skontrolowac:
e Jako$¢ zastosowanych materialow i elementdw instalacji,
o  Wielkos¢ spadkéw przewodow,
e (Odleglos¢ przewodow od przegrod budowlanych 1 innych przewodow,
e Prawidlowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
e Prawidlowo$¢ ustawienia wydtuzek i1 armatury,
e Prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,
e Prawidlowo$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,
e Jako$¢ wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykorozyjnej,
e Zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

7.0BMIAR ROBOT.

Obmiar robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatow.

Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych konieczno$§¢ wykonania uzgodniona be¢dzie w trakcie trwania robot,
pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem. Jednostka obmiarowa dla osprzetu i1 urzadzen jest 1 szt. (1
kpl). Obmiaru robot dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci w ilo$ci robot.

8.PODSTAWA PLATNOSCIL.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1m przewodow. Podstawa ptatnosci za
montaz aparatow 1 osprzetu jest 1 szt. Podstawg ptatnos$ci za montaz urzadzen jest 1 kpl. Ceny
obejmuja dowdz i montaz zgodnie z dokumentacja techniczng. Ustalona na wyzej okreslonych
zasadach cena w umowie jest cena, ktora nie moze ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lub
nieprzewidziane powinny zosta¢ rozliczone na podstawie umowy dodatkowe;j.

9.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczenh w budynkach.
Dopuszczalne wartos$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréod w budynkach i izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-76/B-02861 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i
badania.

PN-76/B-02865 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe
Zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa wewnetrzna
Przeciwpozarowa.

PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania
i badania.

PN-81/B-10800/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody zimnej wody z
polichlorku winylu i polietylenu.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
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PN-85/B-10702

PN-70/C-89015
PN-70/C-89016

PN920/C-89017

PN-93/C-89218
PN-89/H-02650
PN-83/H-02651
PN-71/H-04651

PN-85/M-750022

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-85/8862-09

BN-85/8862-10
BN-76/8860-01
Arkusze 00-04

przy odbiorze.

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rury polietylenowe. Metody badan.

Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych.
Metody badan.

Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na
Cis$nienie wewngtrzne.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaroéw.
Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacje i okreslenia agresywnosci
Korozyjnej srodowisk.

Armatura przepltywowa w instalacji wodociaggowej. Wymagania
| badania.

Rury polietylenowe typ50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ50. Wymagania techniczne.

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania
| badania.

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezci§nieniowe.

Elementy mocujace rurociagi.
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017 Wentylacja mechaniczna

Kod CPV 45330000-9

SPIS TRESCI

1.Wstep
Przedmiot SST.
Zakres stosowania SST.
Zakres robot objetych SST.
Okreslenia podstawowe.
1.5. Wymagania ogdlne
2. Materialy
2.1. Sktadowanie.
2.2. Odbiér materiatdw na budowie
3.Sprzet.
4. Transport.
5.Wykonanie robét
5.1.Wymagania og6lne
6.Kontrola jakosci i odbior robot.
7.0bmiar robdét.
8. Odbior robot
9.Podstawa platnosci.
10.Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST sa wymagania
dotyczace wykonania wentylacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu budowe instalacji wentylacji mechaniczne;j

1.4. Okreslenia podstawowe
e Instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, chtodnicza — instalacja wymienia powietrze w
budynkach, zapewnia utrzymanie okreslonej temperatury.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 2

2. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w OST pkt.4. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 SST.
Materiaty uzyte do budowy powinny speinia¢ warunki okres§lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy- aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
jednostki certyfikacyjne powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni. Zakres aprobat
posiadanych przez stosowane materialy musi odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegolnych
rodzajow materiatow instalacyjnych.
- przewody wentylacyjne zgodnie z PN-EN 1507:2007, PN- 2220:2001.
- urzadzenia wentylacji mechanicznej

2.1 Skladowanie

Elementy stalowe na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujacych je od
bezposredniego stykania si¢ z gruntem i woda.

Elementy nalezy tak uklada¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wewnatrz nich wod
opadowych Ilub S$niegu oraz zapewni¢ ich stateczno$¢ 1 zabezpieczy¢ przed trwalym
odksztatceniem.

Ksztattki, ztagczki 1 inne materialty malogabarytowe powinny by¢ skladowane w sposob
uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakos$ci 1 przydatnosci do dalszego zastosowania.

Wszystkie produkty wykonane z tworzyw sztucznych powinny by¢ przechowywane w
warunkach pozwalajacych na ich swobodny transport oraz zabezpieczone przed dziataniami
promieni stonecznych. Stosy kanatow wentylacyjnych (rur) powinny by¢ tak mate jak to mozliwe.

2.2 Odbior materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze S$wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnos$ci z normg. Dostarczone na
miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
co do ich jakos$ci nalezy przed wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera.
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3.SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w OST, pkt 5

Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet przeznaczony do wykonania robdt ma by¢ stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
srodowiska 1 przepisom szczegoétowym dotyczacym jego uzytkowania. Wybrany sprzet po
akceptacji Inzyniera nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w OST, pkt 6

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktore pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw. Ilo§¢ uzywanych S$rodkéw transportu
musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na swodj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w
wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne
— Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej

Ogolne warunki wykonania robot podano w OST pkt 2.1

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robot i
harmonogram ich prowadzenia uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda
wykonywane.

Instalacje wentylacji mechanicznej w poszczegolnych budynkach zostana wykonane
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Kanaly i ksztattki wentylacyjne wykonane zostang na bazie
typowych rozwigzan katalogowyc..

Kanaly wykona¢ nalezy zgodnie z Polskimi Normami oraz typowymi rozwigzaniami
katalogowymi.

Kanaty powinny by¢ szczelne, gltadkie na powierzchni wewngtrznej, bez wgniecen 1
zataman.

Potaczenia blach na $ciankach kanatow do grubosci 1,5 mm nalezy wykona¢ na zamek
blacharski. Przy grubosci wigkszej niz 1,5 mm nalezy laczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub
nitowanie jednostronne.

Tolerancje $rednic kanatow 1 ksztaltek okragtych wynosi = 2mm.

Kanaly wentylacyjne mocowa¢ na wieszakach, wspornikach Ilub konstrukcjach
podtrzymujacych. Miedzy kanatem a wspornikiem lub obejmg stosowaé podktadki amortyzujace o
grubosci ok. 5 mm.

Kanaly przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w fartuch pierscieniowy lub
prostokatny o szeroko$ci ok. 200mm i potaczy¢ go szczelnie z pokryciem dachu.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowaé na podwieszeniach lub podporach.

Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowa podstawg dachowa
zabezpieczajaca przed przeciekami, niezaleznie od tego, czy s3 one zakonczone wywietrzakami,
wentylatorami, czy daszkami.

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowac na prostych odcinkach kanatow
w odleglosci od kolan lub odgatezien:

- trzech $rednic rownowaznych — przepustnice jednoptaszczyznowe,
- dwoch srednic rownowaznych — przepustnice wieloptaszczyznowe o wspotbieznym ruchu
topat,
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- jednej $rednicy rownowaznej — przepustnice wieloplaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu
topat.

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu
przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiang potozenia topat, w zakresie od petnego otwarcia do
pelnego zamknigecia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni
nap¢du w wybranym polozeniu topat oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego
przepustnicy.

Wszystkie uzyte urzadzenia mechaniczne- wentylatory nawiewne 1 wywiewne musza
posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz znak bezpieczenstwa B. Montaz
urzadzen przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z: PN 12599:2002, PN-EN 1507:2007, PN-EN 12220:2001
oraz ,,Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych- czes¢ 1I- Instalacje
sanitarne” oraz zaleceniami producentow.

Po wykonaniu instalacji nalezy je podda¢ ogledzinom, probie dziatania, oraz wykonaé
pomiary wydajnos$ci urzadzen.

Poprawno$¢ dziatania urzadzen oraz wyniki pomiaréw powinny zosta¢ potwierdzone
pisemnie.

Nalezy opracowa¢ dokumentacje eksploatacyjng instalacji wentylacji mechanicznej
zawierajaca wytyczne jej eksploatacji.

— Przewody wentylacyjne z tworzyw sztucznych

Kanaty i ksztaltki z PVC, PE, PPs, PVDF, PP, PP-El-s mogg by¢ taczone poprzez spawanie
lub za pomocg polaczen kolierzowych. W przypadku instalacji wykonanych z PVC o przekroju
okragtym do $rednicy réwnej @250 mm jest mozliwe zastosowanie kleju. Przy klejeniu elementow
o wigkszej $rednicy istnieje ryzyko wystapienia podczas procesu produkcji wewnetrznych napigé na
krawedzi ksztaltek, ktore prowadza do rozszczelnienia si¢ instalacji. Jest to rowniez ryzykowne pod
wzgledem wysychania kleju, podczas klejenia duzych $rednic.

Podczas taczenia elementéw wentylacji za pomoca potaczen kolnierzowych wymagane jest
upewnienie sie, ze zostal zastosowany odpowiedni moment dokrecajacy $rub i podktadek
slizgowych. Wymaga si¢ aby potaczenia kotnierzowe byty sprawdzane okresowo i koniecznie
dokrecane.

W momencie montazu dluzszych odcinkéw prostych, nalezy przewidzie¢ punkty dla

kompensacji wydluzen zar6wno wewnatrz jak i na zewnatrz budynkow. Bezposrednia ekspozycja
na stonce oraz inne czynniki zrodta ciepta nie jest wskazana.
Do montazu kanalow okraglych zaleca si¢ stosowanie dwuczeSciowych obejm kwasoodpornych
CLR/ CLRL. Obejma CLRL/CLR wykonana jest z dwoch czgsci potaczonych ze sobg za pomoca
Srub stalowych. W miejscach gdzie tylko wnetrze kanalow narazone jest na §rodowisko agresywne
alternatywnym rozwigzaniem jakie mozna wykorzysta¢ sg akcesoria montazowe typu STRUT.
Elementy te tworza system do podwieszania i mocowania kanalow wentylacyjnych, zarowno 0
przekroju okraglym jak i prostokatnym. System oparty jest na profilach LDB wraz z kompletem
elementow do taczenia profili pod réznymi katami. Umozliwia to: perfekcyjne przygotowanie
mocowan kanatowych dopasowanych do wymaganh kazdego pomieszczenia. Elementy te
standardowo wykonywane sg ze stali ocynkowanej.

Kazdy element osprzetu 1 wyposazenia instalacji z uwagi na generowane sity osiowe
powinien posiada¢ swoj niezalezny punkt podparcia, tak aby obcigzenia nie byly absorbowane
przez polaczenia elementdw rurociggowych. Szczegodlnie podwojnego mocowania, niezaleznego od
instalacji wymagaja elementy taczone kotnierzowo oraz mocowania przepustnic zarowno
sterowanych recznie, mechanicznie jak 1 pneumatycznie.

Przygotowanie powierzchni do laczenia elementow z tworzyw sztucznych:
Przygotowanie elementéw do spawania obejmuje takie operacje i zabiegi, jak:
1. Przecinanie rur, czyszczenie elementow.
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2. W przypadku zastosowania ztagczek o tej samej $rednicy zewnetrznej nalezy kazdy
element na poczatku fazowac.

3. W czasie fazowania nalezy uwzgledni¢ catg grubo$¢ $cianki.

4. Przed rozpoczeciem procesu spawania nalezy upewni¢ si¢, ze na zadnym elemencie nie
ma brudu, thuszczu lub warstwy tlenku. Niepozadany nalezy usung¢ catkowicie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,pkt.7

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu :

- uzycia wlasciwych materiatéw i1 urzadzen

- prawidlowosci wykonanych potaczen, podpor, wydhluzek, armatury, prowadzenia
instalacji

- jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajagcych

- zgodno$ci wykonania z dokumentacjg techniczng

- badania szczelno$ci przewodow, proby, rozruch

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt 8

8.0DBIOR ROBOT
Odbidr robot zgodnie z OST pkt. 9

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
- Wentylacja mechaniczna:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i1 dostawa materialow
- wykonanie wentylacji wraz montazem urzadzen
- wykonanie prébnego rozruchu wraz ze szkoleniem i instrukcja obstugi
- wykonanie pomiarow i testow zgodnie z pkt. 6 SST.

10 .PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

BN -83/8836-02 Roboty ziemne , wykopy otwarte pod przewody wod. -kan ,

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Pn-81/B —10700/00 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN 79/ H - 74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN 74/ H — 74200- Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN 10242:1999/A2:2005 - Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciagliwego.

PN —76/M —75001 - Armatura sieci domowych . Wymagania i badania

PN —81/ B —10700/01-Wymagania i badania przy odbiorze .Instalacje wewnetrzne kanalizacyjne.
PN 81/B —10700/02- Wymagania i badania przy odbiorze .Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-71/B —10420 — Urzadzenia cieptej wody w budynkach .Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN —B-10425:1989 — Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly . Warunki 1
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12630:1978 Wyroby sanitarne porcelanowe . wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-75700:1977 Urzadzenia splukujace do misek ustepowych i pisuarow -- Wspolne wymagania
I badania.

PN —85/M —75178 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania .

PN-EN 1SO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-82/B —02402 Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN -82/B —02403 — Ogrzewnictwo .Temperatury obliczeniowe zewngtrzne. Ogrzewnictwo .
Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych . Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo . Izolacja cieplna rurociggéw , armatury i
urzadzen . Wymagania i badania.

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badan

BN —76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych .

BN — 76/ 8860-03 —Elementy mocujace rurociagi . Zawiesia do rur.

PN-EN 1SO 9251:1998 - Izolacja cieplna -- Warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materialow
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania

PN-EN 12514-1:2004 Instalacje zasilania palnikow olejowych olejem - Czg§¢ 1: Wymagania
bezpieczenstwa i badania - Czgsci sktadowe, pompy zasilajace oleju, urzadzenia regulacji i
zabezpieczen, zbiorniki zasilajace

PN-EN 12514-2:2004 Instalacje zasilania palnikow olejowych olejem -- Czg$¢ 2: Wymagania
bezpieczenstwa i badania -- Cze$ci sktadowe, armatura, przewody, filtry, odpowietrzniki, liczniki
PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania.

PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa - Metoda ustalania wielkosci elementu napedowego
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska ,Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 12 lutego
1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (Dz.U.nr 15 ,p0z.92)
PN-90/M-35011. Palniki przemystowe na paliwa ciekte. Wymagania ogdlne.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow ,innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. nr 92 z dnia 10
grudnia 1992 r. ,p0z.460)

PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ,0golnego zastosowania.
PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i
urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze.

Urzadzenia ci$nieniowe. Wymagania ogolne. DT-UC-90/WO Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa
1991

PN-91/B-02415. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania.

PN-85/C-04601. Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow
wodnych 1 zamknietych obiegow cieplowniczych.

PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
PN-EN ISO 4126-1:2007. Urzadzenia zabezpieczajace przed nadmiernym ci$nieniem -- Czg$¢ 1:
Zawory bezpieczenstwa

PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia urzadzen ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania.

D.Chomicz. Uzdatnianie wody w kotlowniach i cieptowniach. Arkady Warszawa 1989.

PN-76 /B —03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngetrznego.
PN-78/B-03421 . Wentylacja i klimatyzacja .Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

PN-73/ B 03431 . Wentylacja mechaniczna w budownictwie . Wymagania .
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Pn-67/B —03432 — Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym Wymagania techniczne.
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 1507:2007 — Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci 1 szczelnosci.

PN-EN 12220:2001- Wentylacja. Polaczenia urzadzen , przewodow 1 ksztattek wentylacyjnych.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe

Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych- cz¢$¢ 11- Instalacje sanitarne
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych
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018 Droga dojazdowa i plac utwardzony na terenie oczyszczalni

Kod CPV 45233124-4

SPIS TRESCI

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST.
1.2.Zakres stosowania SST.
1.3.Zakres robot objetych SST.
1.4.0kreslenia podstawowe.
1.5. Wymagania og6lne
2. Materialy
3.Sprzet.
3.1.Sprzgt do wykonywania robot.
4.Wykonanie robét
4.1.Warunki przestgpienia do robot.
4.2. Wykonanie koryta.

4.3. Profilowanie i1 zageszczanie podtoza..

5. Kontrola jakosci i odbior robot.
5.1.Badania w czasie robot.

6.0dbior robot.

7. Podstawa platnosci.

8.Przepisy zwiazane
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z placem utwardzonym na terenie oczyszczalni.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogdlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem placu utwardzonego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodnos$é¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu: rowniarek lub spycharek uniwersalnych z
ukosnie ustawianym lemieszem;

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta 1 profilowanie podioza z

zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt).

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu
podtoza.
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4. WYKONANIE ROBOT
4.1. WarunkKki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Weczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza
jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym 1 zaggszczonym podiozu nie moze
odbywac sie¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

4.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi 1 w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikoéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie
wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej 1 SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru . Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykonaé
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 4.3.

4.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzZsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru .

Projektu dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy
korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescié
warstwe¢ do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy .

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszcezanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)
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-dla drég innych /z wyjatkiem autostrad i drég ekspresowych/
Dla ruchu cigzkiego i b. ciezkiego :

-gorna warstwa o grubosci 20cm =1,0

-na gh.od 20-do 50cm od nawierzchni = 1,0
Dla ruchu mniejszego od ciezkiego:

-gorna warstwa o grubosci 20cm =1,0

-na gt.od 20-do 50cm od nawierzchni = 0,97

Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Badania w czasie robot
5.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zagqs_zczet_lia koryta 1 wyprofilowanego podioza podaje tablica —zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

5.1.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szeroko§¢ koryta 1 profilowanego podtoza nie moze ro6zni¢ si¢ od szeroko$ci
projektowanej o wigcej niz +10 cm 1 -5 cm.

5.1.3. Réwnos$¢ koryta (profilowanego podloza)

Nieroéwnosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata
zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Niero6wnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

5.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancja + 0,5%.

5.1.5. Rz¢dne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

5.1.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

5.1.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12.
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Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porOwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931- 02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2008. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ roéwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt 9.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 9 daty

wyniki pozytywne.
7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m2 koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem.
-zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza.
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza.
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-13-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

N-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg

4.B
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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019 Krawezniki betonowe
SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres rob6t objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Wymagania og6lne dotyczace robot
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
2.2. Stosowane materialy
2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw
2.5. Materiaty na tawy
2.6. Masa zalewowa
3.SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Sprzet
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport kraweznikow
4.3. Transport pozostalych materiatow
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
5.2. Wykonanie koryta pod tawy
5.3. Wykonanie taw
5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

6.1. Badania w czasie robot
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
7.2. Jednostka obmiarowa
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
9.2. Cena jednostki obmiarowej
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru kraweznikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow betonowych 15/30 cm na tawie betonowej B15 (C12/15)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00

»Wymagania og6élne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi s3:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke 1 do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary
Do wykonania prac nalezy uzy¢ krawezniki o wymiarach 15 x 30 x 100 cm.
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2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, pgknie¢ 1 ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-
03/01, nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad 1 uszkodzen wad 1 uszkodzen
Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypuklo$¢ powierzchni kraweznikow w mm 2
Szczerby 1 uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy (Scieralne), mm

ograniczajacych pozostale powierzchnie:

- liczba max 2

- dlugos¢, mm, max 20

- glebokos¢, mm, max 6

2.3.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug typoéw, rodzajoéw, odmian, gatunkéw 1 wielko$ci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos$é
kraweznika.

2.3.4. Beton i jego skladniki
2.3.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowaé beton wg PN-EN 206+A2:2021-08, klasy B15
(C12/15). Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:

nasigkliwos$cia, ponizej 5%,

Scieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,

mrozoodpornoscig przy stopniu mrozoodpornosci F150 zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08.

2.3.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5”
wg PN-EN-197-1:2012.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkow 1 marek.

2.3.4.4. Woda
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Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
12620+A1:2010, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003.

Cement na podsypke 1 do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-1.
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.5. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac¢ beton klasy B15 (C12/15), wg PN-EN
206+A2:2021-08, ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom:

2.5.1. Beton

nasigkliwo$cia, ponizej

5%,

$cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,

mrozoodpornos$cia przy stopniu mrozoodpornosci F50 zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08.

2.5.2.Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5”
wg PN-EN-197-1.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i1 marek.

2.5.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypekienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
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betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, wibratorow plytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada¢ nalezy na S$rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnoéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglgednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢, co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypelnione bitumiczng masa zalewowa.
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Szczeliny nalezy starannie oczy$ci¢ na petng wysoko$¢ tawy i1 osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewowaq. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mas¢ zalewowa do temperatury 150 -
170° C.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odleglosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a
w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6
cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawegznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z cementowo-piaskowej 0
grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikow zaprawa cementowo-piaskowa stosuje sie¢ wytacznie do kraweznikow ustawionych na
lawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikoéw przed zalaniem zaprawag nalezy oczy$ci¢ 1 zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wpltywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0
spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling
dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatlow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych 1 przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i1 krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021

[6].
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Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostalych materialow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowaé wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokos$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt
5.2.

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
a) Wymiary taw.
Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarOw wynosza:
-dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
-dla szerokosci = 10% szerokos$ci projektowane;.
¢) Réwnos¢ gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m fawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig fawy 1 przylozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm.
a) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;j, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

rowno$¢ goérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwodch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnia
kraweznika 1 przytozong fata nie moze przekraczaé 1 cm,
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doktadno$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
petna glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod lawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikOw na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypelnienie spoin kraweznikoéw zaprawa,

- zalanie spoin masg zalewowa,

- zasypanie zewngtrznej §ciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN-197-1 Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchnidrog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru chodnikéw z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

SST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem konstrukeji chodnika
z kostek brukowych grubosci 6¢cm i 8cm, utozonego na podsypce piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikow - umocnienie bocznych krawedzi chodnika, wykonane z obrzezy

betonowych, potowek betonowych ptyt chodnikowych, lub innych materiatow.

1.4.2. Koryto chodnika - element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukcji
chodnika.

1.4.3. Podsypka - warstwa wyrownawcza - utozona bezposrednio na podtozu.

1.4.4.Pozostale okreSlenia podstawowe - zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" p.1.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.
2.

2.2. Kruszywo do wykonania podsypki

Jako podsypke pod plyty betonowe nalezy stosowac¢ piasek tamany 0.075/4 mm.

2.3. Kostka brukowa betonowa
2.3.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.3.2. Wyglad zewnetrzny
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Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam 1 ubytkow. Powierzchnia gorna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklesnigcia nie powinny
przekracza¢ 2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm.

2.3.3. Ksztalt i wymiary

Zastosowano kostki o grubosci 60 mm i 80mm, tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci £ 3 mm,

- na szeroko$ci = 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Ksztalt i typ kostek brukowych Wykonawca uzgodni z Inzynierem. Kolor kostki ma by¢ zgodny z
Dokumentacja Projektowa.

2.3.4. Wytrzymalos¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania z pigciu kostek brukowych nie mniejsza niz
50 MPa.

2.3.5. Nasiakliwos¢

Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom polskiej normy PN-EN
206+A2:2021-08 1 wynosi¢ nie wigcej niz 5 %.

2.3.6. Odpornos¢ na dzialanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-EN 206+A2:2021-08.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

- probka nie wykazuje peknigc,

- strata masy nie przekracza 5%

- obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych

nie jest wigksze niz 20 %.

2.3.7. Scieralnosé

Scieralnos¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2017-11 nie
powinna wynosi¢ wigcej niz 4 mm.

2.4. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.4.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-EN-197-1.

2.4.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.
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Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.4.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.4.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejszg
nasigkliwo$¢ i wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

2.5. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢é wymaganiom PN-EN
1008:2004.

Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢
zapachu gnilnego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek klaczkow.

Badania wody nalezy wykonywac:

-w przypadku nowego zrddta poboru wody,

-w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody np. zmetnienie, zapach, barwa.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty zwigzane z uktadaniem chodnika z ptyt chodnikowych i kostek brukowych nalezy wykona¢
recznie. Do zageszczania podioza i podbudowy mozna stosowaé zaggszczarki wibracyjne, walce
statyczne 1 ubijaki mechaniczne lub inny sprzet zageszczajacy zaakceptowany przez InZzyniera.

Do rozktadania podsypki nalezy uzywac rowniarek.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. 4.

4.2. Transport kostek

Kostki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Kostki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i1 uszkodzeniami w czasie

transportu, a gorna ich warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportu wigcej niz 1/3
wysokosci tej plyty.
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4.3. Transport pozostalych materialow

Transport pozostatych materiatow, stosowanych do wykonania chodnika, podano w SST D-
08.01.01 "Krawezniki betonowe" pkt. 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt. 5.
Czg$¢ chodnikdéw ma zosta¢ wykonana z kostki betonowej pochodzacej z rozbiorki. Zakres
wykonania tego chodnika powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa.

5.2. Podbudowa
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom SST D-04.04.02

5.3. Podsypka

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie kostki brukowej

5.4.1. Sposob ukladania kostek

Kostki przy krawegznikach nalezy uklada¢ w ten sposob, aby ich gérna krawedz znajdowala si¢ na
poziomie gornej krawedzi kraweznika.

W celu uzyskania réwnoleglego ulozenia kostek sg rozciggane sznurki w odleglosciach co 3-5 m.
Uktadanie nastgpuje "od czota", tzn. ukladajacy stoi na $wiezo utozonej warstwie kostki. W
zaleznosci od geometrii 1 wymiarow ukladanych powierzchni stosuje si¢ elementy brzegowe i
potowki. Do podziatu kostek na czesci o nietypowych wymiarach stosuje si¢ specjalne urzadzenia
przycinajace.

Do uktadania moga by¢ stosowane kleszcze, ktére poza podnoszeniem warstwy kostki 1 utozeniem
jej na przygotowanym podlozu moga uktadang warstwg dodatkowo dosuwaé do warstwy
poprzednio potozonej. Zapewnia to wyzszy stopien mechanizacji i zmniejsza naktad pracy r¢czne;.

5.4.2. Spoiny

Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petlng grubos¢
kostki. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowa¢ drobny ostry piasek odpowiadajacy BN-
79/B-06711.

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.
5.5. Pielegnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

5.6. Obramowanie chodnikow
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Do obramowania chodnikow powinny by¢ stosowane obrzeza zgodnie z warunkami okre§lonymi w
SST D-08.03.01.

Obrzeze moze znajdowac si¢ na poziomie chodnika lub 1 -2 cm nizej dla zapewnienia nalezytego
odwodnienia chodnika.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.1. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla glebokosci koryta:
-0 szerokoscido 3 m: + 1 cm,

-0 szeroko$ci powyzej 3 m: =2 cm,

-szerokosci koryta: = 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypkKi

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkdéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt. 5.3 " niniejsze;j
SST. Dopuszczalne odchylenia w grubo$ci podsypki nie moga przekracza¢ + 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowos$ci wypelnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rowno$ci przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
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6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety, nie moga
przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie rownoleglosci spoin

Sprawdzenie réwnoleglosci spoin nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca dwoch sznuréw napigtych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokos$ci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na dtugosci okoto 10
cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz
wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostek brukowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne"
p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- rozscielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- ulozenie kostek,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 14157:2017-11 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie odpornos$ci na Scieranie
PN-EN 197-1:2012 Cement - Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesé6w produkcji betonu.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

SST D-08.02.00 ,,Chodniki”
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021 Betonowe obrzeza chodnikowe

SPIS TRESCI:
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
2.2. Obrzeza betonowe
2.3. Podsypka
2.4. Woda
2.5. Lawy
3. SPRZET
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
4.2. Transport materiatow
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
5.2. Wykonanie koryta
5.3. Lawy
5.4. Ustawienie obrzezy

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jako$ci robot
6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robot
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
6.4. Dopuszczalne odchylenia

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
7.2. Jednostka obmiarowa
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
8.2. Odbidr robot
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy platnosci
9.2. Cena jednostki obmiarowej
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru chodnikowych obrzezy betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

SST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem betonowych obrzezy
chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronne lub

dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nieprzeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Lawa - warstwa no$na stuzaca do umocnienia obrzezg oraz przenoszaca obcigzenie obrzeza
na grunt.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe - zgodne z obowigzujacymi polskimi normami 1
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne".

1. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.
2.

2.2. Obrzeza betonowe
2.2.1. Typ obrzezy betonowych

Zastosowanie majg obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 wykonane z betonu klasy C30/37
gatunek 1.

2.2.2. Wymiary obrzezy

Nalezy stosowaé obrzeza o wymiarach zgodnych z Dokumentacja
Projektowa: - 20 X 6 cm

2.2.3. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy
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Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tabeli 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw

obrzezy
Rodza]
wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1
| (6
b. h. 13

2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkdéw betonu o fakturze z formy lub

zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawedzie elementow powinny by¢

réwne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac

warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Dopuszczalna wielkos¢ wad
|

Rodzaj wad 1 uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1
Wklegstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow
W mm 2
ograniczajacych powierzchnie ]
gorne niedopuszczalne
Szczerby | ($cieralne) mm
uszkodzeni  [ograniczajacych pozostale
Elementy a powierzcnnie
betonowe |krawedzi  i|liczba max. 2
narozy dhugos¢ mm max. 20
gleboko$¢ mm max. 6

2.2.5. Skladowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na
podtozu wyrownanym i odwodnionym, przy czym obrzeza poszczegolnych typow, rodzajow, klas
1 gatunkow nalezy uktada¢ oddzielnie z zastosowaniem podktadek i1 przektadek utozonych w

pionie jedna nad drugg.

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz grubos¢
2.5 cm, szerokos$¢ 5 cm a dlugos¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢

obrzezy.

2.2.6. Kontrola

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ §wiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych

badan.
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Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w
zakresie wygladu zewnetrznego. Pobor probek partii nie wigkszych niz 10000 powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Pobor probek do badania cech zewnetrznych

Licznos¢ Liczba Liczba
Lp. |Liczba partii sztuk| probki kwantyfikujaca dyskwalifikujaca
1 Do 90 8 1 2
2 91-150 8 1 2
3 151-280 13 2 3
4 281-500 20 3 4
5 501-1200 32 5 6
6 1200-3200 50 7 8
7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 m.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach
elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek
z doktadnos$cig do 1 mm.

W razie wystgpienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢
zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktore Wykonawca wykona na swoj koszt.

2.2.7. Beton i jego skladniki

2.2.7.1. Beton do produkcji obrzezy chodnikowych

Do produkcji obrzezy chodnikowych betonowych nalezy stosowa¢ beton klasy

B30 (C25/30). Beton uzyty do produkcji obrzezy chodnikowych powinien
charakteryzowac sie: nasigkliwo$cia, ponizej 5%,

mrozoodpornoscig przy stopniu mrozoodpornosci F150 zgodnie z normg PN-EN-197-1.

2.2.7.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5”
wg PN-EN-197-1.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.7.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkdw i marek.

2.2.7.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
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2.3. Podsypka

Kruszywo na podsypke i do wypeliania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12620+A1:2010. Do zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowaé piasek frakeji 0/4 mm.
Zawarto$¢ pylow w piasku nie moze przekraczac 3%.

2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej, powinna by¢ odmiany "1" i
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydzielaé
zapachu gnilnego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek klaczkow.

Badania wody nalezy wykonywac:

w przypadku nowego zrdédia poboru wody

w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody np. zmetnienie., zapachu, barwy

2.5. Lawy

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowa¢ beton klasy B15 (C12/15), wg PN-EN
206+A2:2021-08, ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom:

2.5.1. Beton

nasigkliwo$cig ponizej 5%,
mrozoodpornoscia przy stopniu mrozoodpornosci F50 zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08.

2.5.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg
PN-EN-197-1.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.5.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dla sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 3 Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego
sprzetu pomocniczego.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4
4.2. Transport materialow

Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggni¢ciu przez beton
wytrzymato$ci min. 0.7R.

Obrzeza uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu a géorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w  warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywac nalezy zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

5.3. Lawy

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami przy czym w odcinkach betonowych nalezy stosowa¢ co 50 m

szczeliny dylatacyjne wypekione bitumiczng masa zalewowa odpowiadajaca BN-74/6771-04.

Szczeliny nalezy starannie oczy$ci¢ na pelng wysoko$¢ lawy 1 osuszyC przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewowa. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase¢ zalewowg do temperatury 150 -
170° C.

5.4.Ustawienie obrzezy

5.4.1. Podloze obrzeza

Podloze stanowi tawa wg pkt 5.3
5.4.2. Niweleta obrzeza

Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta ciggu komunikacyjnego.
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5.4.3. Tylna $ciana obrzeza

Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat. ktorym zostanie obsypana tylna $ciana
obrzeza nalezy ubic.

5.4.4. Spoiny

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i1 zosta¢ wypelione zaprawg cementowo
piaskowa w stosunku 1:4.

Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypehione catkowicie na
pelna glebokosé.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzetu,
srodkdw transportu, zasoby sprowadzonych materiatdbw oraz inne czynniki zapewniajace
mozliwo$¢ prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot, sktadajacych si¢ na ogdlny element.

Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robot z dokumentacja projektowa,
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 SST - Wykonanie rob6t" oraz w zakresie rodzaju badan i
tolerancji wykonania robot. Czestotliwos$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb
gwarantujacych wykonanie robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem
kazdego dnia roboczego.

6.3.1. Kontrola law

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a./ Zgodnos$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gdérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ +/- 1 cm na kazde 100 m tawy.

b./ Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci +- 10% wysokos$ci projektowanej

- dla szerokosci tawy +- 10% szerokosci projektowanej

c./ Zgodno$¢ wymiaréw szerokosci gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Tolerancja wymiardw szerokosci gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa wynosi +-
20% szerokosci projektowane;.
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d./ Réwno$¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy trzymetrowej taty brukarskiej. Przeswit pomigdzy goérng powierzchnig tawy i
przylozong fata nie moze przekraczaé 1 cm.

e./ Stopien zageszczenia taw.

Stopien zageszczenia taw badany w dwoch przekrojach na kazde 100 m, moze wykazywac

nastepujace odchylenia:

- fawy z pospoiki lub piasku mogg wykazywac ledwie widoczny $lad urzadzenia zageszczajgcego
f./ Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm na
100m wykonanej tawy.

6.4.Dopuszczalne odchylenia
6.4.1. Sprawdzenie podsypkKi

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podluznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt. 5 niniejszej SST.
Dopuszczalne odchylenia w grubo$ci podsypki nie mogg przekracza¢ + 1 cm.

6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu podluznego

Dopuszczalne odchylenia profilu podiuznego obrzezy i bezpiecznikow nie moga przekraczaé + 1
cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza.

6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wigcej niz +
2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.

6.4.4. Wypelnienie spoin

Wypehienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badanej
spoiny na peina glgbokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar wykonanych obrzezy betonowych powinien by¢ dokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
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8.2. Odbior robot

Odbior obrzezy betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru cze$ciowego i
koncowego. Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robdt bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia ogolne dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania og6lne"
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ za metr nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakos$ci robot w oparciu o
wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeza betonowego obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- zakup i1 dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow

- wykopanie koryta

- wykonanie tawy

- wypelnienie szczelin masg zalewowa

- ustawienie obrzezy

- wypelnienie spoin

- obsypanie wewngtrznej Sciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 14157:2017-11 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie odporno$ci na $cieranie
PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe.
SST D-08.03.01 ,,Betonowe obrzeza chodnikowe”.
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022 Zielen na terenie oczyszczalni

Kod CPV: 45112710-5

SPIS TRESCI

1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot

. Materiatly

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Sprzgt stosowany do wykonania zieleni

. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport materiatow i sprzetu

. Wykonywanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
5.2. Zakladanie trawnikow
5.3. Nasadzenie drzew 1 krzewow

. Kontrola jako$ci

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci

. Odbidr robot

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace organizacji zieleni na terenie oczyszczalni Sciekow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt 1,1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad organizacji placu budowy.
1.3.1. Zakres robot

W zakres robot zwigzanych z organizacja placu budowy wchodza:
~ zasianie trawnikow
~ nasadzenie drzew i krzewow
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni.

Wykonawca przystepujac do wykonywania zieleni na terenie oczyszczalni powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugoéw, kultywatoréw, bron do uprawy ziemi
walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow
szpadle, topaty, grabki
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 6

4.2 Transport sprze¢tu i materialow

Sprzet 1 materialy do organizacji placu budowy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2
5.2. Zakladanie trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z zakladaniem trawnikow sa

nastepujace:
- teren pod trawnikiem musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

przy zaktadaniu trawnikéw kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 co nd terenem

teren powinien by¢ wyroéwnany i splantowany

ziemi urodzajna powinna by¢ rozscielana rOwng warstwa

przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowac¢ watem gtadkim a potem watem
kolczatka lub zagrabi¢

siew powinien by¢ dokonany w ni bezwietrzne

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka

mieszanke traw nalezy kupi¢ gotowa
5.3. Nasadzenie drzew i krzewow

Ilo§¢ sadzonek do nasadzenia powinna by¢ réwna ilosci wskazanej w projekcie. Miejsca
nasadzenia s3 wskazane w projekcie oczyszczalni. Nasadzenia nalezy dokona¢ w sposéb
umozliwiajacy prawidlowy wzrost i przyjecie roslin. Zabezpieczenie sadzonek — ustawienie
palikoéw 1 przywigzanie do nich roslin - nalezy do obowigzkow wykonawcy.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 45232440-8 Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 7

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9
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023 Roboty rozbiorkowe
Kod CPV: 45111300-1

SPIS TRESCI:
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
3.SPRZET
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
5.2. Zabezpieczenie terenu

5.3. Odcigcie mediéw oraz demontaz instalacji
5.4. Rozbidrka $cian, posadzki i fundamentow

5.5. Wywoz 1 utylizacja odpaddéw
6. KONTROLA ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PEATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

SST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrola i odbiorem robot
rozbidrkowych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot. Ogolne wymagania dotyczace
robdt podano w SST "Wymagania og6élne". Wykonawca jest odpowiedzialny za wywoz 1 utylizacje
materialéw rozbiérkowych.

2. MATERIALY

Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3.SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane przy pomocy narzedzi recznych jaki maszyn budowlanych. Sprzet
stosowa¢ wedlug uznania Wykonawcy, lecz musi zapewniaé cigglto§¢ wykonywanej pracy oraz
uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umozliwienia wykonania czynno$ci podstawowych zgodnie
z odpowiednimi STWIORB. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych
urzadzen lub narzedzi nie zapewniaja bezawaryjnej pracy, a uzyskane wymagania s3
niezadawalajace, Inspektor moze zazagda¢ zmiany stosowanego sprzetu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialy z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu nadajacymi si¢ do
tego celu. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych srodkow transportu
nie zapewniajg bezawaryjnej pracy, a uzyskane wymagania sg niezadawalajace, Inspektor moze
zazada¢ zmiany stosowanego sprzetu.

Materiaty nalezy rozmie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Zaleca si¢ wyw6z materiatlow z rozbiorki na biezaco z terenu.

Prace budowlane oraz transport powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby nie doszto do
uszkodzen drzew i1 krzewdw nieprzeznaczonych do usunigcia w trakcie realizacji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST "Wymagania ogolne" pkt. 5.
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Prace rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych”, obowigzujacymi normami, wiedzg techniczng i przepisami BHP pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed rozpoczeciem prac rozbidorkowych odcigé media doprowadzone do budynku.

W trakcie rozbiorki kolejnych elementow budynku nalezy sukcesywnie usuwac kolejne fragmenty
instalacji wewnetrznych.

Materiaty z rozbidrki powinny by¢ na biezaco segregowane i wywozone do utylizacji.

5.2. Zabezpieczenie terenu
Teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.
5.3. Odcigcie mediow oraz demontaz instalacji

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ przytacza medidéw oraz
przebiegajaca przez dziatke infrastrukture.

5.4.Rozbiorka $cian, posadzki i fundamentéow

Rozbiorke nalezy prowadzi¢ etapami. Nalezy zwraca¢ uwage aby nie pozostawiaé nie podpartych
fragmentow $cian, ktore mogtyby stwarzaé zagrozenie przy niekontrolowanym zawaleniu. Materiat
z rozbiorki nalezy na biezaco segregowac i wywozi¢ do utylizacji. Po odstonigciu fundamentow
nalezy przystapi¢ do ich rozbiorki. Fundamenty dzieli¢ na elementy o gabarytach mozliwych do
zatadunku i wywozu. Przy rozbidrce fundamentéw nalezy uwzgledni¢ usuniecie $cian, taw
fundamentowych, stop, zelbetowych schody oraz ich fundamentow.

5.5.Wywoz i utylizacja odpadow

Wszystkie odpady powstate w trakcie robdt rozbidrkowych nalezy segregowaé i utylizowaé
oddzielnie. W miar¢ mozliwosci odpady nalezy wywozi¢ na biezaco w trakcie postgpu prac, bez
sktadowania na terenie rozbiorki.

6. KONTROLA ROBOT

Wymagania dotyczace robot rozbiérkowych podano w ogdlnej specytikacji.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty majg charakter ryczaltowy, dlatego jednostki obmiaru nie sg podawane.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zamoéwieniem, umowa, ST oraz decyzjami Inspektora

nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia og6lne dotyczace podstawy ptatnosci okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021 poz. 2454)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
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