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I.OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Cze$¢ ogélna

Urzad Gminy Imielin opisujgc przedmiot zamdwienia zapomocg norm, aprobat, specyfikacji
technicznych lub systeméw odniesienia, o ktorych mowaw art. 30 ust. 1 -3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych ( tj. Dz.U. 2018 poz. 1986z pdzn. zm.), dopuszcza rozwigzania
rownowazne. Wykonawca, ktory w celu realizacji zamdwienia powoluje si¢ na rozwigzania
roOwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego.

1.1 Nazwa zadania i adres obiektu budowlanego

,, Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przytgcza wodociggowego wraz z instalacjg przy ul.
Imielinskiej, w Imielinie”.

Wojewodztwo:slaskie;
Powiat: Bierunsko - Ledzinski

Numer dzialek ewidencyjnych: 655, 656, 657, 658, 659, 660, 663, 673

Identyfikator dzialek: 241402 1.0001.AR_14.655, 241402 _1.0001.AR_14.656,
241402 1.0001.AR 14.655, 241402 1.0001.AR_14.658, 241402 1.0001.AR_14.659,
241402 1.0001.AR _14.660, 241402 1.0001.AR 14.663, 241402 1.0001.AR 14.673

1.2 Zamawiajacy

Urzgd Gminy Imielin
ul. Imielinska 81, 41-407 Imielin

1.3 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogo6lne” odnosi si¢ do wykonania i odbioru robot
polegajacych na:

e Budowie przylacza wodociggowego oraz instalacji z rur 40 mm (SDR 11) RC, przy
ul. Imielinskiej, w Imielinie.

1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wchodzacych w zakres niniejszego opracowania. Specyfikacja zawiera zbior
wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych i instalacyjnych, w szczegolnosci
obejmujagcych wymagania materialowe oraz wymagania dotyczace sposobu wykonania
poszczegdlnych prac.

1.5. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
budowg przylacza wodociggowego z rur PE o $rednicy 40 mm, przy ul. Imielinskiej, w Imielinie.

Zakres przedsigwzigcia bedzie polegal na wykonaniu prac:

Prace przygotowawcze:

e  Wytyczenie trasy wodociagu,
e  Zabezpieczenie rejonu prac ziemnych,
e  Przygotowanie pasa montazowego oraz rozwozka rur.

Prace ziemne:

e  Wykonanie wykopow,




e  Zabezpieczenie wykopow,
Prace montazowe:

e  Montaz rurociaggow,
e  Proby cisnieniowe.
Kody CPV
Inwestycja dotyczy budowy sieci wodociggowej wraz z robotami przygotowawczymi.

¢ Dzial
450 00000-7 — Roboty budowlane

¢ grupa robét
451 00000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
452 00000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty inzynierii ladowej i wodnej

¢ klasa robot
4511 0000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
4523 0000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45240000-1 — Budowa obiektow inzynierii wodnej

¢ kategoria robot
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowow
45231300-8 — Roboty w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzenia
sciekéw
45246000-3 —Roboty budowlane w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy norm nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen i metod.

1.6. Stan istniejacy

Realizowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie nalezacym do Urzedu Gminy
Imielin/

Lokalizacja robo6t i stan prawny terenu budowy

Projektowany wodociag przewidziany jest do budowy na dziatkach gminnych

Numer dzialek ewidencyjnych: 655, 656, 657, 658, 659, 660, 663, 673

Identyfikator dzialek: 241402 _1.0001.AR_14.655, 241402_1.0001.AR_14.656,
241402_1.0001.AR_14.655, 241402_1.0001.AR_14.658, 241402_1.0001.AR_14.659,
241402_1.0001.AR_14.660, 241402_1.0001.AR_14.663, 241402_1.0001.AR_14.673

1.7. Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne

Na podstawie wizji w terenie oraz po wykonaniu wykopow kontrolnych stwierdza si¢, ze istniejace
warunki gruntowe rozpatrywanego terenu zalicza si¢ do prostych warunkoéw gruntowych (I kategoria
geotechniczna).
Warunki geotechniczne na terenie projektowanej inwestycji sg korzystne. Przewidywane
posadowienie przytacza wodociggowego (na glebokosci ok. 1,4 m ppt.) spowoduje, Zze bezposrednim
podtozem pod wodocigg beda piaski $rednioziarniste i kremowe $redniozaggszczone, lokalnie
gliniaste.
Zaleca sig¢:
1. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy
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zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast przewod nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym wyptynigciem.
2. Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu.

1.8. Warunki gruntowe

Stwierdzono proste warunki gruntowe.

1.9. Kategoria geotechniczna

Na podstawie wizji w terenie oraz po wykonaniu wykopdéw kontrolnych stwierdza si¢, ze istniejace
warunki gruntowe rozpatrywanego terenu zalicza si¢ do prostych warunkéw gruntowych (I kategoria
geotechniczna).

2. Prace towarzyszgce i roboty towarzyszgce

W trakcie prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z budowa wodociggu, przewidziano
prace towarzyszace i roboty towarzyszace takie jak:

e  Wykonanie zabezpieczen prowadzonych robot zgodnie z wymogami BHP i p.poz.

o Geodezyjne wytyczenie trasy wodociggu, granic terenu robot oraz oznakowania instalacji
podziemnych.

e Odgrodzenie lub oznakowanie terenu robot w celu zabezpieczenia przed dostgpem o0sob
trzecich.

e  Wywdz nadmiaru urobku na odklad we wskazane przez Inwestora miegjsce, przekazanie do
utylizacji przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo lub rozplantowanie po powierzchni.

e  Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot.

e  Wykonanie niezbednych napraw wszelkich uszkodzen wyniktych w trakcie prowadzenia robot
budowlanych.

e  Zapewnienie dozoru oraz wiasciwych warunkéw BHP.

e  Wykonanie badan, prob oraz wykonanie odkrywek w przypadku nie zgloszenia robot do
odbioru, zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu.

e  Utrzymanie terenu budowy w dobrym stanie, m.in. wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

oczyszczanym na biezgco z materiatow, odpadoéw oraz $mieci.

e  Odtworzenie nawierzchni, uporzgdkowanie i doprowadzenie terenu do stanu niezmieniajacego
formy jego uzytkowania.

e  Wykonanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej zatwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Komisje¢ Odbioru Koncowego.

2.1.Organizacja robét budowlanych

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zaplanuje wykonanie robot budowlanych
W sposéb nie stwarzajacy zagrozenia pod wzgledem BHP i p.poz.

Przed rozpoczgciem prac nalezy dokonaé przegladu miejsca robot. Wymagana jest
koordynacja prac zwigzanych z budowa wodociagu z wyznaczonym przedstawicielem
uzytkownika.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy,
protokolarnie:

e  Teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi i prawnymi,
e  Dokumentacj¢ Projektowa




Wykonawca robot budowlanych bedzie odpowiedzialny za doprowadzenie do terenu budowy:
wody, energii elektrycznej, odprowadzenie Sciekdw oraz wywoz odpadéw. Wykonawca jest
zobowigzany dokona¢ wszelkich uzgodnien zwigzanych z doprowadzeniem lub odprowadzeniem
powyzszych mediow.

2.2.Zabezpieczenie interes6w osob trzecich

Wykonawca robot budowlanych jest odpowiedzialny za ochrone wilasnosci publicznej oraz
prywatnej w okresie trwania robot budowlanych, bedzie odpowiadat za wszelkie szkody powstale na
skutek prowadzenia robo6t zwigzanych z budowa wodociggu. Wszelkie szkody powstale w zasiegu
prowadzonych robot Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ na wlasny koszt, a w przypadku
niemozliwos$ci, wyptaci¢ stosowne odszkodowanie lub zado$¢uczynienie.

2.3.0chrona Srodowiska i gospodarka odpadami

Przedmiotowe zamierzenie budowlane swym zakresem obejmuje budowg przylacza
wodociggowego wraz z instalacja, wobec czego zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczqco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U.
2019 poz. 1839) nie jest wymagane pozyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

W fazie realizacji przedsigwzigcia oddzialywanie na Srodowisko bedzie miato charakter
czasowy 1 przejsciowy, polegajacy glownie na wprowadzaniu gazow lub pytow do powietrza
zwigzanych z eksploatacja pojazdow transportowych oraz zaburzeniach klimatu akustycznego
powodowanego hatasem emitowanym podczas prac budowlanych. W fazie eksploatacji
przedsiewzigcie nie bedzie znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko, poniewaz nie bedzie zrodiem
substancji ani energii powodujacych zanieczyszczenie srodowiska.

Wytworca odpadow jest obowigzany do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z zasadami
gospodarki odpadami, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U.
2021 poz. 779 z pézn. zm.), w tym do prowadzenia proceséw przetwarzania odpadow w taki sposob,
aby procesy te oraz powstajace w ich wyniku odpady nie stwarzaly zagrozenia dla zycia lub zdrowia
ludzi oraz dla $rodowiska, a takze w sposob zgodny z przepisami o ochronie srodowiska i planami
gospodarki odpadami.

Kazdy odpad wytworzony podczas realizacji przedsiewzigcia podlega hierarchii sposobow
postepowania z odpadami.

Wykonaweca, ktory podejmuje si¢ realizacji przedsiewzigcia powinien w pierwszej kolejnosci
zapobiega¢ powstawaniu odpadoéw lub ogranicza¢ ilo$¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na
zycie 1 zdrowie ludzi oraz na $rodowisko. Odpady, ktorych powstawaniu nie udato si¢ zapobiec,
w pierwszej kolejnosci powinny zosta¢ poddane odzyskowi, a jezeli nie jest to mozliwe z przyczyn
technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — odpady
powinny zosta¢ unieszkodliwione. Przekazane do sktadowania powinny by¢ wylacznie te odpady,
ktorych unieszkodliwienie w inny sposob byto niemozliwe.

Wytworcg odpadow oraz odpowiedzialnym za gospodarke odpadami bedzie wykonawca prac
budowlanych, ktory we wilasnym zakresie zobowigzany bedzie do uzyskania niezbgdnych decyzji
i sktadania informacji.

Odpady, jakie zostang wytworzone w wyniku realizacji przedsiewzigcia zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U.
2020 poz. 10), nalezy zakwalifikowa¢ do grupy ,,17,, — odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz drogowych, do grupy ,,15,, — odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny
do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania ochronne nie ujete w innych grupach oraz grupy ,,16,, —
odpady nicujete w innych grupach, do grupy ,,12,, — odpady z ksztaltowania oraz fizycznej
1 mechanicznej obrobki powierzchni metali itworzyw sztucznych np. zuzyte elektrody, odpady
poszlifierskie itp., do grupy ,20,, — odpady komunalne taczenie z frakcjami gromadzonymi
selektywnie — kod odpadu 20 02 01 odpady ulegajace biodegradacji.




Wytwarzanie odpadow budowlanych bedzie miato charakter krotkoterminowy — do momentu
zakonczenia realizacji przedsigwzigcia.

2.4.Warunki BHP i ochrony ppoz.

Wykonawca Robot Budowlanych jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
Wykonawca zobowigzany jest zadbac by personel nie wykonywal prac w warunkach:

e  Niebezpiecznych,
e  Szkodliwych dla zdrowia,
e Nie spehniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniego wyposazenia koniecznego do:

e  zapewnienia bezpieczenstwa pracy,
e zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,
e  zapewnienia odziezy dla ochrony zdrowia i zycia personelu,
e  zapewnienia urzadzen sanitarnych.
Wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac dostarczyé
Inwestorowi, podpisane dokumenty w postaci:

e os$wiadczenia o odbyciu przez wszystkich pracownikow Wykonawcy oraz Podwykonawcow
szkolenia dotyczacego bezpieczenstwa i higieny pracy — wstepnei okresowe.

e  Oswiadczenia o posiadaniu przez wszystkich pracownikow Wykonawcy oraz Podwykonawcow
badan lekarskich obejmujacych dopuszczenie do wykonywania prac objetych umowa.

e  (Oswiadczenia o posiadaniu wymaganych kwalifikacji i uprawnien do wykonywania
okreslonych robot specjalistycznych, obstugi sprzetu, kierowania pojazdami lub maszynami.

Uwaza sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw BHP
i ppoz. sa wliczone w ryczaltowgq cen¢ umowna.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepisow prawnych
w zakresie ochrony przeciw pozarowej. Bedzie stale utrzymywal wyposazZenie ppoz. w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow dotyczacych bezpieczenstwa ppoz. na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynowych, pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materialy tatwopalne oraz niebezpieczne bedg przechowywane zgodnie z przepisami ppoz.
w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk oraz bezwzglednie w miejscach niedostgpnych
dla osob trzecich.

WYKONAWCZA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE SZKODY POWSTALE
W WYNIKU POZARU, KTORY MOGLE POWSTAC ZA JEGO PRZYCZYNA, W OKRESIE
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ SPOWODOWANYCH PRZEZ
KTOREGOKOLWIEK Z JEGO PRACOWNIKOW.

Wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest przestrzegaé wymogdéw bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci nalezy przestrzegac:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
Robotnicy oraz personel techniczny przebywajacy na terenie budowy powinien uzywaé

ujednoliconych kombinezonéw lub uniforméw roboczych na ktéorych powinna by¢ umieszczona
nazwa Wykonawcy Robot. Ubrania robocze powinny by¢ dostosowane do zakresu pracy
wykonywanych przez pracownikow, ponadto powinny by¢ wygodne, utrzymane w dobrym stanie oraz
powinny by¢ regularnie prane i czyszczone.




2.5. Zaplecze wykonawcy robaét

Wykonawca zobowigzany jest wydzieli¢ na placu budowy miejsce na sktadowanie materiatow
oraz odpadoéw oraz zapewni¢ wewngtrzne drogi komunikacyjne zlokalizowane poza strefag ochronng
wykopow.

Wykonawca zobowigzany jest do:

e  Utrzymania porzadku na placu budowy,

e  Utrzymania czystosci placu budowy.
2.6.Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢, zainstalowa¢ i utrzymacé
niezbedne tymczasowe zabezpieczenie ruchu i urzadzen, w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
pieszego i kolowego. Do tymczasowego zabezpieczenia ruchu zalicza si¢ m. in. bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe. Wszelkie zabezpieczenia ruchu powinny by¢ atestowane oraz powinny
posiada¢ znak bezpieczenstwa.

2.7.0grodzenie terenu budowy

Wykonawca robdt zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia robot budowlanych.
Wykonawca we wlasnym zakresie wykona ogrodzenie strefy bezpieczenstwa, ustawi znaki i tablice
ostrzegawcze oraz zapewni inne techniczne warunki prawidtowego zabezpieczenia robot. Koszt
zabezpieczen i ogrodzenia strefy bezpieczenstwa nie podlega odrgbnej zaptacie.

3. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w Specyfikacji Technicznej mowa o:

e  obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi, budowle stanowigca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
1 urzadzeniami, obiekt malej architektury.

e budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty
i dach.

e budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odr¢bne pod wzgledem
technicznym czgsci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

e obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $§mietniki.

e tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

e budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okres§lonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.




robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie zjego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych,
w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych  Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa (t;.
Dz.U. 2019 poz. 1117).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg¢ specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.
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rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicoOw i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlano - montazowych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

czesSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spehiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwag do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowsa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrolg
jako$ci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ Iub wspotzaleznos$é czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
1 pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony

w przepisach).
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4. Materialy — wymagania ogélne

Materialy uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
materialow budowlanych, powinny by¢ dobrej jakosci i posiada¢ potrzebne dokumenty dopuszczajace,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci i atesty.

Do uzycia mogg by¢ dopuszczone tylko te materialy, ktore posiadaja:

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosSci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do robot,
wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiajacego, szczegétowe informacje dotyczace
materialow np. certyfikaty, kolorystyka w celu zaakceptowania.

Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, Zze materialy zakwestionowane przez
Zamawiajgcego uzyskane sg z dopuszczonego zrodla i spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby sktadowane na terenie budowy materiaty byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos$¢, wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajacego. Miejsca czasowego skladowania materialbw mogg by¢
zlokalizowane w obrgbie terenu wykonywania robot budowlanych.

5. Sprzet — wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1 wskazaniach Zamawiajacego.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska
1 przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
begdzie naprawia¢ lub wymienia¢ sprzg¢t niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
inarzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport — wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych i wskazaniach przedstawiciela
Zamawiajacego,

w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskOw na o$ i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
przedstawiciela Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

7. Wykonanie robét — wymagania ogélne

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja budowlana. Wszelkie
watpliwosci dotyczace zakresu robdt, jakosci materialow czy sposobu wykonania poszczegolnych
elementow zaméwienia nalezy rozstrzygna¢ przed ztozeniem oferty przetargowe;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robot
i ich zgodnos$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca
wykona poszczegdlne rodzaje robot zgodnie ze sztuka budowlana, dokumentacja projektowa,
przepisami oraz obowigzujacymi normami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania i stosowania procedur dotyczacych wykonania
1 odbioru robdt budowlano — montazowych.

Sposob prowadzenia robot powinien zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikow oraz
0s0b postronnych, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego w zakresie wigkszym
niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji
publicznej.

8. Kontrola jakoSci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggngé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbe¢dne do robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych, sprzetu, zaopatrzenia, lub pracy personelu. Jezeli
niedociggniecia te bgdg tak powazne, ze mogg wplynag¢ ujemnie na wyniki badan, przedstawiciel
Zamawiajgcego natychmiast wstrzyma uzycie do robot materialow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Dokumenty budowy tj. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatldw, orzeczenia
o jako$ci materiatow a takze protokoty przekazania terenu wykonywania robot budowlanych, umowy
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoly odbioru robot,
kosztorysy ofertowe, protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie bedg gromadzone
w formie uzgodnionej z przedstawicielem Zamawiajacego. Dokumenty dotyczace jako$ci materiatow
stanowig zataczniki do odbioru robét.

9. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z przedmiarem
robot 1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym, o ile bedzie to wymagane w dokumentach kontraktowych. Obmiaru robot
dokonuje wykonawca. Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wykonawca robot zobowigzany jest do osobistego i obowigzkowego wykonania obmiaru robot
przed sporzadzeniem swojej oferty z uwzglgdnieniem wszystkich sktadnikow mogacych mie¢ wptyw
na ceng ryczaltowg przedmiotu zamowienia.

BLEDY, NIEDOSZACOWANIA, PRZEOCZENIA, OPUSZCZENIE W ILOSCIACH
PODANYCH W PRZEDMIARZE ROBOT LUB W SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJACH
TECHNICZNYCH NIE ZWALNIA WYKONAWCY OD WYKONANIA WSZELICH ROBOT
KONIECZNYCH W CELU ZREALIZOWANIA CALOSCI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

10. Odbior robot

W zaleznoS$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, roboty moga podlegac nastgpujacym etapom odbioru:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — Odbidr ten polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

e  odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego. Wykonawca zglasza przedstawicielowi
Zamawiajgcego gotowos¢ robot do odbioru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia. Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia przedstawiciel Zamawiajagcego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z wytycznymi robot remontowych, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz uprzednimi ustaleniami.

e odbiorowi czeSciowemu — Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych
czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

e odbiorowi ostatecznemu — Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdot w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgltoszona Zamawiajagcemu przez wykonawce na
pismie. Odbidr ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia
stosownych dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i1 Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajgcych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

e Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty: o§wiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie ze sztukg budowlana, Specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, polskimi normami, itp., deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnos$ci i atesty wbudowanych materialow zgodnie z Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt budowlanych. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
W porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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o  Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt
uzupetiajgcych wyznaczy komisja.

e odbiorowi pogwarancyjnemu — Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymi zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad dotyczacych odbioru ostatecznego.

Do obowigzkow Wykonawcy Robot Budowlanych nalezy zglaszanie robot ulegajacych
zakryciu do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych robot. Obmiar robot nalezy przeprowadzi¢
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez przyczyniania si¢ do hamowania
postepu robot. O gotowosci do odbioru robot powiadamia pisemnie Wykonawca Zamawiajacego
dodatkowo nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory ma obowigzek odbioru
w ciggu 2 dni od zgloszenia (dotyczy takze ewentualnych odbioréw czgsciowych lub etapowych).

11. Dokumenty odbiorowe

Wszystkie prace budowlane wchodzace w zakres realizacji przedsigwzigcia musza by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Dokumentacja powykonawcza, obejmujgca swoim zakresem dane przestrzenne, powinna zosta¢
wykonana zgodnie z wytycznymi przedsigbiorstwa wodociggowego.

Mapy oraz inne opracowania geodezyjno — kartograficzne dostarczane lub wykonywane na
rzecz przedsigbiorstwa wodociggowego oraz Urzedu Gminy Imielin powinny by¢ wykonane:

e W jednolitym panstwowym uktadzie wspotrzednych prostokgtnych ptaskich 2000. Wspotrzedne
X, Y elementdw opracowania w ramach wszystkich realizowanych zadan na majatku bedgcym
wlasnoscig lub eksploatowanych przez przedsigbiorstwo wodociagowe, znajdujace si¢ w innych
uktadach powinny zosta¢ przetransformowane przez Wykonawce do wyzej wymienionego
uktadu.

e W jednolitym uktadzie wysoko$ciowym H obowigzujacym na terenie dziatania danego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Branza technologiczna:

e raporty z badan ztaczy elektrooporowych i doczotowych
e  protokot z proby szezelnoscei,
e  protokoét z odbioru technicznego,

e  protokot z odbioru koncowego.

12. Rozliczenie robét (podstawowych, tymczasowych, towarzyszacych i innych)

Wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich sktadnikow
majacych wplyw na ceng ryczattows realizacji przedmiotu zamowienia i sporzadzong ofertg.

Wszelkie koszty realizacji robot podstawowych, tymczasowych, towarzyszacych iinnych
Wykonawca robot zobowigzany jest uwzgledni¢ w skladanej ofercie. Zamawiajacy nie przewiduje
osobnego dodatkowego rozliczenia robot.

13. Podstawa platnoSci

Podstawa platnosci jest kwota stanowigca ustalony na etapic podpisywania umowy
z Wykonawca udzial procentowy w kwocie ogélnej za etap robot.

Cena za etap robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji
projektowe;j.
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Szczegdlowe uwarunkowania co do waloryzacji cen zamieszczone bedg w umowach pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

14.  Przepisy zwiazane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1
z poézn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213 z p6zn.
zm.).

e Instrukcje i certyfikaty producentow.
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II SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST-01 Przygotowanie terenu pod budowe (CPV 45100000-8)

1. SST-01.01. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (CPV
45111200-0)

1.1 Nazwy i kody wedlug grup

Grupa robot- CPV 45100000-8 "Przygotowanie terenu pod budowe"

Klasa robot - CPV 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych,
roboty ziemne"

Kategoria robot - CPV 45112000-5 "Roboty w zakresie usuwania gleby"

1.2 Zakres prac objetych SST-01.01

W zakres rob6t przygotowawczych, dotyczacych prac ziemnych wchodza:

e  usuni¢cie wierzchniej warstwy gleby,

e  wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie,
e  wykonanie wykopow,

e  transport gruntu.

Wykonanie dodatkowych robot przygotowawczych ustala Wykonawca.

1.3 Materialy

Do usunigcia wierzchniej warstwy humusu materialy nie wystepuja.

Do zasypania wykopow nalezy wykorzystaé grunt z wykopow, bez zanieczyszczen (tj.
tworzywa sztuczne, cze$ci organiczne).

1.4 Sprzet

Zdjecie warstwy gleby nalezy wykona¢ za pomoca spycharki.

Wykopy pod wodociag wykona¢ za pomocag koparki mechanicznej. Zaggszczenie gruntow
wykonywa¢ za pomocg zageszczarek mechanicznych. Pozostale roboty ziemne mozna wykonywac
recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego sprzetu. Wykorzystywany sprzgt powinien spetniaé
wymagania ogélne przedstawione w niniejszej czesSci Specyfikacji Techniczne;.

W celu montazu grodzi stalowych nalezy wykorzysta¢ sprzet zalecany przez producenta grodzi.

1.5 Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, o odpowiedniej nos$nosci
i dopuszczonymi do poruszania si¢ na drogach publicznych. Przewozony material nalezy umiescié
roOwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy przed spadaniem i osuwaniem.

1.6 Wykonanie robot
1.6.1 Zdjecie warstwy humusu

Wierzchnig warstwe gleby (humus) usung¢ za pomocg spycharek, a ziemi¢ wywiezé poza
strefe bezpieczenstwa wykopow. Warstwe humusu nalezy sktadowa¢ osobno od pozostatych warstw
ziemi, tak aby nie dopusci¢ do wymieszania si¢ warstw gleby.
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1.6.2 Wykonanie wykopow

Wykop otwarty ze wzgledu na glgbokos¢ nalezy zabezpieczy¢.

Obrzeza wykopow powinny by¢ wolne od nasypéw i materiatdéw oraz powinny mie¢ spadki
umozliwiajace odptyw wod opadowych, skarpy nalezy zabezpieczy¢. W przypadku naptywu wod do
wykopu nalezy wypompowaé wode z wykopu, zapewniajac przy tym zachowanie bezpiecznych
nachylen skarp wykopu. Stan skarp wykopoéw nalezy okresowo sprawdzaé, w zalezno$ci od
wystepowania niekorzystnych czynnikow.

Dopuszczalne odchytki wykopow wynosza 10 cm. Wykopy powinny by¢ wykonane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. W miejscu skrzyzowan z infrastrukturg podziemna dolna
warstwa gruntu o grubosci okoto 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta recznie, bezposrednio przed posadowieniem wodociggu, w pozostalych
przypadkach wykopy mozna realizowa¢ mechanicznie. Podloze pod wodocigg powinno by¢
wyroéwnane i oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych.

UWAGA:

e  Zabronione jest sktadowanie humusu, urobku, materialow oraz sprzetu w odleglo$ci mniejsze;j
niz 0,6 m od krawedzi wykopu.

e Pracownicy wykonujacy prace w wykopach o glebokosci powyzej 1,5 m powinni byé
zabezpieczeni poprzez szelki bezpieczenstwa i linke oraz asekurowani przez drugg osobe.

o Jezeli gleboko$¢ wykopu osiggnie powyzej 1 m nalezy wykonaé bezpieczne zejécia, oddalone
od siebie o nie wigcej niz 20 m.

e  Zabrania si¢ przebywania pracownikow w wykopie podczas opuszczania sprzetem cigzkim do
ich wnetrza elementdéw sieci wodociggowe;.

e Zabrania si¢ obciazania istniejacego wodociagu sprzetem ci¢zkim badZz urobkiem
Z wykopow!

1.6.3 Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinno by¢é wykonane zgodnie z odpowiednimi
przepisami normowymi. Kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja projektowa robot dotyczacych:

e prawidlowego wytyczenia robot w terenie,
e  przygotowania terenu,

e rodzaju i stanu gruntu w podiozu,

e  wymiaréw wykopow,

e  zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

1.6.4 Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
e wykopy - m’,
e zdjecie wierzchniej warstwy gleby, humus - m’,
e  transport gruntu - m3,
e podsypki, podktady - m’,

e  zasypki-m’,
1.6.5 Odbiér robot

Wszystkie roboty wchodzace w zakres niniejszej czes$ci specyfikacji, podlegaja zasadom
odbioru robot zanikajacych.
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1.6.6 Podstawa ptatnoSci

Cena obejmuje:
- prace pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociagu,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnieniem,
- przygotowanie podtoza,
- zabezpieczenie wykopow,
- ulozenie przewodow, urzadzen, armatury,
- wlaczenie do istniejgcej sieci
- badanie szczelno$ci przewodow,
- sporzadzenie protokotéw odbioru robot.
- zasypanie przewodu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z ST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 1 sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej

1.7 Przepisy zwiazane

e  PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
,,lub rownowazna”
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SST-02 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej (CPV 45200000-9)

2. SST-02.01. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu (CPV
45230000-8)

2.1.Nazwy i kody wedlug grup

Grupa roboét- CPV 45200000-9 "Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j".

Klasa robét - CPV 45230000-8 ,,Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu".

Kategoria roboét - CPV 45231220-3 "Roboty budowlane w zakresie gazociggow".

2.2.Zakres prac objetych SST-02.01

W zakres robot dotyczacych budowy sieci wodociggowe;j :
e  Roboty tymczasowe oraz przygotowawcze;
e  Roboty ziemne;
e  Obsypki oraz podsypki;
e  Prace montazowe:
- Ulozenie wodociagu.
- Proby ci$nieniowe.
e  Roboty przetgczeniowe;
e  Zasypanie wykopow;
e  Kontrola sieci;

Wykonanie dodatkowych robot przygotowawczych ustala Wykonaweca.

2.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia przedstawione w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z ustawg Prawo
Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Sie¢ wodociagowa - Uklad polaczonych przewodéw i ich wuzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych poza budynkami, w
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytagczu wodociggowym.
Przewod wodociagowy tranzytowy - Przesylowy przewod bez odgalezien, przeznaczony wylacznie
do przesytu wody.

Przewoéd wodociagowy magistralny -Magistrala wodociggowa, przewod z odgalezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

Przewdd wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przylaczy wodociagowych.

Przylacze wodociagowe - potaczenie wodociggowe. Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody
do instalacji wodociggowe;.

Uzbrojenie przewodow wodociagowych - Armatura 1 przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacj¢ sieci wodociaggowe;.
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Srednica rur (ksztaltek) —oznaczona jest przez srednice zewnetrzna, jezeli wystepuje DN to oznacza
srednic¢ nominalng i odnosi si¢ generalnie do armatury, dla rur z tworzyw, w materiatach
producentdw mogg wystapi¢ tez oznaczenia; dn, dn, de.

SDR- znormalizowany stosunek wymiarow (dn / en )

MRS — minimalna wymagana wytrzymatos¢ (MPa)

SN — sztywno$¢ pierscieniowa wyrazona w [kPa], ktora charakteryzuje zdolno$¢ przejmowania
obcigzen od gruntu i ruchu kotowego (wytrzymatosé¢ dla rur tzw. elastycznych)

en — oznacza grubo$¢ rury

Materialy gruntowe sg to:

- grunty rodzime

- materiaty dostarczane z zewnatrz jak piasek, pospotka, piasek gliniasty.

Podloze — podsypka i podsypka gorna (tzw. podbicie) z piasku, pospotki.

Obsypka — zasypanie pobocza rury z piasku, pospoiki.

Zasypka - zasypanie sklepienia rury z piasku, pospotki

Zasypka glowna - zasypanie wykopu od zasypki do powierzchni terenu gruntem rodzimym lub
piaskiem, pospotka. Pozostate okreslenia wedlug PN-B-01060.

Przepust - obickty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej stuzace do przeptywu
matych ciekdéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego i pieszego.
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego np.: dolina bagno, rzeka. itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na
przyktad droga kolej, rurociag itp.

Przykrycie - ostona utozona nad gazociggiem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory,

Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiatu o
nie gorszych wlasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla wodociaggdéw w miejscach
skrzyzowan z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

Trasa wodociagu - pas terenu lub przestrzeni, ktéorego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub
falista taczaca dwa lub wiecej urzadzenia wodociggowe.

2.4.Wodociag projektowany

e Srednica: @40

2.5. Wymagania szczegotowe dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialdw koniecznych do wykonania inwestycji zostaty
zawarte w pkt. 2 Materialy — wymagania ogolne.
Do budowy przylacza wodociggowego wraz z instalacjg dopuszczone jest stosowanie wyrobow
spetniajacych jedno z ponizszych warunkow:
e Art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.).
o Art. 5,8, 10 z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1213
z poézn. zm.).
Wyroby stosowane do budowy wodociggu musza posiada¢ w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych, europejskich uznanych materiatach) dopuszczenie do
zastosowania na sieciach wodociggowych.

Wszelkie roboty, w ktorych Wykonawca zastosowal niezbadane i niezaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z brakiem akceptacji Inwestora
i niezaplaceniem za wykonang ustuge.
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2.5.1. Rury

Do budowy wodociggu nalezy zastosowa¢ rury PE, SDR 11 (RC) PN10 o $rednicy 40 mm.

Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
— mufy elektrooporowe SDR 11

2.6. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, o odpowiedniej nosno$ci
i dopuszczonymi do poruszania si¢ na drogach publicznych. Przewozony materiat nalezy umiescic¢
roOwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy przed spadaniem i osuwaniem.

e  Wykonawca powinien kierowac¢ si¢ zasadami transportu okreslonymi w instrukcjach wydanych
przez producentow materiatow. W przypadku prefabrykatow sposob zatadunku i roztadunku
srodkow transportowych nalezy dostosowa¢ do wytrzymato$ci materialow, aby nie dopusci¢
do obttukiwania krawedzi.

e  Rury oraz ksztattki - powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami
W czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac¢ poza Sciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Rury uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w
pozycji poziomej.

e  Rury i ksztaltki - mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta lub
fabrycznie pakowane w foli¢ 1 spinane taSmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami
W nienaruszonym stanie.

e  Podczas transportu nalezy chroni¢ materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rury powinny
by¢ ulozone poziomo, nie wigcej niz w trzech warstwach. W czasie wytadowywania rur ze
srodka transportu nie nalezy dopusci¢ do uszkodzenia lub podziurawienia izolacji.

2.7. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,, Wymagania ogélne”

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy:

- z wlascicielami terenow uzgodni¢ protokolarne warunki i termin prowadzenia prac,

- ustali¢ miejsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce sktadowania urobku,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda opadowa,

- nalezy wytyczy¢ o§ wodociggow w terenie przez uprawnionego geodete,

- dokona¢ trwalego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow §wiadkow i
kotkéw krawedziowych,

- cigg reperow nawiaza¢ do reperow sieci panstwowej. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne i ich rzedne przekaze Inspektorowi,

- zabezpieczy teren prac zgodnie z organizacja ruchu.

Przygotowanie podloza

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Na warstwe podsypki natozy¢ luzng warstwe
piasku o grub. 30 - 50mm, wyréwnujaca dno wykopu. Z pierwszej warstwy grub. 5cm wykonaé
podtoze dla rurociggu na kat 90°0 stopniu zageszczenia Is= 0,97. Nastepne warstwy obsypki do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury, zageszczac¢ do stopnia 1s=0,95 przy pomocy lekkiej zageszczarki
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wibracyjnej [max. cigzar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej zageszczarki ptytowej o dziataniu wstrzagsowym
[max. cigzar roboczy do 1 kN]. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy utrzymywac
wykop w stanie odwodnionym. Do podsypki i obsypki stosowaé materiat bez ostrych kamieni lub
innego tamanego materialu i nie powinny wystgpowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm. W
przypadku napotkania pod pasami ulicznymi piaskow pylastych, pytow lub gliny pylastej, grunt
nalezy wymieni¢ na piasek lub pospotke — powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie winno
osiggna¢ Is=1,0.

Roboty montazowe

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-805:2002.

* technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy, spadkow i glebokosci posadowienia
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

* do budowy wodociaggu w wykopie otwartym mozna przystagpi¢ po czeSciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 50 m.

* materiaty uzyte do budowy wodociggu powinny by¢ zgodne z ST i dokumentacjg projektowa.

* rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w trakcie transportu i sktadowania.

* do wykopu rury nalezy opuszcza¢ recznie lub mechanicznie za pomocg pasow nosnych, nie
dopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

* kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna przylega¢ na catej swej dlugosci na co
najmniej %4 obwodu.

* nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ulozenia rury (o$ i spadek) za pomocag taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

* po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa, przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa.

* odchytka ulozonego rurociggu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 2 cm. Spadek dna rury
powinien by¢ jednostajny, a odchytka rzednych od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie
moze przekracza¢ + 2 cm.

* po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia rur i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypa¢ do takiej
wysokosci, aby grunt nad siecia wodociggowa uniemozliwil sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+300C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie 1 pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczaé¢ na zmianach kierunku:

— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Wykopy, szalowanie

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Ze wzglgdu na warunki gruntowo-wodne rury
uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych o $cianach pionowych zabezpieczonych obudowami
petnymi. Wykopy dla rurociggdéw beda wykonywane mechanicznie, do gltgbokosci o 0,15 m mniejszej
niz projektowana i poglebiane do wlasciwej wartosci wykonac¢ recznie bezposrednio przed utozeniem
rurociggu. Odchylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ 3 cm. Warstwa ta powinna zostac
usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. Do zasypywania wykopow pod istniejacymi i
planowanych jezdniami, placami, chodnikami uzy¢ piasku. W przypadku wystgpienia w wykopie
namulow, torfow, kurzawki (gr. organicznych) oraz innych gruntéw niezageszczalnych i nieno$nych
nalezy dokona¢ wymiany gruntu na pelnej giebokosci ich wystgpowania na piasek i zastosowac
specjalne $rodki wykonawcze tj. zamiana typowych szalunkéw na Scianki szczelne. Aby unikngé
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osiadania gruntu pod planowanymi i istniejacymi drogami i chodnikami grunt po przekopach nalezy
zage$ci¢ do Is=1,0. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia tereny wykopy
wykonywa¢ rgcznie w odleglo$ci ustalonej z wlascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu
mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie
moze by¢ zmniejszana podczas montazu rurociggu na powierzchni i ukladania catych ciaggow rur w
wykopie.

Min. szerokos¢ wykopu w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

i Szerokos¢ wykopu [m] w swietle szalunkéw

Srednica nominalna
rury Glebokosé Glebokosdé Glebokos$d Glebokosd

<1,00 m >1,00i<1,75m | >1,75i<4,00 m =>4,00 m
150, 200 0,80 0,80 0,80 1.10

300 1.10 1:40 1.10 1,20
400 1.20 1,20 1.20 1.30
500 1:30 1,30 1.30 1,40
400 1,30 1.30 1,30 1,40

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robot oraz
przebywanie 0sob niezatrudnionych. Przy prowadzeniu roboét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich moga
by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odleglosci bezpiecznego uzywania maszyn
roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawegdzi wykopu na dnie w
odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni. Po
lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udzialem Inzyniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna by¢ instalowana
stopniowo, w miar¢ poglebiania wykopu i1 stopniowo demontowana podczas zasypywania i
zageszczania. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostgpnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokoél wykopow pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady o wysokoséci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske¢ kraweznikowag wysokos¢ 0,15 m
oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub
taSmami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ staty dozor. Przejscia dla pieszych nad wykopami
dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu
jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejécia (pomostu) musza znajdowac si¢
barierki z por¢czami o wysokosci 1,10 m i deska krawgznikowa wysokos¢ 0,15 m.

Odwodnienie dna wykopu.

Przy budowie wodociagu w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymagane;j
depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla wykopoéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe
filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej sgczek z rur dwusciennych z polipropylenu @
50 do ©150 mm w jednym lub dwodch rzedach w zalezno$ci od poziomu wody gruntowej nad dnem
wykopu. Woda gruntowa z saczkow zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych
w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasi¢g robdt wzglednie sptynie
grawitacyjnie do odbiornika. Po utoZzeniu wodociagu i przeprowadzonych probach jego szczelnosci,
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drenaz zostaje wylaczony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane. W przypadku duzego
nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopow wymaga wykonania studni depresyjnych wzglednie
zastosowania iglofiltrow. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych. Na
trasie prowadzonych rurociggow przyjmuje si¢ pelne odwodnienie wykopow. Czas pompowania
nalezy okresli¢ podczas robdt prowadzac dziennik pompowaé potwierdzany przez inspektora nadzoru.
W zwiazku z czym przyjmuje si¢ odwodnienie wykopow przy pomocy drenazu $r.10cm w obsypce
filtracyjnej, a w razie koniecznosci i mozliwosci gruntowych igtofiltry. Prace odwodnieniowe nalezy
prowadzi¢ bardzo starannie nie dopuszczajac do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie
wykopu.

Oznakowanie trasy rurociagow

Trasg¢ rurociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z
wtopiong wktadka metalowa. Do rury nalezy przymocowa¢ drut sygnalizacyjny z miedzi 2,5 mm®.
Uzbrojenie rurociggéw nalezy oznakowaé tabliczkami przymocowanymi do stupkow zelbetowych,
usytuowanych przy granicach pasow rozdziatu.

Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Rurocigg podda¢ probie hydraulicznej na ci$nienie P=1,0 MPa wg PN-EN 805:2002. Probe
przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj. nasypki grub. 30cm ponad wierzch
rury. Wszystkie zlgcza musza by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci.
Po wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci w wezlach mozna przystapi¢ do montazu armatury.
Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji tj. przed wlgczeniem do czynnej sieci wodociggowej nalezy
wykona¢ plukanie czysta woda w iloSci 5- krotnej, max. 10- krotnej objetosci rurociggu. Tak
przeptukane przewody PE nie wymagajg zasadniczo dezynfekcji. Jednak w przypadku negatywnej
proby bakteriologicznej SANEPIDU nalezy wykonaé¢ dezynfekcje wodg chlorowang zawierajgca 20-
30 mg czynnego chloru w 1 litrze wody. Woda chlorowana powinna znajdowac si¢ w rurach minimum
24 godz. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z odcinka sieci ponownie nalezy ja
przeplukaé¢. Do momentu, az pobrana probka wody spetia¢ bedzie wymagania dla wody do picia i na
potrzeby gospodarcze (Dz. U. Nr 82/2000 poz. 937). Rurociag mozna odda¢ do eksploatacji po
uzyskaniu pozytywnej proby bakteriologicznej zgodnie z przepisami SANEPIDU i Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 04.05.90 [Dz. U. 90.35.205] w sprawie jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i potrzeb gospodarstwa domowego.
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2.8.Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie 1 odbiér robot w zakresie wodociggu powinien by¢ wykonany zgodnie

z odpowiednimi przepisami normowymi. Kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich

zakonczeniu powinna obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

2.9.Kontrola, pomiary i badania przed przystapieniem do Robét Budowlanych

Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca rob6t powinien wykona¢ badania

majace na celu:

ustalenie metody zabezpieczenia wykopow przed naptywem wod,
ustalenie metody wykonania wykopow,

ustalenie metody prowadzenia Robot Budowlanych oraz ich kontrole w czasie trwania prac.

2.10. Kontrola, pomiary i badania w czasie trwania Robot Budowlanych:

Wykonawca Robot Budowlanych zobowigzany jest do systematycznej oraz stalej kontroli

prowadzonych prac w zakresie i z czgstotliwo$cia zaakceptowang przez Inwestora oraz Inspektora
Nadzoru.

W szczegoélnosci kontrola winna obejmowac:

Sprawdzenie metod wykonania wykopow.

zbadanie materiatdéw i elementow pod katem zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz
warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
badanie prawidtowosci podtoza naturalnego,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podloza z piasku,

badanie glgbokosci ulozenia wodociagu, jego odleglosci od obiektow budowlanych iich
zabezpieczenia,

badanie utozenia wodociggu na podtozu,
badanie wytrzymalosci i szczelnosci wodociagu,

badanie warstwy ochronnej wodociagu (obsypka i podsypka piaskowa/ grunt rodzimy bez
kamieni),

badanie zasypu wodociggu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdlnych warstw.

Ponadto kontroli podlega:

Sprawdzenie posrednie materiatow — poréwnanie cech materiatow podanych przez wytworce
z certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci,

sprawdzenie bezposrednie materiatdéw — ogledziny zewnetrzne na budowie,

sprawdzenie utozenia przewoddw na podtozu piaskowym/ gruncie rodzimym bez kamieni,
badanie odchylenia osi wodociagu i jego spadku,

kontrola prac przylagczeniowych i taczenia rurociggow,

kontrola czystosci wnetrza wodociagu,

kontrola szczelnosci wodociagu,
2.11. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenia odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigecej niz+ 5 cm,
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e odchylenie wymiaréw na planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekracza¢ + 3
cm,

e dopuszczalne odchylenie osi przewodu nie powinno przekroczy¢ + 2 cm,

e  stopien zageszczenia wykopow okreSlony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0.95 wg. Proctora,

e dopuszcza si¢ odstgpstwa od ww. tolerancji w przypadku koniecznosci korygowania profilu
i trasy wodociggu ze wzgledu na inne rz¢dne zaglebienia (w miejscach wlaczen) wodociggu
istniejacego przyjete przez Projektanta.

2.12. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest:

e  Wykonanie i odebranie przewodu wodociggowego w zaleznosci od srednicy i materiatu —1 m
(metr),

e  Wykonanie przewodu metodg wykopu otwartego i jego odbior — 1 m (metr),
e  Wykonanie przewodu metodg przewiertu sterowanego i jego odbior — 1 m (metr),
e  Montaz stupkdéw oznaczeniowych — 1 kpl. (komplet),

e  Wykonanie i odebranie badan potgczen elektrooporowych — 1 zlacze,

2.13. Odbidr robot

Ogolne zasady Odbioru Robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogolne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjag Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania i pomiary daty wyniki

pozytywne.
2.14. Odbior robét ulegajacych zakryciu i robét zanikajacych
Odbiorowi robodt ulegajacych zakryciu i robdt zanikajacych podlegaja wszystkie czynnosci
zwigzane z budowg sieci wodociggowej, w tym:
e  Roboty przygotowawcze,
e  Prace ziemne,
e  Przygotowanie podloza,
e Roboty montazowe w zakresie wodociagu,
e  Proby szczelnosci,
e  Zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbioér winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajacym dokonanie poprawek i korekt bez
hamowania ogélnego postepu prac.

2.15. Odbiodr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:
e Badanie szczelnosci gazociagu,

e  Sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Odbiorowej do odbioru koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czgsciowych).

Wyniki badan przeprowadzonych w trakcie odbioru winny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdtowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy oraz podpisane przez Nadzor Techniczny
oraz Czlonkéw Komisji prowadzacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jesli wszystkie pozostale wymagania zostaly spetnione. Jezeli

27



ktéres z wymagan przy odbiorze koncowym nie zostato spelnione, wowczas nalezy oceni¢ wpltyw na
stopien sprawnos$ci dziatania sieci wodociggowej 1 w zalezno$ci od tego okresli¢ zakres dalszego
postepowania.

2.16. Podstawa platnoSci

Cena wykonania robot, poza robotami zasadniczymi, obejmuje nastgpujace roboty tymczasowe
i pomocnicze:

e  Zakup i transport materiatéw na plac budowy.

e Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem realizacji i inwentaryzacji powykonawczej robot.
e  Dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie.

e  Wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych.

o  Wywodz z terenu budowy materiatow zbednych.

e  Wykonanie okreslonych w postanowieniach kontraktu badan, pomiaréw, sondowan.

e  Uporzadkowanie placu budowy po robotach.

e  Optaty wynikajace z uzgodnien

e  Wykonanie prob, testow, badan.

e  QOdbiory.

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania robot
przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

Cena 1 m (metr) wykonanego i odebranego wodociggu obejmuje:
e  Zakup i dostawe materiatow.
e  Wykonanie robot przygotowawczych.

e  Wykonanie przekopéw kontrolnych, dokonanie wymaganych badan oraz dobor elementow
potaczeniowych sieci projektowane;j i istniejace;.

e  Wykonanie wykopow wraz z odwodnieniem i umocnieniem $cian.
e  Przygotowanie podioza pod przewod wodociggowy.
e  Wykonanie przewiertow wraz z robotami przygotowawczymi.

e  Ulozenie przewodu wraz z wykonaniem potaczen doczolowych i przy zastosowaniu ksztaltek
elektrooporowych,

e  Sprawdzenie szczelnosci poszczegdlnych elementow sieci wodociagowe;.

e  Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

e  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

e  Koszt nadzoru uzytkownika sieci oraz uzytkownikdéw pozostatego uzbrojenia.

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robot
przewidzianych dokumentacja projektowa.

2.17. Przepisy zwigzane

Prace zwigzane z realizacjg ww. zadania nalezy wykona¢ tak, by zostaly spelnione wymagania
zawarte w aktualnie obowigzujacych aktach ustawowych, rozporzadzeniach wykonawczych oraz
zgodnie z aktualnymi normami, a w szczegolnosci:
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ROZDZIAL I POLSKIE NORMY

1. PN-B-10725/97 Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-EN 12201-1+3 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE) Cz¢s¢ 1: Wymagania ogdlne. Cze$¢ 2: Rury. Cze$¢ 3: Ksztattki.

6. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

7. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

8. PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe Zeliwne na ci$nienie
nominalne 1 MPa.

9. BN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod-kan.

10. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kothierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

11. PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 0,63 MPa.

12. PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne 1 MPa.

13. PN-99/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

14. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

15. BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

16. PN-70/B-10715 Wodociagi. Szczelnos¢ przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze.
17. PN-86/B-09700 Tabl. Orient. Do znakowania uzbrojenia

18. PN-EN-805:2002 Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych
iich czgsci sktadowe

Inne dokumenty

1. Dz.U. Nr 22/53 poz. 89 BHP — transport reczny.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 poz. 401).

3. Rozporzadzenie MBiPS z dnia 16.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (Dz.U. Nr 129,
poz. 844) i zalgcznika do Rozporzadzenia ,,Pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno —

sanitarne”.
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