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I.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Część ogólna 

Urząd Gminy Imielin opisując przedmiot zamówienia zapomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych lub systemów odniesienia, o których mowaw art. 30 ust. 1 -3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. 2018 poz. 1986z późn. zm.), dopuszcza rozwiązania 
równoważne. Wykonawca, który w celu realizacji zamówienia powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy, usługi lub roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

1.1 Nazwa zadania i adres obiektu budowlanego 

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza wodociągowego wraz z instalacją przy ul. 
Imielińskiej, w Imielinie”. 

Województwo:śląskie; 
Powiat: Bieruńsko - Lędziński 
 
Numer działek ewidencyjnych: 655, 656, 657, 658, 659, 660, 663, 673 
Identyfikator działek: 241402_1.0001.AR_14.655, 241402_1.0001.AR_14.656, 
241402_1.0001.AR_14.655, 241402_1.0001.AR_14.658, 241402_1.0001.AR_14.659, 
241402_1.0001.AR_14.660, 241402_1.0001.AR_14.663, 241402_1.0001.AR_14.673 

1.2 Zamawiający 

Urząd Gminy Imielin 
ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin 

1.3 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne” odnosi się do wykonania i odbioru robót 
polegających na: 

 Budowie przyłącza wodociągowego oraz instalacji z rur 40 mm (SDR 11) RC, przy 
ul. Imielińskiej, w Imielinie.     

 

1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wchodzących w zakres niniejszego opracowania. Specyfikacja zawiera zbiór 
wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych, w szczególności 
obejmujących wymagania materiałowe oraz wymagania dotyczące sposobu wykonania 
poszczególnych prac. 

1.5. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
budową przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy 40 mm, przy ul. Imielińskiej, w Imielinie.  

Zakres przedsięwzięcia będzie polegał na wykonaniu prac: 

Prace przygotowawcze: 

 Wytyczenie trasy wodociągu,  

 Zabezpieczenie rejonu prac ziemnych, 

 Przygotowanie pasa montażowego oraz rozwózka rur. 

Prace ziemne: 

 Wykonanie wykopów, 
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 Zabezpieczenie wykopów, 

Prace montażowe: 

 Montaż rurociągów, 

 Próby ciśnieniowe. 

Kody CPV 
Inwestycja dotyczy budowy sieci wodociągowej wraz z robotami przygotowawczymi. 

 Dział 
450 00000-7 – Roboty budowlane 

 grupa robót 
451 00000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
452 00000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty inżynierii lądowej i wodnej 

 klasa robót 
4511 0000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
4523 0000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45240000-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej 

 kategoria robót 
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów 
45231300-8 – Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia 
ścieków 
45246000-3 –Roboty budowlane w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy norm nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń i metod. 

1.6. Stan istniejący 

Realizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie należącym do Urzędu Gminy 
Imielin/ 

Lokalizacja robót i stan prawny terenu budowy 

Projektowany wodociąg przewidziany jest do budowy na działkach gminnych  
Numer działek ewidencyjnych: 655, 656, 657, 658, 659, 660, 663, 673 
Identyfikator działek: 241402_1.0001.AR_14.655, 241402_1.0001.AR_14.656, 
241402_1.0001.AR_14.655, 241402_1.0001.AR_14.658, 241402_1.0001.AR_14.659, 
241402_1.0001.AR_14.660, 241402_1.0001.AR_14.663, 241402_1.0001.AR_14.673 

 

1.7. Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne 

Na podstawie wizji w terenie oraz po wykonaniu wykopów kontrolnych stwierdza się, że istniejące 
warunki gruntowe rozpatrywanego terenu zalicza się do prostych warunków gruntowych (I kategoria 
geotechniczna). 
Warunki geotechniczne na terenie projektowanej inwestycji są korzystne. Przewidywane 
posadowienie przyłącza wodociągowego (na głębokości ok. 1,4 m ppt.) spowoduje, że bezpośrednim 
podłożem pod wodociąg będą piaski średnioziarniste i kremowe średniozagęszczone, lokalnie 
gliniaste. 
Zaleca się: 

1. Podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed   
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy 
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zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed 
ewentualnym wypłynięciem. 
2. Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu. 

 
 

1.8. Warunki gruntowe 

Stwierdzono proste warunki gruntowe. 

1.9. Kategoria geotechniczna 

Na podstawie wizji w terenie oraz po wykonaniu wykopów kontrolnych stwierdza się, że istniejące 
warunki gruntowe rozpatrywanego terenu zalicza się do prostych warunków gruntowych (I kategoria 
geotechniczna). 

2. Prace towarzyszące i roboty towarzyszące 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych związanych z budową wodociągu, przewidziano 
prace towarzyszące i roboty towarzyszące takie jak: 

 Wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami BHP i p.poż. 

 Geodezyjne wytyczenie trasy wodociągu, granic terenu robót oraz oznakowania instalacji 
podziemnych. 

 Odgrodzenie lub oznakowanie terenu robót w celu zabezpieczenia przed dostępem osób 
trzecich. 

 Wywóz nadmiaru urobku na odkład we wskazane przez Inwestora miejsce, przekazanie do 
utylizacji przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo lub rozplantowanie po powierzchni. 

 Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robót. 

 Wykonanie niezbędnych napraw wszelkich uszkodzeń wynikłych w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych. 

 Zapewnienie dozoru oraz właściwych warunków BHP. 

 Wykonanie badań, prób oraz wykonanie odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do 
odbioru, zanikających oraz ulegających zakryciu. 

 Utrzymanie terenu budowy w dobrym stanie, m.in. wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 
oczyszczanym na bieżąco z materiałów, odpadów oraz śmieci. 

 Odtworzenie nawierzchni, uporządkowanie i doprowadzenie terenu do stanu niezmieniającego 
formy jego użytkowania. 

 Wykonanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej zatwierdzonej przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego oraz Komisję Odbioru Końcowego. 

2.1. Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje i zaplanuje wykonanie robót budowlanych 
w sposób nie stwarzający zagrożenia pod względem BHP i p.poż.  

Przed rozpoczęciem prac należy dokonać przeglądu miejsca robót. Wymagana jest 
koordynacja prac związanych z budową wodociągu z wyznaczonym przedstawicielem 
użytkownika. 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy, 
protokolarnie:  

 Teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi i prawnymi, 

 Dokumentację Projektową 
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Wykonawca robót budowlanych będzie odpowiedzialny za doprowadzenie do terenu budowy: 
wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków oraz wywóz odpadów. Wykonawca jest 
zobowiązany dokonać wszelkich uzgodnień związanych z doprowadzeniem lub odprowadzeniem 
powyższych mediów. 

2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za ochronę własności publicznej oraz 
prywatnej w okresie trwania robót budowlanych, będzie odpowiadał za wszelkie szkody powstałe na 
skutek prowadzenia robót związanych z budową wodociągu. Wszelkie szkody powstałe w zasięgu 
prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest naprawić na własny koszt, a w przypadku 
niemożliwości, wypłacić stosowne odszkodowanie lub zadośćuczynienie. 

2.3. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane swym zakresem obejmuje budowę przyłącza 
wodociągowego wraz z instalacją, wobec czego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
2019 poz. 1839) nie jest wymagane pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W fazie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko będzie miało charakter 
czasowy i przejściowy, polegający głównie na wprowadzaniu gazów lub pyłów do powietrza 
związanych z eksploatacją pojazdów transportowych oraz zaburzeniach klimatu akustycznego 
powodowanego hałasem emitowanym podczas prac budowlanych. W fazie eksploatacji 
przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, ponieważ nie będzie źródłem 
substancji ani energii powodujących zanieczyszczenie środowiska. 

Wytwórca odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami 
gospodarki odpadami, o których mowa w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 
2021 poz. 779 z późn. zm.), w tym do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, 
aby procesy te oraz powstające w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia 
ludzi oraz dla środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami 
gospodarki odpadami. 

Każdy odpad wytworzony podczas realizacji przedsięwzięcia podlega hierarchii sposobów 
postępowania z odpadami. 

Wykonawca, który podejmuje się realizacji przedsięwzięcia powinien w pierwszej kolejności 
zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na 
życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko. Odpady, których powstawaniu nie udało się zapobiec, 
w pierwszej kolejności powinny zostać poddane odzyskowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn 
technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – odpady 
powinny zostać unieszkodliwione. Przekazane do składowania powinny być wyłącznie te odpady, 
których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe. 

Wytwórcą odpadów oraz odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami będzie wykonawca prac 
budowlanych, który we własnym zakresie zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych decyzji 
i składania informacji. 

Odpady, jakie zostaną wytworzone w wyniku realizacji przedsięwzięcia zgodnie 
z Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
2020 poz. 10), należy zakwalifikować do grupy „17„ – odpady z budowy, remontów i demontażu 
obiektów budowlanych oraz drogowych, do grupy „15„ – odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny 
do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach oraz grupy „16„ – 
odpady nieujęte w innych grupach, do grupy „12„ – odpady z kształtowania oraz fizycznej 
i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych np. zużyte elektrody, odpady 
poszlifierskie itp., do grupy „20„ – odpady komunalne łączenie z frakcjami gromadzonymi 
selektywnie – kod odpadu 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji. 
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Wytwarzanie odpadów budowlanych będzie miało charakter krótkoterminowy – do momentu 
zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 

2.4. Warunki BHP i ochrony ppoż. 

Wykonawca Robót Budowlanych jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest zadbać by personel nie wykonywał prac w warunkach: 

 Niebezpiecznych, 

 Szkodliwych dla zdrowia, 

 Nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego wyposażenia koniecznego do: 

 zapewnienia bezpieczeństwa pracy,  

 zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, 

 zapewnienia odzieży dla ochrony zdrowia i życia personelu, 

 zapewnienia urządzeń sanitarnych. 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac dostarczyć 
Inwestorowi, podpisane dokumenty w postaci: 

 oświadczenia o odbyciu przez wszystkich pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców 
szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy – wstępnei okresowe. 

 Oświadczenia o posiadaniu przez wszystkich pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców 
badań lekarskich obejmujących dopuszczenie do wykonywania prac objętych umową. 

 Oświadczenia o posiadaniu wymaganych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania 
określonych robót specjalistycznych, obsługi sprzętu, kierowania pojazdami lub maszynami. 

Uważa się, że wszelkie koszty związane z zapewnieniem odpowiednich warunków BHP 
i ppoż. są wliczone w ryczałtową cenę umowną. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych 
w zakresie ochrony przeciw pożarowej. Będzie stale utrzymywał wyposażenie ppoż. w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów dotyczących bezpieczeństwa ppoż. na placu budowy, 
we wszystkich urządzeniach maszynowych, pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne oraz niebezpieczne będą przechowywane zgodnie z przepisami ppoż. 
w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk oraz bezwzględnie w miejscach niedostępnych 
dla osób trzecich. 

WYKONAWCZA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE SZKODY POWSTAŁE 
W WYNIKU POŻARU, KTÓRY MÓGŁ POWSTAĆ ZA JEGO PRZYCZYNĄ, W OKRESIE 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ SPOWODOWANYCH PRZEZ 
KTÓREGOKOLWIEK Z JEGO PRACOWNIKÓW. 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przestrzegać wymogów bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności należy przestrzegać: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

Robotnicy oraz personel techniczny przebywający na terenie budowy powinien używać 
ujednoliconych kombinezonów lub uniformów roboczych na których powinna być umieszczona 
nazwa Wykonawcy Robót. Ubrania robocze powinny być dostosowane do zakresu pracy 
wykonywanych przez pracowników, ponadto powinny być wygodne, utrzymane w dobrym stanie oraz 
powinny być regularnie prane i czyszczone. 
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2.5. Zaplecze wykonawcy robót 

Wykonawca zobowiązany jest wydzielić na placu budowy miejsce na składowanie materiałów 
oraz odpadów oraz zapewnić wewnętrzne drogi komunikacyjne zlokalizowane poza strefą ochronną 
wykopów. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 Utrzymania porządku na placu budowy, 

 Utrzymania czystości placu budowy. 

2.6. Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest dostarczyć, zainstalować i utrzymać 
niezbędne tymczasowe zabezpieczenie ruchu i urządzeń, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
pieszego i kołowego. Do tymczasowego zabezpieczenia ruchu zalicza się m. in. bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe. Wszelkie zabezpieczenia ruchu powinny być atestowane oraz powinny 
posiadać znak bezpieczeństwa. 

2.7. Ogrodzenie terenu budowy 

Wykonawca robót zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce prowadzenia robót budowlanych. 
Wykonawca we własnym zakresie wykona ogrodzenie strefy bezpieczeństwa, ustawi znaki i tablice 
ostrzegawcze oraz zapewni inne techniczne warunki prawidłowego zabezpieczenia robót. Koszt 
zabezpieczeń i ogrodzenia strefy bezpieczeństwa nie podlega odrębnej zapłacie. 

3. Określenia podstawowe 

Ilekroć w Specyfikacji Technicznej mowa o: 

 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 
i urządzeniami, obiekt małej architektury. 

 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty 
i dach. 

 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

 obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty 
architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej 
i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
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 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

 terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tj. 
Dz.U. 2019 poz. 1117). 

 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlano - montażowych. 

 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji. 

 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 

 Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony 
w przepisach). 
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4. Materiały – wymagania ogólne 

Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom 
materiałów budowlanych, powinny być dobrej jakości i posiadać potrzebne dokumenty dopuszczające, 
deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności i atesty.  

Do użycia mogą być dopuszczone tylko te materiały, które posiadają:  

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają 
wymogi Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiającego, szczegółowe informacje dotyczące 
materiałów np. certyfikaty, kolorystyka w celu zaakceptowania.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że materiały zakwestionowane przez 
Zamawiającego uzyskane są z dopuszczonego źródła i spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 

Wykonawca zapewni, aby składowane na terenie budowy materiały były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość, właściwości i były dostępne do kontroli przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów mogą być 
zlokalizowane w obrębie terenu wykonywania robót budowlanych. 

5. Sprzęt – wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.  

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
i wskazaniach Zamawiającego.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca 
będzie naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia 
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

6. Transport – wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i wskazaniach przedstawiciela 
Zamawiającego, 
w terminie przewidzianym umową.  
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
przedstawiciela Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

7. Wykonanie robót – wymagania ogólne 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją budowlana. Wszelkie 
wątpliwości dotyczące zakresu robót, jakości materiałów czy sposobu wykonania poszczególnych 
elementów zamówienia należy rozstrzygnąć przed złożeniem oferty przetargowej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót 
i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca 
wykona poszczególne rodzaje robót zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową, 
przepisami oraz obowiązującymi normami. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania procedur dotyczących wykonania 
i odbioru robót budowlano – montażowych. 

Sposób prowadzenia robót powinien zapewniać ochronę zdrowia i życia pracowników oraz 
osób postronnych, a także nie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego w zakresie większym 
niż przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji 
publicznej. 

8. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do robót. 

Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, zaopatrzenia, lub pracy personelu. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, przedstawiciel 
Zamawiającego natychmiast wstrzyma użycie do robót materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 

Dokumenty budowy tj. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów a także protokoły przekazania terenu wykonywania robót budowlanych, umowy 
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru robót, 
kosztorysy ofertowe, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie będą gromadzone 
w formie uzgodnionej z przedstawicielem Zamawiającego. Dokumenty dotyczące jakości materiałów 
stanowią załączniki do odbioru robót. 

9. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem 
robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie ofertowym, o ile będzie to wymagane w dokumentach kontraktowych. Obmiaru robót 
dokonuje wykonawca. Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
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Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do osobistego i obowiązkowego wykonania obmiaru robót 
przed sporządzeniem swojej oferty z uwzględnieniem wszystkich składników mogących mieć wpływ 
na cenę ryczałtową przedmiotu zamówienia. 

BŁĘDY, NIEDOSZACOWANIA, PRZEOCZENIA, OPUSZCZENIE W ILOŚCIACH 
PODANYCH W PRZEDMIARZE ROBÓT LUB W SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJACH 
TECHNICZNYCH NIE ZWALNIA WYKONAWCY OD WYKONANIA WSZELICH ROBÓT 
KONIECZNYCH W CELU ZREALIZOWANIA CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

10. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, roboty mogą podlegać następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu – Odbiór ten polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca zgłasza przedstawicielowi 
Zamawiającego gotowość robót do odbioru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia przedstawiciel Zamawiającego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z wytycznymi robót remontowych, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz uprzednimi ustaleniami. 

 odbiorowi częściowemu – Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. 

 odbiorowi ostatecznemu – Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót 
oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona Zamawiającemu przez wykonawcę na 
piśmie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
stosownych dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. W toku odbioru ostatecznego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: oświadczenie 
kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, Specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, polskimi normami, itp., deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności i atesty wbudowanych materiałów zgodnie z Specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

 odbiorowi pogwarancyjnemu – Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymi zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad dotyczących odbioru ostatecznego. 

Do obowiązków Wykonawcy Robót Budowlanych należy zgłaszanie robót ulegających 
zakryciu do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu polega na ocenie jakości i ilości wykonanych robót. Obmiar robót należy przeprowadzić 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez przyczyniania się do hamowania 
postępu robót. O gotowości do odbioru robót powiadamia pisemnie Wykonawca Zamawiającego 
dodatkowo należy powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który ma obowiązek odbioru 
w ciągu 2 dni od zgłoszenia (dotyczy także ewentualnych odbiorów częściowych lub etapowych). 

11. Dokumenty odbiorowe 

Wszystkie prace budowlane wchodzące w zakres realizacji przedsięwzięcia muszą być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Dokumentacja powykonawcza, obejmująca swoim zakresem dane przestrzenne, powinna zostać 
wykonana zgodnie z wytycznymi przedsiębiorstwa wodociągowego.  

Mapy oraz inne opracowania geodezyjno – kartograficzne dostarczane lub wykonywane na 
rzecz przedsiębiorstwa wodociągowego oraz Urzędu Gminy Imielin powinny być wykonane: 

 W jednolitym państwowym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 2000. Współrzędne 
X, Y elementów opracowania w ramach wszystkich realizowanych zadań na majątku będącym 
własnością lub eksploatowanych przez przedsiębiorstwo wodociagowe, znajdujące się w innych 
układach powinny zostać przetransformowane przez Wykonawcę do wyżej wymienionego 
układu. 

 W jednolitym układzie wysokościowym H obowiązującym na terenie działania danego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Branża technologiczna: 

 raporty z badań złączy elektrooporowych  i doczołowych 

 protokół z próby szczelności, 

 protokół z odbioru technicznego, 

 protokół z odbioru końcowego. 

12. Rozliczenie robót (podstawowych, tymczasowych, towarzyszących i innych) 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich składników 
mających wpływ na cenę ryczałtową realizacji przedmiotu zamówienia i sporządzoną ofertą. 

Wszelkie koszty realizacji robót podstawowych, tymczasowych, towarzyszących i innych 
Wykonawca robót zobowiązany jest uwzględnić w składanej ofercie. Zamawiający nie przewiduje 
osobnego dodatkowego rozliczenia robót. 

13. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest kwota stanowiąca ustalony na etapie podpisywania umowy 
z Wykonawcą udział procentowy w kwocie ogólnej za etap robót. 

Cena za etap robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji 
projektowej. 
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Szczegółowe uwarunkowania co do waloryzacji cen zamieszczone będą w umowach pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

14. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1 
z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213 z późn. 
zm.). 

 Instrukcje i certyfikaty producentów. 
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II SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST-01 Przygotowanie terenu pod budowę (CPV 45100000-8) 

1. SST-01.01. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (CPV 
45111200-0) 

1.1 Nazwy i kody według grup 

Grupa robót- CPV 45100000-8 "Przygotowanie terenu pod budowę" 

Klasa robót - CPV 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne" 

Kategoria robót - CPV 45112000-5 "Roboty w zakresie usuwania gleby" 

1.2 Zakres prac objętych SST-01.01 

W zakres robót przygotowawczych, dotyczących prac ziemnych wchodzą: 

 usunięcie wierzchniej warstwy gleby, 

 wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, 

 wykonanie wykopów, 

 transport gruntu. 

Wykonanie dodatkowych robót przygotowawczych ustala Wykonawca. 

1.3 Materiały 

Do usunięcia wierzchniej warstwy humusu materiały nie występują. 

Do zasypania wykopów należy wykorzystać grunt z wykopów, bez zanieczyszczeń (tj. 
tworzywa sztuczne, części organiczne). 

1.4 Sprzęt 

Zdjęcie warstwy gleby należy wykonać za pomocą spycharki. 

Wykopy pod wodociąg wykonać za pomocą koparki mechanicznej. Zagęszczenie gruntów 
wykonywać za pomocą zagęszczarek mechanicznych. Pozostałe roboty ziemne można wykonywać 
ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego sprzętu. Wykorzystywany sprzęt powinien spełniać 
wymagania ogólne przedstawione w niniejszej części Specyfikacji Technicznej. 

W celu montażu grodzi stalowych należy wykorzystać sprzęt zalecany przez producenta grodzi. 

1.5 Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, o odpowiedniej nośności 
i dopuszczonymi do poruszania się na drogach publicznych. Przewożony materiał należy umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczy przed spadaniem i osuwaniem.  

1.6 Wykonanie robót 

1.6.1 Zdjęcie warstwy humusu 

Wierzchnią warstwę gleby (humus) usunąć za pomocą spycharek, a ziemię wywieźć poza 
strefę bezpieczeństwa wykopów. Warstwę humusu należy składować osobno od pozostałych warstw 
ziemi, tak aby nie dopuścić do wymieszania się warstw gleby. 
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1.6.2 Wykonanie wykopów 

Wykop otwarty ze względu na głębokość należy zabezpieczyć.  

Obrzeża wykopów powinny być wolne od nasypów i materiałów oraz powinny mieć spadki 
umożliwiające odpływ wód opadowych, skarpy należy zabezpieczyć. W przypadku napływu wód do 
wykopu należy wypompować wodę z wykopu, zapewniając przy tym zachowanie bezpiecznych 
nachyleń skarp wykopu. Stan skarp wykopów należy okresowo sprawdzać, w zależności od 
występowania niekorzystnych czynników. 

Dopuszczalne odchyłki wykopów wynoszą 10 cm. Wykopy powinny być wykonane bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. W miejscu skrzyżowań z infrastrukturą podziemną dolna 
warstwa gruntu o grubości około 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta ręcznie, bezpośrednio przed posadowieniem wodociągu, w pozostałych 
przypadkach wykopy można realizować mechanicznie. Podłoże pod wodociąg powinno być 
wyrównane i oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 

UWAGA: 

 Zabronione jest składowanie humusu, urobku, materiałów oraz sprzętu w odległości mniejszej 
niż 0,6 m od krawędzi wykopu.  

 Pracownicy wykonujący prace w wykopach o głębokości powyżej 1,5 m powinni być 
zabezpieczeni poprzez szelki bezpieczeństwa i linkę oraz asekurowani przez drugą osobę. 

 Jeżeli głębokość wykopu osiągnie powyżej 1 m należy wykonać bezpieczne zejścia, oddalone 
od siebie o nie więcej niż 20 m. 

 Zabrania się przebywania pracowników w wykopie podczas opuszczania sprzętem ciężkim do 
ich wnętrza elementów sieci wodociągowej. 

 Zabrania się obciążania istniejącego wodociągu sprzętem ciężkim bądź urobkiem 
z wykopów! 

1.6.3 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z odpowiednimi 
przepisami normowymi. Kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować zgodność z dokumentacją projektową robót dotyczących: 

 prawidłowego wytyczenia robót w terenie, 

 przygotowania terenu, 

 rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 

 wymiarów wykopów, 

 zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 

1.6.4 Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

 wykopy - m3, 

 zdjęcie wierzchniej warstwy gleby, humus - m3, 

 transport gruntu - m3, 

 podsypki, podkłady - m3, 

 zasypki - m3, 

1.6.5 Odbiór robót 

Wszystkie roboty wchodzące w zakres niniejszej części specyfikacji, podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających.  
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1.6.6 Podstawa płatności 

Cena obejmuje: 
- prace pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociągu, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnieniem, 
- przygotowanie podłoża, 
- zabezpieczenie wykopów, 
- ułożenie przewodów, urządzeń, armatury, 
- włączenie do istniejącej sieci 
- badanie szczelności przewodów, 
- sporządzenie protokołów odbioru robót. 
- zasypanie przewodu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i sporządzenie dokumentacji 
powykonawczej 

 

1.7 Przepisy związane 

 PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
„lub równoważna” 
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SST-02 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej (CPV 45200000-9) 

2. SST-02.01. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu (CPV 
45230000-8) 

2.1. Nazwy i kody według grup 

Grupa robót- CPV 45200000-9 "Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej". 

Klasa robót - CPV 45230000-8 „Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu". 

Kategoria robót - CPV 45231220-3 "Roboty budowlane w zakresie gazociągów". 

2.2. Zakres prac objętych SST-02.01 

W zakres robót dotyczących budowy sieci wodociągowej : 

 Roboty tymczasowe oraz przygotowawcze; 

 Roboty ziemne; 

 Obsypki oraz podsypki; 

 Prace montażowe: 

- Ułożenie wodociągu. 

- Próby ciśnieniowe. 

 Roboty przełączeniowe; 

 Zasypanie wykopów; 

 Kontrola sieci; 

Wykonanie dodatkowych robót przygotowawczych ustala Wykonawca. 

2.3. Określenia podstawowe 

Określenia przedstawione w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z ustawą Prawo 
Budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących poza budynkami, w 
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 
Przewód wodociągowy tranzytowy - Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie 
do przesyłu wody. 
Przewód wodociągowy magistralny -Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, 
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do 
przyłączy wodociągowych. 
Przyłącze wodociągowe - połączenie wodociągowe. Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody 
do instalacji wodociągowej. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych - Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
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Średnica rur (kształtek) –oznaczona jest przez średnicę zewnętrzną, jeżeli występuje DN to oznacza 
średnicę nominalną i odnosi się generalnie do armatury, dla rur z tworzyw, w materiałach 
producentów mogą wystąpić też oznaczenia; dn, dn, de. 
SDR- znormalizowany stosunek wymiarów (dn / en ) 
MRS – minimalna wymagana wytrzymałość (MPa) 
SN – sztywność pierścieniowa wyrażona w [kPa], która charakteryzuje zdolność przejmowania 
obciążeń od gruntu i ruchu kołowego (wytrzymałość dla rur tzw. elastycznych) 
en – oznacza grubość rury 
Materiały gruntowe są to: 
- grunty rodzime 
- materiały dostarczane z zewnątrz jak piasek, pospółka, piasek gliniasty. 
Podłoże – podsypka i podsypka górna (tzw. podbicie) z piasku, pospółki. 
Obsypka – zasypanie pobocza rury z piasku, pospółki. 
Zasypka - zasypanie sklepienia rury z piasku, pospółki 
Zasypka główna - zasypanie wykopu od zasypki do powierzchni terenu gruntem rodzimym lub 
piaskiem, pospółką. Pozostałe określenia według PN-B-01060. 
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej służące do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego i pieszego. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego np.: dolina bagno, rzeka. itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na 
przykład droga kolej, rurociąg itp. 
Przykrycie - osłona ułożona nad gazociągiem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od 
góry, 
Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiału o 
nie gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla wodociągów w miejscach 
skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
Trasa wodociągu - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub 
falista łącząca dwa lub więcej urządzenia wodociągowe. 
 

2.4. Wodociąg projektowany 

 średnica:  40  

2.5. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów koniecznych do wykonania inwestycji zostały 
zawarte w pkt. 2 Materiały – wymagania ogólne. 

Do budowy przyłącza wodociągowego wraz z instalacją dopuszczone jest stosowanie wyrobów 
spełniających jedno z poniższych warunków: 

 Art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.). 

 Art. 5, 8, 10 z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1213  
z późn. zm.). 

Wyroby stosowane do budowy wodociągu muszą posiadać w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych, europejskich uznanych materiałach) dopuszczenie do 
zastosowania na sieciach wodociągowych. 

 

Wszelkie roboty, w których Wykonawca zastosował niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z brakiem akceptacji Inwestora 
i niezapłaceniem za wykonaną usługę. 
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2.5.1. Rury 

Do budowy wodociągu należy zastosować rury PE, SDR 11 (RC) PN10 o średnicy 40 mm. 

 

Elementy montażowe 
Jako elementy montażowe należy stosować: 
− mufy elektrooporowe SDR 11 

 

2.6. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, o odpowiedniej nośności 
i dopuszczonymi do poruszania się na drogach publicznych. Przewożony materiał należy umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczy przed spadaniem i osuwaniem. 

 Wykonawca powinien kierować się zasadami transportu określonymi w instrukcjach wydanych 
przez producentów materiałów. W przypadku prefabrykatów sposób załadunku i rozładunku 
środków transportowych należy dostosować do wytrzymałości materiałów, aby nie dopuścić 
do obtłukiwania krawędzi. 

 Rury oraz kształtki - powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 
w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego 
więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Rury układać należy na środkach transportowych w 
pozycji poziomej. 

 Rury i kształtki - można przewozić samochodami na paletach transportowych producenta lub 
fabrycznie pakowane w folię i spinane taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami 
w nienaruszonym stanie. 

 Podczas transportu należy chronić materiał przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rury powinny 
być ułożone poziomo, nie więcej niż w trzech warstwach. W czasie wyładowywania rur ze 
środka transportu nie należy dopuścić do uszkodzenia lub podziurawienia izolacji. 

2.7. Wykonanie robót 

 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”  
 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy: 
- z właścicielami terenów uzgodnić protokolarne warunki i termin prowadzenia prac, 
- ustalić miejsce placu budowy, 
- ustalić miejsce składowania urobku, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą opadową, 
- należy wytyczyć oś wodociągów w terenie przez uprawnionego geodetę, 
- dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i 
kołków krawędziowych, 
- ciąg reperów nawiązać do reperów sieci państwowej. W przypadku niedostatecznej ilości reperów 
stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby 
geodezyjne), a szkice sytuacyjne i ich rzędne przekaże Inspektorowi, 
- zabezpieczy teren prac zgodnie z organizacją ruchu. 
 
Przygotowanie podłoża 
Rury należy układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Na warstwę podsypki nałożyć luźną warstwę 
piasku o grub. 30 - 50mm, wyrównującą dno wykopu. Z pierwszej warstwy grub. 5cm wykonać 
podłoże dla rurociągu na kąt 90°o stopniu zagęszczenia Is= 0,97. Następne warstwy obsypki do 
wysokości 30cm ponad wierzch rury, zagęszczać do stopnia Is=0,95 przy pomocy lekkiej zagęszczarki 
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wibracyjnej [max. ciężar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej zagęszczarki płytowej o działaniu wstrząsowym 
[max. ciężar roboczy do 1 kN]. W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia należy utrzymywać 
wykop w stanie odwodnionym. Do podsypki i obsypki stosować materiał bez ostrych kamieni lub 
innego łamanego materiału i nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm. W 
przypadku napotkania pod pasami ulicznymi piasków pylastych, pyłów lub gliny pylastej, grunt 
należy wymienić na piasek lub pospółkę – powyżej strefy ochronnej zasypu zagęszczenie winno 
osiągnąć Is=1,0. 
 
Roboty montażowe 
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-805:2002. 
• technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy, spadków i głębokości posadowienia 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
• do budowy wodociągu w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 50 m. 
• materiały użyte do budowy wodociągu powinny być zgodne z ST i dokumentacją projektową. 
• rury przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 
uszkodzeniu w trakcie transportu i składowania. 
• do wykopu rury należy opuszczać ręcznie lub mechanicznie za pomocą pasów nośnych, nie 
dopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. 
• każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna przylegać na całej swej długości na co 
najmniej ¼ obwodu. 
• należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy 
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
• po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową, przez zatkanie wlotu odpowiednio 
dopasowaną pokrywą. 
• odchyłka ułożonego rurociągu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 2 cm. Spadek dna rury 
powinien być jednostajny, a odchyłka rzędnych od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie 
może przekraczać ± 2 cm. 
• po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia rur i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości, aby grunt nad siecią wodociągową uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do 
+30oC. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia 
wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy 
umieszczać na zmianach kierunku: 
− dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, 
 
 
Wykopy, szalowanie 
Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Ze względu na warunki gruntowo-wodne rury 
układać w wykopach wąsko przestrzennych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudowami 
pełnymi. Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie, do głębokości o 0,15 m mniejszej 
niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości wykonać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem 
rurociągu. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać  3 cm. Warstwa ta powinna zostać 
usuwana bezpośrednio przed układaniem rurociągu. Do zasypywania wykopów pod istniejącymi i 
planowanych jezdniami, placami, chodnikami użyć piasku. W przypadku wystąpienia w wykopie 
namułów, torfów, kurzawki (gr. organicznych) oraz innych gruntów niezagęszczalnych i nienośnych 
należy dokonać wymiany gruntu na pełnej głębokości ich występowania na piasek i zastosować 
specjalne środki wykonawcze tj. zamiana typowych szalunków na ścianki szczelne. Aby uniknąć 
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osiadania gruntu pod planowanymi i istniejącymi drogami i chodnikami grunt po przekopach należy 
zagęścić do Is=1,0. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia tereny wykopy 
wykonywać ręcznie w odległości ustalonej z właścicielami sieci. Minimalna szerokość wykopu 
mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana do rurociągu. Szerokość wykopu nie 
może być zmniejszana podczas montażu rurociągu na powierzchni i układania całych ciągów rur w 
wykopie. 
 

 
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót oraz 
przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie 
instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą 
być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn 
roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w 
odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy 5 cm. Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni. Po 
lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić (z udziałem Inżyniera), czy rodzaj gruntu 
odpowiada określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna być instalowana 
stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i 
zagęszczania. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 
umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w 
nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
krawędzi wykopu. Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m 
oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia 
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie 
przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub 
taśmami ostrzegawczymi. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być 
ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. Przejścia dla pieszych nad wykopami 
dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 1,2 m a dla ruchu 
jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się 
barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową wysokość 0,15 m. 
 
Odwodnienie dna wykopu. 
Przy budowie wodociągu w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej 
depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
- powierzchniowa, 
- drenażu poziomego, 
- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dla wykopów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 
filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 20 cm, a w niej sączek z rur dwuściennych z polipropylenu Ø 
50 do Ø150 mm w jednym lub dwóch rzędach w zależności od poziomu wody gruntowej nad dnem 
wykopu. Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych 
w dnie wykopu co 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie 
grawitacyjnie do odbiornika. Po ułożeniu wodociągu i przeprowadzonych próbach jego szczelności, 
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drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane. W przypadku dużego 
nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopów wymaga wykonania studni depresyjnych względnie 
zastosowania igłofiltrów. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. Na 
trasie prowadzonych rurociągów przyjmuje się pełne odwodnienie wykopów. Czas pompowania 
należy określić podczas robót prowadząc dziennik pompować potwierdzany przez inspektora nadzoru. 
W związku z czym przyjmuje się odwodnienie wykopów przy pomocy drenażu śr.10cm w obsypce 
filtracyjnej, a w razie konieczności i możliwości gruntowych igłofiltry. Prace odwodnieniowe należy 
prowadzić bardzo starannie nie dopuszczając do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie 
wykopu. 
 
Oznakowanie trasy rurociągów 
Trasę rurociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokości 200mm z 
wtopioną wkładką metalową. Do rury należy przymocować drut sygnalizacyjny z miedzi 2,5 mm2. 
Uzbrojenie rurociągów należy oznakować tabliczkami przymocowanymi do słupków żelbetowych, 
usytuowanych przy granicach pasów rozdziału. 
 
Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja 
Rurociąg poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie P=1,0 MPa wg PN-EN 805:2002. Próbę 
przeprowadzić po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj. nasypki grub. 30cm ponad wierzch 
rury. Wszystkie złącza muszą być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych nieszczelności. 
Po wykonaniu pozytywnych prób szczelności w węzłach można przystąpić do montażu armatury. 
Przed oddaniem rurociągu do eksploatacji tj. przed włączeniem do czynnej sieci wodociągowej należy 
wykonać płukanie czystą wodą w ilości 5- krotnej, max. 10- krotnej objętości rurociągu. Tak 
przepłukane przewody PE nie wymagają zasadniczo dezynfekcji. Jednak w przypadku negatywnej 
próby bakteriologicznej SANEPIDU należy wykonać dezynfekcję wodą chlorowaną zawierającą 20-
30 mg czynnego chloru w 1 litrze wody. Woda chlorowana powinna znajdować się w rurach minimum 
24 godz. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z odcinka sieci ponownie należy ją 
przepłukać. Do momentu, aż pobrana próbka wody spełniać będzie wymagania dla wody do picia i na 
potrzeby gospodarcze (Dz. U. Nr 82/2000 poz. 937). Rurociąg można oddać do eksploatacji po 
uzyskaniu pozytywnej próby bakteriologicznej zgodnie z przepisami SANEPIDU i Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 04.05.90 [Dz. U. 90.35.205] w sprawie jakim powinna 
odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarstwa domowego. 
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2.8. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie i odbiór robót w zakresie wodociągu powinien być wykonany zgodnie 
z odpowiednimi przepisami normowymi. Kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich 
zakończeniu powinna obejmować zgodność z dokumentacją projektową. 

2.9. Kontrola, pomiary i badania przed przystąpieniem do Robót Budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca robót powinien wykonać badania 
mające na celu: 

 ustalenie metody zabezpieczenia wykopów przed napływem wód, 

 ustalenie metody wykonania wykopów, 

 ustalenie metody prowadzenia Robót Budowlanych oraz ich kontrolę w czasie trwania prac. 

2.10. Kontrola, pomiary i badania w czasie trwania Robót Budowlanych: 

Wykonawca Robót Budowlanych zobowiązany jest do systematycznej oraz stałej kontroli 
prowadzonych prac w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora oraz Inspektora 
Nadzoru. 

W szczególności kontrola winna obejmować: 

 Sprawdzenie metod wykonania wykopów. 

 zbadanie materiałów i elementów pod kątem zgodności z Dokumentacją Projektową oraz 
warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża z piasku, 

 badanie głębokości ułożenia wodociągu, jego odległości od obiektów budowlanych i ich 
zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia wodociągu na podłożu, 

 badanie wytrzymałości i szczelności wodociągu, 

 badanie warstwy ochronnej wodociągu (obsypka i podsypka piaskowa/ grunt rodzimy bez 
kamieni), 

 badanie zasypu wodociągu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych warstw. 

Ponadto kontroli podlega: 

 Sprawdzenie pośrednie materiałów – porównanie cech materiałów podanych przez wytwórcę  
z certyfikatami lub deklaracjami zgodności, 

 sprawdzenie bezpośrednie materiałów – oględziny zewnętrzne na budowie, 

 sprawdzenie ułożenia przewodów na podłożu piaskowym/ gruncie rodzimym bez kamieni, 

 badanie odchylenia osi wodociągu i jego spadku, 

 kontrola prac przyłączeniowych i łączenia rurociągów, 

 kontrola czystości wnętrza wodociągu, 

 kontrola szczelności wodociągu, 

2.11. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 Odchylenia odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 
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 odchylenie wymiarów na planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekraczać ± 3 
cm, 

 dopuszczalne odchylenie osi przewodu nie powinno przekroczyć ± 2 cm, 

 stopień zagęszczenia wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien 
wynosić mniej niż 0.95 wg. Proctora, 

 dopuszcza się odstępstwa od ww. tolerancji w przypadku konieczności korygowania profilu  
i trasy wodociągu ze względu na inne rzędne zagłębienia (w miejscach włączeń) wodociągu 
istniejącego przyjęte przez Projektanta. 

2.12. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: 

 Wykonanie i odebranie przewodu wodociągowego w zależności od średnicy i materiału –1 m 
(metr), 

 Wykonanie przewodu metodą wykopu otwartego i jego odbiór – 1 m (metr), 

 Wykonanie przewodu metodą przewiertu sterowanego i jego odbiór – 1 m (metr), 

 Montaż słupków oznaczeniowych – 1 kpl. (komplet), 

 Wykonanie i odebranie badań połączeń elektrooporowych – 1 złącze, 

2.13. Odbiór robót 

Ogólne zasady Odbioru Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
Ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wyniki 
pozytywne. 

2.14. Odbiór robót ulegających zakryciu i robót zanikających 

Odbiorowi robót ulegających zakryciu i robót zanikających podlegają wszystkie czynności 
związane z budową sieci wodociągowej, w tym: 

 Roboty przygotowawcze, 

 Prace ziemne, 

 Przygotowanie podłoża, 

 Roboty montażowe w zakresie wodociągu, 

 Próby szczelności, 

 Zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór winien być wykonany w czasie umożliwiającym dokonanie poprawek i korekt bez 
hamowania ogólnego postępu prac.  

2.15. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

 Badanie szczelności gazociągu, 

 Sprawdzenie kompletności Dokumentacji Odbiorowej do odbioru końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych). 

Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie odbioru winny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy oraz podpisane przez Nadzór Techniczny 
oraz Członków Komisji prowadzącej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 
końcowego należy uznać za dokładne, jeśli wszystkie pozostałe wymagania zostały spełnione. Jeżeli 
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któreś z wymagań przy odbiorze końcowym nie zostało spełnione, wówczas należy ocenić wpływ na 
stopień sprawności działania sieci wodociągowej i w zależności od tego określić zakres dalszego 
postępowania. 

2.16. Podstawa płatności 

Cena wykonania robót, poza robotami zasadniczymi, obejmuje następujące roboty tymczasowe 
i pomocnicze: 

 Zakup i transport materiałów na plac budowy. 

 Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem realizacji i inwentaryzacji powykonawczej robót. 

 Dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie. 

 Wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych. 

 Wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych. 

 Wykonanie określonych w postanowieniach kontraktu badań, pomiarów, sondowań. 

 Uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 Opłaty wynikające z uzgodnień 

 Wykonanie prób, testów, badań. 

 Odbiory. 

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót 
przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

Cena 1 m (metr) wykonanego i odebranego wodociągu obejmuje: 

 Zakup i dostawę materiałów. 

 Wykonanie robót przygotowawczych. 

 Wykonanie przekopów kontrolnych, dokonanie wymaganych badań oraz dobór elementów 
połączeniowych sieci projektowanej i istniejącej. 

 Wykonanie wykopów wraz z odwodnieniem i umocnieniem ścian. 

 Przygotowanie podłoża pod przewód wodociągowy. 

 Wykonanie przewiertów wraz z robotami przygotowawczymi. 

 Ułożenie przewodu wraz z wykonaniem połączeń doczołowych i przy zastosowaniu kształtek 
elektrooporowych, 

 Sprawdzenie szczelności poszczególnych elementów sieci wodociągowej. 

 Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 Koszt nadzoru użytkownika sieci oraz użytkowników pozostałego uzbrojenia. 

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót 
przewidzianych dokumentacją projektową. 

2.17. Przepisy związane 

Prace związane z realizacją ww. zadania należy wykonać tak, by zostały spełnione wymagania 
zawarte w aktualnie obowiązujących aktach ustawowych, rozporządzeniach wykonawczych oraz 
zgodnie z aktualnymi normami, a w szczególności: 
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ROZDZIAŁ I POLSKIE NORMY 

 

1. PN-B-10725/97 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-EN 12201-1÷3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE) Część 1: Wymagania ogólne. Część 2: Rury. Część 3: Kształtki. 
6. PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
7. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
8. PN-84/M-74003 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciśnienie 
nominalne 1 MPa. 
9. BN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod-kan. 
10. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 
Wymagania i badania. 
11. PN-83/M-74024/02 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na 
ciśnienie nominalne 0,63 MPa. 
12. PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na 
ciśnienie nominalne 1 MPa. 
13. PN-99/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
14. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 
MPa. 
15. BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 
16. PN-70/B-10715 Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze. 
17. PN-86/B-09700 Tabl. Orient. Do znakowania uzbrojenia 
18. PN-EN-805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych 
i ich części składowe 
 
Inne dokumenty 
1. Dz.U. Nr 22/53 poz. 89 BHP – transport ręczny. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 poz. 401). 
3. Rozporządzenie MBiPS z dnia 16.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. Nr 129, 
poz. 844) i załącznika do Rozporządzenia „Pomieszczenia i urządzenia higieniczno – 
sanitarne”. 

 

 


